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Smlouva o dílo č. 2-21

Smluvní strany:

Město Horšovský TýnOBJEDNATEL:

náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

00253383
CZ00253383
Ing. Josef Holeček, starosta města

Sídlem:
1Č:
DIČ:

Jednající:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dálejen „ objednatel ‘j

STEMONT JS s.r.o.
Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský Týn

27971589

CZ 27971589

Jiří Steinberger, jednatel s.r.o.

KB Domažlice

ZHOTOVITEL:
Sídlo:

IČ:
DIČ:

Jednající:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dálejen „zhotovitel “)

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění zakázky malého rozsahu s názvem
Trafostanice Horšovský Týn - ČOV“99

smlouvu následujícího znění:

ČI. I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedení stavby:
"Trafostanice Horšovský Týn - ČOV"

na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu zadávací dokumentace, nabídky zhotovitele a
nabídkového položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy (dále jen ,,Dílo“).

2. Předmět plnění zahrnuje všechny potřebné činnosti a práce nezbytné pro řádné a včasné provedení
Díla. Činnosti budou provedeny v takovém rozsahu a jakosti, aby jejich výsledkem bylo

kompletní Dílo schopné provozování v souladu s jeho účelem.
Všechny stavební a montážní práce bude zhotovitel provádět dle platných předpisů technických
norem, technologických předpisů jednotlivých výrobců a z kvalitních materiálů. Pokud závazné
předpisy či závazné části čs. státních norem stanoví provedení zkoušek, osvědčujících smluvní
vlastnosti díla, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení Díla.

3. Objednatel se zavazuje dokončený předmět Díla převzít a zaplatit podle podmínek dohodnutých
v této smlouvě.

4. Zhotovitel předá a objednatel převezme dokončené Dílo po jeho celkovém dokončení včetně
dokončení všech součástí předmětu plnění.

ČI. II.
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Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít Dílo v rozsahu podle čl. I. této smlouvy 
v následujících hlavních termínech:

Zahájení prací na Díle:
Ukončení stavby a předání Díla:

1.

2. 15.3.2021
15.11.2021

3. V případě prodlení objednatele se splněním smluvních závazků, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených 
časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. 
Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový 
harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.

Čl. III. 

Cena Díla

Cena Díla se stanoví dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů jako pevná a činí celkem bez DPH:

1.

Cena prací bez DPH.... 
Cena včetně 21% DPH

876.000,- Kč 
1.059.960,- Kč

2. Cena Díla je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré dodávky 
a výkony potřebné k provedení Díla včetně vedlejších nákladů tak. jak jsou vymezeny v čl. 1. 
této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně 
nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, případné poplatky za energie a vodu po 
dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady 
na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění 
prováděním díla, zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění díla apod., dále 
včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro 
splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou ve smlouvě výslovně uvedena, ale o 
kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a s vynaložením veškeré odborné 
péče věděl nebo vědět měl a mohl.

3. Cenová kalkulace Díla je uvedena v položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu této 

smlouvy.

4. Vícepráce nebo méněpráce, stejně jako případné rozdíly v rozsahu a kvalitě prací oproti rozsahu a 
kvalitě předmětu díla dle článku I. této smlouvy budou v průběhu realizace vyrovnány mezi 
objednatelem a zhotovitelem ve smyslu přípočtů a odpočtů formou dodatků k této smlouvě. 
Základem tvorby cen těchto přípočtů a odpočtů budou jednotkové ceny z nabídkových cen 
přiloženého rozpočtu. Oceňování případných dodatečných prací, u kterých nelze využít 
jednotkových cen uvedených v nabídce, bude provedeno podle ceníkových položek URS 

aktualizovaných pro dané období.

5. Zhotovitel má právo na úhradu víceprací dle odst. 4. tohoto článku nad stanovenou cenu díla 

pouze v případě, kdy jejich provedení bylo vyžádáno statutárním zástupcem objednatele a byl 
předem dohodnut jejich rozsah a cena písemným dodatkem k této smlouvě.
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6. Dodatečné práce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř. bez 
písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na 

výzvu objednatele takové části díla případně i odstranit.

ČI. IV.
Platební podmínky a fakturace

Objednatel uhradí zhotoviteli poslední fakturu po kompletním zhotovení díla, podkladem pro 
vystavení faktury bude předávací protokol stavby a soupis provedených prací potvrzený 

objednatelem.
Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za dílo na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. 
Dílčí fakturu vystaví zhotovitel lx měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká okamžikem, kdy 
objednatel podepíše soupis provedených prací, který bude tvořit přílohu této dílčí faktury.

2.

Doba splatnosti faktury zhotovitele je stanovena dohodou smluvních stran na 21 dní ode dne 

doručení faktury objednateli.

Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

3.

4.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez proplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí 
objednatel vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

5.

Fakturuje zhotovitel povinen doručit na adresu objednatele. Jiné doručení nebude považováno 
za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit. 
Úhrada je provedena řádně a včas, je-li příslušná částka odepsána z účtu objednatele nejpozději 

v poslední den splatnosti.

Úhradu daňového dokladu provede objednatel pouze na účet zhotovitele zveřejněný podle § 98 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů správcem daně 
a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel 
nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní 
účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. 
Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.

6.

7.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

ČI. V.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

8.

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla vč. vad materiálů použitých ke zhotovení díla, které se 
vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době 60 měsíců pokrývající celý předmět 
plnění. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp. po 
odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.

2. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit vady Díla písemně bez zbytečného odkladu, je povinen 
vady specifikovat, popřípadě popsat, jak se projevují. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu 
s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.

3. Zhotovitel zahájí odstraňování závady v záruční době do 48 hodin po výzvě objednatele. V zásadě 
platí, že zhotovitel je povinen odstranit závadu bez zbytečných průtahů, nejpozději do 2 týdnů
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od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak. V případě nedodržení těchto 

prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou 
náklady zhotovitele, a to bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.

na

ČI. VI.
Smluvní pokuta

I. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení s dílčím 
termínem plnění Díla dle harmonogramu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání Díla 
podle čl. II. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Čl. VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže z chování zhotovitele je zřejmé, že sjednaný 
termín dokončení Díla nebude dodržen, dojde ke zpoždění prováděných prací o dobu delší než 1 
měsíc a zhotovitel neposkytne objednateli po jeho písemné výzvě dostatečnou jistotu nápravy 
v této záležitosti.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po 
předchozí písemné výzvě a v předepsané lhůtě nezajistil nápravu

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru 
plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s placením svého 
peněžitého závazku po dobu delší než 60 dnů.

5. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat 
objednateli dosud provedené práce i nedokončené části Díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a 
opustit místo plnění (staveniště). O předání a převzetí bude vyhotoven protokol, který podepíší 
objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně provedených prací.

6. Při odstoupení jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemně poskytnutá plnění. Odstoupením 
není dotčeno právo zhotovitele i objednatele na náhradu škody a prokázaného ušlého zisku. 
Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky na zaplacení smluvních pokut sjednaných pro 
případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této smlouvy, a ty 
závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, 

nebo u kterých tak stanoví zákon.

Čl. VIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody na zhotovovaném díle

Vlastníkem rozpracovaného Díla, je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na 
zhotovovaném Díle od momentu převzetí staveniště od objednatele do momentu předání 

dokončeného Díla objednateli.

1.

Zhotovitel při realizaci této smlouvy odpovídá za dodržování protipožárních opatření a platných 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a to i v rozsahu činnosti svých subdodavatelů. 
Veškeré mimořádné události na stavbě včetně náhrady vzniklé škody zhotovitel řeší a případně 
nahrazuje ze svých prostředků.

2.
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ČI. IX. 
Vyšší moc

Za vyšší moc se považuje vnější objektivně neodvratitelná náhoda.

Za vyšší moc nejsou považovány klimatické podmínky, s výjimkou živelných událostí 

uznaných státem jako katastrofa nebo ohrožení daného regionu.

1.

2.

ČI. X.

Ostatní ujednání

Objednatel předá zhotoviteli nejpozději 3 dny před zahájením prací zhotovitelem staveniště. 
O předání staveniště včetně upřesňujících podmínek provádění stavby sepíší účastníci 

oboustranně podepsaný zápis.

1.

Zhotovitel vlastním nákladem vyklidí a zlikviduje zařízení staveniště do 14 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí Díla. O vyklizení staveniště sepíší strany oboustranně 

podepsaný zápis.

2.

Zhotovitel povede ode dne zahájení prací na staveništi až do dne ukončení prací a odstranění 
všech vad a nedodělků Díla stavební deník, do něhož bude zaznamenávat všechny důležité 
skutečnosti, postup prací včetně změn proti projektu apod. Zápisy v něm nelze považovat za 
změnu této smlouvy, ani za návrh na její změnu. Stavební deník bude veden ve skladbě a 
rozsahu doporučeném ČKAIT.

Jednotlivé práce bude objednatel postupně přebírat v rámci dílčích přejímek před zahájením 
navazujících prací, a to protokolárně nebo zápisem do stavebního deníku.

3.

4.

Stavební deník musí být kdykoliv k dispozici zástupci objednatele. Pověření zástupci obou 
smluvních stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé strany do stavebního deníku, které se 

jich týkají do 5 dnů od data zápisu.

5.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku, učiněného nejméně 5 
dní předem, ke zkouškám prováděným v průběhu prací a ke kontrole zakrývaných prací. Pokud 

objednatel bez závažného důvodu a bez omluvy nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
pokračovat ve zhotovování Díla. Pokud si objednatel dodatečně vyžádá odkrytí, zhotovitel tak 
učiní na náklady objednatele, pokud by se kontrolou nezjistilo, že zakryté práce nebyly řádně 
provedeny. O této skutečnosti pořídí účastníci oboustranně podepsaný zápis.

6.

se

Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele provádění technického 
dozoru a sledování kvality a jakosti prováděných prací a dodávek. V případě zjištěných 
nedostatků je zhotovitel povinen neprodleně zajistit jejich odstranění.

7.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí dokončeného Díla nejpozději 5 dní před 
datem dokončení Díla podle čl. 11. této smlouvy. O výsledku přejímacího řízení pořídí 
oboustranně podepsaný zápis-protokol o předání a převzetí Díla, jehož nedílnou součástí bude 
soupis případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení včetně termínů jejich 

odstranění.

8.

Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady případné závady a nedodělky zjištěné při předání 

a převzetí Díla v termínech uvedených v protokolu přejímky.
9.
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Zásadně platí, že Dílo je provedeno řádně a včas teprve odstraněním vad či nedodělků bránícím 
provozu zařízení jako celku. O této skutečnosti pořídí zástupci smluvních stran oboustranně 
podepsaný zápis.

10.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit zhotoviteli veškeré subdodavatele podílející se na 

realizaci Díla.

11.

ČI. XI.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od Ihúty 
stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Objednatel tuto smlouvu zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

2.

Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen ,,GDPR“) a s tímto 
související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen ,,Zákon“). V případě 
porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze 
smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. 
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě 
uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat 
povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

3.

Vztahy, které nejsou touto smlouvou konkrétně upraveny, se řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Obě smluvní 
strany činí nesporným, že výkon práv a povinností bude realizován v souladu s dobrými mravy. 
Případné spory budou řešeny nejprve vzájemnou dohodou a nedojde-li ke shodě, pak na návrh 
některé ze stran příslušným soudem ČR.

4.

Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, na jejichž obsahu se shodnou 
oba účastníci. Návrh na změnu či doplnění smlouvy může předložit kterákoliv ze smluvních 

stran.

5.

Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, 
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

6.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech majících platnost originálu. Každý z účastníků 

obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
7.

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva 
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí se zveřejněním 
plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění.

8.

6



Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit

povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

K uzavření této smlouvy o dílo má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města

Horšovský Týn č. 59/23 ze dne 03.03. 2021.

9.

10.

11. Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své

vlastnoruční podpisy.

12.

M.voif
15 -03- 2021 V Horšovském Týně dneV Horšovském Týně dne

zhotovitel
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REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč Poznámkaverze 41.00

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu Horšovský Týn čistička

Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu H.TYN
Verze NZ, Datum: 15.02.202100190

Okres:
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks

I. Projektové a průzkumné práce
Cena PD
Administrace SOBS VB a dohod o omezení
Geodetické práce pn zpracování PD
Správní poplatky včetně ostatních nákladů
Zajištění BOZP v rámci PD
Geologický průzkum

ll.-HII. Provozní soubory a stavební objekty
Investiční dodávky (SaZ + trafa)
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)
Materiály dodávané zhotovitelem
Práce
Materiály rozpočtované mimo KROS (viz, rek.obj.)
Práce rozpočtované mimo KROS (viz, rek.obj.)

VII. Ostatní náklady
Vytýčení podzemních zařízení A
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy

Revize A
Zábory
Skládkovné

Strana 1 a



Ekonomické újmy na plodinách
Koordinační činnost zhotovitele
Archeologický dohled

Dopravní značení

Hutníci zkoušky
Další náklady zhotovitele (viz.rekapitulace objektů)

IX. Jiné investice
Inženýrink DSO
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS (s
použitím metody PPN nebo bez)_______________ N
Koordinátor BOZP
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS
Jednorázové náhr. za omezení užívání
Geometrické plány pro dohody o omezení
Věcná břemena celkem
Věcná břemena vklady
Věcná břemena náhrady
Geometrické plány pro VB
Geodetické vytýčení před, zaháj. stavby
Geodetické zaměření skutečného stavu
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku
Kupní cena pozemku
Další náklady DSO (viz.rekapitulace objektů)
Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS)
Stavebně montážní činnost
Celkové náklady stavby 876,0
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ZÁLOŽKY V SAPu

Označení (název) stavby dle zadávacícho návrhu

Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu

Horšovský Týn čistička

H.TYN

Realizační cena dle PD (včetně VB)

z toho

Cena hlavního materiálu (bez výkonového mater.)

Staveb, montážní činnost (včetně vedl, výkon, mat.)

Cena za VB (z SOBS)

z toho

Administrace SOBS a Smluv v rámci PD

Administrace SoVB a Smluv - předpoklad

Souhrn náhrad dle SoBS a smluv

Cena za PD

Náklady inženýrinku spojené s realizaci akce

Počet uzavřených SoBS

Náhrady dle SoBS

Počet LV

Náhrady ze smluv/dohod o omezeni

Počet smluv/dohod o omezeni v obvyklém užívání
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REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč Poznámkaverze 41.00

Horšovský Týn čističkaOznačení (název) stavby dle zadávacího návrhu

Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu H.TYN

Kód a název objektu 01 - kabel VN

220 - vedení kabelové VNSPP
Verze NZ, Datum:

Délka trasy vedení dle PD v "km"
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den
PočeLHDV.

Il.+lll. Provozní soubory a stavební objekty
Investiční dodávky (SaZ + trafa)
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)
Materiály dodávané zhotovitelem
Práce
Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba
rozdíl ceny materiálu

VII. Ostatní náklady
Vytýčení podzemních zařízení
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy

Revize
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch
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Skládkovné
Ekonomické újmy na plodinách
Koordinační činnost zhotovitele

Archeologický dohled
Dopravní značení

Hutnící zkoušky

IX. Jiné investice
Inženýrink DSO
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS

Koordinátor BOZP
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS
Jednorázové náhr. za omezení užívání
Geometrické plány pro dohody o omezení
Věcná břemena celkem
Věcná břemena vklady
Věcná břemena náhrady
Geometrické plány pro VB
Geodetické vytýčeni před, zaháj. stavby
Geodetické zaměřeni skutečného stavu
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku
Kupní cena pozemku

Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS)

Stavebně montážní činnost
Celkové náklady objektu
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REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč Poznámkaverze 41.00

Horšovský Týn čističkaOznačení (název) stavby dle zadávacího návrhu

Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu H.TYN

Kód a název objektu 02 - stanice

210 - vedení venkovní VNSPP

Verze NZ, Datum:
Délka trasy vedení dle PD v "km"
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den
Počet HDV

ll.+lll. Provozní soubory a stavební objekty
Investiční dodávky (SaZ + trafa)
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)
Materiály dodávané zhotovitelem
Práce
Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazb
rozdil ceny materiálu

VII. Ostatní náklady
Vytýčení podzemních zařízení

Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy

Revize
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch
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Skládkovné
Ekonomické újmy na plodinách

Koordinační činnost zhotovitele

Archeologický dohled
Dopravní značení

Hutnící zkoušky

IX. Jiné investice
Inženýrink DSO
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS

Koordinátor BOZP
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS
Jednorázové náhr. za omezení užívání
Geometrické plány pro dohody o omezení
Věcná břemena celkem
Věcná břemena vklady
Věcná břemena náhrady
Geometrické plány pro VB
Geodetické vytýčení před, zaháj. stavby
Geodetické zaměření skutečného stavu
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku
Kupní cena pozemku

Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS)

Stavebně montážní činnost
Celkové náklady objektu
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REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč Poznámkaverze 41.00

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu Horšovský Týn čistička

Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu H.TYN

Kód a název objektu 03 - trafo

331 - transformátor VN/NNSPP
Verze NZ, Datum:

Délka trasy vedení dle PD v "km"
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den
BočeLHDV

ll.+lll. Provozní soubory a stavební objekty
Investiční dodávky (SaZ + trafa)
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)
Materiály dodávané zhotovitelem
Práce
Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba

VII. Ostatní náklady
Vytýčení podzemních zařízení

Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy

Revize
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch
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Skládkovné
Ekonomické újmy na plodinách
Koordinační činnost zhotovitele

Archeologický dohled
Dopravní značení

Hutnící zkoušky

IX. Jiné investice
Inženýrink DSO
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS

Koordinátor BOZP
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS
Jednorázové náhr. za omezení užívání
Geometrické plány pro dohody o omezení
Věcná břemena celkem
Věcná břemena vklady
Věcná břemena náhrady
Geometrické plány pro VB
Geodetické vytýčení před, zaháj. stavby
Geodetické zaměření skutečného stavu
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku
Kupní cena pozemku

Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS)

Stavebně montážní činnost
Celkové náklady objektu
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REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč Poznámkaverze 41.00

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu Horšovský Týn čistička

Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu H.TYN

Kód a název objektu 04 - technologie

SPP 330 - trafostanice VN/NN -
Verze NZ, Datum:

Délka trasy vedení dle PD v "km"
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den
Počet HOV

ll.+lll. Provozní soubory a stavební objekty
Investiční dodávky (SaZ + trafa)
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)
Materiály dodávané zhotovitelem
Práce
Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazb
rozdil ceny materiálu

VII. Ostatní náklady
Vytýčeni podzemních zařízení

Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy
Revize
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Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch
Skládkovné

Ekonomické újmy na plodinách
Koordinační činnost zhotovitele
Archeologický dohled
Dopravní značení
Hutnící zkoušky

IX. Jiné investice
Inženýrink DSO
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS

Koordinátor BOZP
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS
Jednorázové náhr. za omezení užívání
Geometrické plány pro dohody o omezení
Věcná břemena celkem
Věcná břemena vklady
Věcná břemena náhrady
Geometrické plány pro VB
Geodetické vytýčení před, zaháj. stavby
Geodetické zaměření skutečného stavu
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku
Kupní cena pozemku

Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS)

Stavebně montážní činnost
Celkové náklady objektu
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IDODÁVKY ZHOTOVITELE

Datum: 15.02.2021Název stavby: Horéovaký Týn filatiéka

Verze N2 6EZ: 00190Definice SAP:

Okres:

Oblast:

H.TYN

Domažlice

Západ

Oblast oeenéní: Západ

Hl. projektant: qtstelnbjirO

Projekt firma: STEMONT JS s.r.o.

Cena
jednotková

Množství
celkové

Cena celkováMJKód materiálu Popis Rozšffený popisTyp materiálu

kabel VN01
vedeni kabelové VN220

80,000 SADA9870039000 VYK> MATERIÁL PRO ZABEZPEČENI VYKOPUvýk.

48.00C SADA9870039100 VYK> MATERIÁL ZAJIŠTĚNI STEN KABEL. RYHvýk.

4,160 KG9870011700 VYK> SEMENO TRAVNÍvýk.

20 800,OOC KG9870020290 výk. VYK> PÍSEK ZASYPOVY FR.0-4

FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4

ČERV._______________________
0,72dKS1000327780 FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 ČERVENA 125Mvedl.

80.00C KS1002935270 vedl. DESKA ZAKRYT.DEKAB PE 125/4 ČERVENA 1M DEKAB 125/4

308.70C M1000163500 vedl. KABEL 22-AXEKVCE 1X70/16

BEZ TŘMENU 4,000 KS1000010590 DRZAK PRYZOVY KP 38/3-DO PR.KABEL.38MMvedl.

OCHRANA MECH. KABELU NA PRIHR STOŽÁR 3M 1,000 KS1003197960 vedl.

16,000 KS1000055870 ŠTÍTEK PVC NA KABELU-359050vedl.

1000291130 PASEK VAZACI KABEL. VPC 5/430 BAL-100KS 1.16C BALvedl.

1000010570 vedl. KONZOLA KE KPZ NA PRIHR.STOZAR 4,000 KS

4,OOC KS1003207620 vedl. PŘÍCHYTKA S DRŽÁKEM KPZ 35/3

9876002500 VYK> ŠROUB M10X40, 6-HR.HLAVA. POZ. 8,OOC KSDIN933-8.8-A2K

9876008300 8,OOC KSvýk. VYK> MATICE M10, 6-HRANNA, POZ. DIN934-8-A2K

8,OOC KS9876009300 výk. VYK> PODLOŽKA PLOCHA 10,5 POZ. DIN125-140HV-A2K

9876003200 2,000 KSvýk. VYK> ŠROUB M16X40, 6-HR.HLAVA. POZ. DIN933-8.8-A2K

9876008500 výk. VYK> MATICE M16, 6-HRANNA POZ. 2,000 KSDIN934-8-A2K

1000183530 3,000 SADAvedl. KONCOVKA VENK POLT-24C/1XO 25-70 3X KONCOVKA BEZ KAB.OK

90X75, ZAOBLENÁ1003201910 1,000 KSvedl. TAB. SMALT SJZ-LINIE-P.B.-SL. 300

9880010100 vedl. OPT>PASKA UPÍNACÍ NEREZ. LEHKÁ 9,5/0,4MM KLAHOS, B833/50 (B133) 1,200 M

1,000 KS9880010600 vedl. OPT>SPONA UPÍNACÍ NEREZ. LEHKÁ 9,5MM KLAHOS. S 153

1000008670 TŘMEN SVORNIK.270X280/Z 1,000 KSvedl.

1000010630 DRZAK OMEZ PREPETI =RAYCHEM* 1,000 KSvedl.

9876002100 výk. VYK> ŠROUB M8X20, 6-HR.HLAVA, POZ. 3,000 KSDIN933-8.8-A2K

3,000 KS9876008200 VYK> MATICE M8, 6-HRANNA POZ.výk. DIN934-8-A2K

9876008900 výk. VYK> MATICE M16 HDG OVERS1ZE, POZ. 2,000 KSDIN934

9876009200 výk. 3,000 KSVYK> PODLOŽKA PLOCHA 8,4 POZ. DIN125-140HV-A2K

9876009500 výk. VYK> PODLOŽKA PLOCHA 17 POZ. 4,000 KSDIN125-140HV-A2K

9876010200 výk. VYK> PODLOŽKA PRUŽNÁ 8, POZ. 3,000 KSDIN7980-230HV-A2K

02 stanice

210 vedení venkovní VN

1000008670 vedl. TŘMEN SVORNIK.270X280/Z 1,000 KS

1.OOC KS1000010630 DRZAK OMEZ.PREPETI =RAYCHEM=vedl.

výk. 3,OOC KS9876002100 VYK> ŠROUB M8X20, 6-HR.HLAVA, POZ. DIN933-8.8-A2K

VYK> MATICE M8, 6-HRANNA, POZ. 3,000 KS9876008200 výk. DIN934-8-A2K

9876008900 výk. VYK> MATICE M16 HDG OVERSIZE, POZ. 2,000 KSDIN934

9876009200 výk VYK> PODLOŽKA PLOCHA 8,4 POZ. 3,000 KSDIN 125-140HV-A2K

'9876009500

9876010200

9870011010

VYK> PODLOŽKA PLOCHA 17 POZ.výk. 2,000 KSDIN125-140HV-A2K

výk. VYK> PODLOŽKA PRUŽNÁ 8, POZ. 3,OOC KSDIN7980-230HV-A2K

výk. VYK> SMĚS BETONOVÁ C12/15XC0 ZAPAD 2.66C M3

1003123520 vedl. BTS-J400 ROVINNÁ KONZOLA VN-KA 1,000 KS

1,000 PÁR1003123690 vedl. BTS-J400 KONZ.PRO RST V SKŘÍNI SVS-U-KA

1003123720 vedl. BTS-J40Q DRZAK TRUB. RST SVS-U-ZADY-KA 2,000 KS

1003123740 vedl. BTS-J400 UPEV. TŘMEN TRUBKY 75-90-KA 4,000 KS

1,000 PÁR1003123530 vedl. BTS-J400 KONZOLA POJISTEK VN-KA

1003123540 BTS-J400 KONZ.POD TRANSF. DO 400KVA-KAvedl. 1,000 KS

19880002000 OPT>BARVA AKRYL.VOD.REDIT. ŠEDA -ZAKL 1Lvedl. AKVANOR 81 PRIMER 3,640 L

9880002200 OPT>BARVA AKRYL.VOD.REDIT^ELENA-VRCH 1Lvedl. AKVANOR 80 TOPCOAT 3,740 L

BEZ TŘMENU1000010590 vedl. DRZAK PRYZOVY KP 38/3-DO PR.KABEL.38MM 4,000 KS

1003197950 OCHRANA MECH.KABELU NA BANDIMEX - JB 3Mveď. 1,000 KS

1000010560 vedl. KONZOLA KE KPZ UPEVNĚNI PASKOU BANDIMEX 3,OOOjKS

,1003207620 vedl. PŘÍCHYTKA S DRŽÁKEM KPZ 35/3 3,000 KS

9876002500 výk. VYK> ŠROUB M10X40, 6-HR.HLAVA POZ. 6,000 KSDIN933-8.8-A2K

9876008300 výk. VYK> MATICE M10, 6-HRANNA, POZ. DIN934-8-A2K 6,000 KS

9876009300 výk. VYK> PODLOŽKA PLOCHA 10,5 POZ. DIN125-140HV-A2K 6,000 KS

1000183530 KONCOVKA VENK POLT-24C/1XO 25-70vedl. 3X KONCOVKA BEZ KAB.OK 3,000 SADA

9870039000 VYK> MATERIÁL PRO ZABEZPEČENI VYKOPUvýk. 77.00C SADA

9870039100 výk. VYK> MATERIÁL ZAJIŠTĚNI STEN KABEL. RYH 22,946 SADA

2.841 KG9870011700 výk. VYK> SEMENO TRAVNÍ

0,0421KS1003301650 TRUBICE SMRST SR1F 25,4-12,7/1200 ZZvedl.

13,OOC KSSVORKA SR 2B SPOJ. PASEK 30X4i 1003634130 vedl.

1,OOC KSSVORKA ZEMNICI SR 3A, SPOJ. PASEK-LANO1003634140 vedl.

3,250 KGvýk. VYK> GUMOASFALT SA 12'9870011550

8,100 MKLAHOS, B805/50 (B205)OPT>PASKA UPÍNACÍ NEREZ.STREDNI16/0.75MM9880010400 vedl.

7,000 KSKLAHOS. S 255OPT>SPONA UPÍNACÍ NEREZ. STŘEDNÍ 16MM9880010900 vedl.

1.00CKSTRUBKA SMRST.RPK 40/16/1000 CERNA11000039080 vedl.
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DODÁVKY ZHOTOVITELE

Název stavby: Horiovský Týn čistička Datum: 15.02.2021

V«rxe NZČEZ: 00190Definice SAP:

Okres:

Oblast:

H.TYN

Domažlice

Západ

Oblast oceněni: Západ

Hl. projektant: qtstelnbjirO

Projekt, firma: STEMONT JS ss.o.

Množství
celkové

Cena
Jednotková

Kód materiálu Typ materiálu Popis Rozšířený popis Cena celkováMJ

9880003200 vedl. OPT>BARVA ALKYD.RQZP.S2013 ZELENA-VRCH1L EMAIL S2013/5300 0.004|L

9880003300 OPT>BARVA ALKYD.ROZP.S2013 ZLUTA-VRCH 1Lvedl. EMAIL S2013/6200 0,001 L

1003632540 PASKA ZEMNICI FEZN 30X4/48AM (BAL25KG)vedl. 90.00C KG

OPT>PASKA UPÍNACÍ NEREZ. LEHKÁ 9.5/0.4MM9880010100 vedl. KLAHOS, B833/50 (B133) 12.00CM
9880010600 OPT>SPONA UPÍNACÍ NEREZ. LEHKÁ 9,5MMvedl. KLAHOS. S 153 10.00C KS

1003313090 VODIC IZOLOVANÝ 22KV BSZV 1X70 MM2vedl. 18.90C M

1002799340 VAZ VN STŘEDOVÝ GIBALA GSTG 270-350vedl. IZV 14,3-15,7 3.00CKS

1003885140 IZOLÁTOR PODPĚRNÝ VYREZ LWP 12.2-25S LWP 12.5-25S 3,000 KSvedl.

9876001400 výk. VYK> ŠROUB M20X130, 6-HR.HLAVA, POZ. DIN931-8.8-A2K 3,000 KS

VYK> PODLOŽKA PRUŽNÁ 20, POZ.9876010600 výk. DIN7980-230HV-A2K 3.00C KS

OKO KABEL.PLNE 36KV AL RMV 50X12 ALU-F1003651060 vedl. 6,000 KS

04 technologie

trafostanice VN/NN - technologlcki část330

KABEL 1-AYKY-J 3X120+70MM21000015590 16,80C Mvedl.

OKO SVORNÍKOVÉ 311305.2 3,000 KS1003198560 vedl.

OKO KABEL.PLNE 36KV AL RMV 120X12 ALU-F 6,000 KS1003651130 vedl.

2,000 KSOKO KABELPLNE 36KV AL RMV 70X10 ALU-F1003651070 vedl.

SPODEK POJ. PSE25/100+DA1, 2DIRY,VNITRNÍ SEZ 3,000 KS1003109360 vedl.

VYK> ŠROUB M12X60, 6-HR.HLAVA, POZ. 6,000 KSvýk. DIN933-8.8-A2K9876003000

VYK> MATICE M12,6-HRANNA, POZ. DIN934-8-A2K 6.000 KSvýk.9876008400

VYK> PODLOŽKA PLOCHA 13 POZ.výk. DIN125-140HV-A2K 6,000 KS9876009400

POJISTKA VN 10/25KV 32A ETI442MM TERMO 3,00C KS1000296910 vedl.

VODIC AY 70 ZZ 10.50C M1000019360 vedl.

TRUBKA NA UKONC. KABELU KZ 4X95-150 2.00CKS1000038950 vedl.

SVORKA ZEMNICI SR 3A, SPOJ. PASEK-LANO 5.00CKS1003634140 vedl.

KRYT VYVODOV.TRUBEK PLAST.60-90MM CWS R OHYBU KABELU 0.870M 2.00CKS1000325920 vedl.

2.00C KSTRUBKA S HRDLEM PVC 90/81,4/6000 TRIDA 41000215210 vedl.

297X210, ZAOBLENÁTAB. SMALT SJZ-DTS-ZN+CL-CIZI SLOUP 1,000 KS1002809030 vedl.

210X297, ZAOBLENÁTAB.SMALT-VN POT EZ DRÁT ZEM SPAD, S.3Q0 1,000 KS1000055380 vedl.

OPT>PASKA UPÍNACÍ NEREZ. LEHKÁ 9,5/0,4MM KLAHOS. B833/50 (B133)9880010100 4.80CMvedl.

OPT>SPONA UPÍNACÍ NEREZ. LEHKÁ 9.5MM KLAHOS. S 153 4,000 KS9860010600 vedl.

lDodávky zhotovitele celkem:
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SOUPIS SILOVÝCH TRAF (DODÁVKA INTERNÍHO DODAVATELE)

Datum: 15.02.2021Název stavby: Horšovský Týn Čistička

Verze HZ ČEZ: 00190Definice SAP:

Okres:

Oblast:

H.TYN

Domažlice

Západ

Oblast ooeninl: Západ

Hl. projektant: qtsteinbjirO

Projekt firma: STEMONT JS ss.o.

Cena
jednotková

Množství
celkové

Typ Cena celkováMJRoiálřený popisKód materiálu Popis
materiálu

trafo03

transformátor VN/NN (DTR)331

1,000 KSNový transformátor hermetizovaný 160 kVA ztráty EkoDesignTRAF02 trafa

Silová trafa celkem:

Strana 1 z



SOUPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ BEZ SILOVÝCH TRAF (Dodávka l-DOD)

Název stavby: Horlovský Týn ftistiftka Datum: 15.02.2021

Verze NZ ÓEZ 00190Definice SAP:

Okres:

Oblast:

H.TYN

Domažlice

Západ

Oblast oceninf: Západ
Hl. projektant qtsteinbjlrO

Projekt, firma STEMONT JS s.r.o.

Typ Množství
celková

Cena
jednotková

Kód materiálu Popis Rozlícený popis MJ Cena celkovámateriálu

01 kabel VN

220 vedeni kabelová VN

1003597180 SaZ OMEZOVAČ 22KV.10KA OCP1-24S-NHL-2 K.OKA BOW-OCP1-24S-NHL-224 3,000 KS

8troje a zařízeni celkem:
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OSTATNÍ DODÁVKY INTERNÍHO DODAVATELE

Datum: 15.02.2021Název stavby: Horšovský Týn čistička

Verze NZČEZ: 00190Definice SAP:

Okres:

Oblast:

H.TYN

Domažlice

Západ

Oblast ocenění: Západ

Hl. projektant: qtsteinbJirO

Projekt, firma: STEMONT JS s.r.o.

Cena
jednotková

Množství
celkové

Typ Cena celkováMJRozifřený popisK6d materiálu Popis
materiálu

stanice02

vedeni venkovní VN210

1,000 KS1003544630 SLOUP BETONOVÝ EPV 10,5/10 MAJDALENA 0201.200.063hlav.

1,000 KSDRZAK KRYCÍ HLAVICE BET. SLOUP MAJDALENA1003544760 0201.200.092hlav.

1.000 KS1003544780 HLAVICE KRYCÍ NA BET.SL. 220MM MAJDALENA 0201.200.093hlav.

technologie04

trafostanice VN/NN - technologická část330
KSROZ Rozvaděč PVP 630Ahlav. 1,000

Ostatní dodávky l-DOD celkem:
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OCENĚNÉ PRÁCE

Horiovský Týn élstiíkaNázev stavby: Datum: 15.02.2021

Verze NZ ČEZ: 00190H.TYN

Domažlice

Západ

Západ

Definice SAP:

Okres:

Oblast:

Oblast oceněni:
Hl. projektant: qtsteinbjlrO

Projekt firma: STEMONT JS s.r.o.

Definitivní zádlažbyElefctromontážnl a Stavební (zemni) práce MechanizaceTyp Zatřízeni
nákladů

Množství
celková

Kód práce Popis MJpráce NH celk. Cena Jedn.Sazba Cena celk. Cena jedn. Cena celk. Cena celk.

kabel VN01

220 vedeni kabelová VN

M 217PRAB22A RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3 80,000 M

M 215 ZŘÍZENI VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOPPRDB90A 40,000 M2

M 215PRDB91A OBNOVA VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP 128,000 M2

M 215 KAB.LOZE PÍSKOVÉ VN SIRE 50 CM,BEZ ZAKR.PRDB54A 80,000 M

M 215PRDB87A KRYTI KABELU VÝSTRAŽNOU FOLII SIRKY 33CM 80,000 M

M 215 KRYTI KABELU VN PE DESKOU SIRKY 125 MMPRDB83A 80,000 M

M 315PSNB04A KABEL 22KV AXEKVCE 1X70/16 VOLNÉ ULOŽ. 240,000 M
M 315 KABEL 22KV AXEKVCE 1X70/16 PEVNE ULOŽ.PSNB54A 54,000 M

M 315 SVAZKOVANÍ 1.ZIL.KABELU VNPCHB37A 100,000 KS

M 315 ZNAČENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED.PCHB33A 16,000 KS

PCKB01A M 315 KONC VENK 22KV POLT24C/1XO TE 25-70MM 3,000 SADA

M 315PCMB08A PŘÍPLATEK K MONT.KONC.22-35KV Z PLOSINY 3,000 KS

M 315PCUB42A MONTÁŽ OMEZOVAČE VN VCETNE ZAPOJENI 3,000 KS

02 stanice

210 vedeni venkovní VN

M 315 SLOUP BETON. J 10,5/10/220 BEZ VYSTR.PJNB12A 1,000 KS

PECB65A M 215 ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR 2,660 M3

M 235 NAKLAPANÍ VYKOPKU STROJNĚ,TR.1-4PRDB17A 2,880 M3

M 217 VYKOP JAMY ZASTAVENÉ UZEMI TR.3PRGB32A 2,880 M3
322M BTS400-KONZOLA ROVINNÁ VNPXJB01A 1,000 KS

1,000 PAR322PXJB08A M BTS400-KONZQLA PRO RST VE SKŘÍNI SVS-U

322M BTS400-DRZAK TRUBEK PRO RST SVS-U ZADYPXJB11A 2,000 KS
322PXJB14A M BTS400-PTS630-TRMEN TRUBKY 75-90 4,000 KS

1,000 PÁR322PXJB02A M BTS4QO-KONZOLA POJ. SPODKU VN, PAR

322PXJB03A M BTS400-KONZOLA POD TRAFO 400KVA 1,000 KS

315PBUB54A M ODMAŠTĚNI OCEL.SOUCASTI ELZAR.-NA ZEMI 20,000 M2

PGDB25A M 315 NATER VOD.RED. ŠEDA ZAKLAD NA ZEMI FEZN 20,000 M2

M 315 NATER VOD.RED.ZELENA VRCHNÍ NA ZEMI FEZNPGDB27A 20,000 M2

PCKB01A M 315 KONC VENK 22KV POLT24C/1XO TE 25-70MM 3,000 SADA

RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3PRAB07A 217M 77,000 M

215 ZŘÍZENI VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOPPRDB90A M 9,430 M2

215 OBNOVA VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOPPRDB91A M 123,200 M2

VYRAŽENI HODNOTY UZEMNĚNI DO PASKY 30/4PDQB09A 335M 1,000 KS

336 OCHR.UZEM.EKVIP. 3KRUHY 1-3-5M BTS.UO JBPDRB02A M 1.000 SADA
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OCENĚNÉ PRÁCE

Název stavby; Horšovský Týn čistička Datum: 15.02.2021

Verze NZČEZ: 00190Definice SAP:

Okres:

Oblast:

H.TYN

Domažlice

Západ
Oblast oceněni: Západ

Hl. projektant: qtsteinbjirO

Projekt firma: STEMONT JS s.r.o.

Mechanizace Definitivní zádlatbyElektromontážnl a Stavební (zemni) práceZatflzenl
nákladů

Množství
celková

TypKód práce Popis MJ
práce Cena jedn. Cena celk.NHcelk. Sazba Cena celk. Cena Jedn. Cena celk.

PDQB64A OCHRANA PŘECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4 1,000 KSM 336

PDQB08A M 335 1X NATER UZEMNĚNI NA POVRCHU ZELENOŽLUTÁ 1,000 M

PDQB01A UZEMNĚNI PO SLOUPU PASKOU FEZN 30X4 BAND 10,000 MM 335

PCMB08A PŘÍPLATEK K MONT.KONC.22-35KV Z PLOSINYM 315 3,000 KS

PXDB11A VODIC IZOLOVANÝ BSZV (PAS) 22KV 1X70MM2M 315 18,000 M

PXDB51A VAZ 22KV NA IZOLÁTOR S VÝŘEZEM IZV 70MM315 3,000 KSM

PBRB88A IZOLÁTOR PODP.22KV LWP 12-24S 12KN VYREZ315 3,000 KSM

PBTB60A UKONČENI ALST 7.7-9.4MM KABEL.OKEM 6,000 KSM 315

trafo03

transformátor VNfNN (DTR)331

PDEB21A M 315 MONTÁŽ OLEJOVÉHO TRAFA VN/0,4KV,250KVA 1,000 KS

04 technologie

330 trafostanice VNfNN - technologická část

PSMB15A M 315 KABEL 1-AYKY-J 3X120+70MM2.PEVNE ULOŽENY 16,000 M

PCIB20A UKONC.A ZAP.VODICE AL 120 MM2 VC.OKA-M12M 315 6,000 KS

PCIB18A UKONC.A ZAP.VODICE AL 70 MM2 VC.OKA-M10M 315 2,000 KS

PCSB50A M 315 SPODEK POJ.VENK.22KV OMEZOVAČ,UCHYC.VNIT 3,000 KS

PCZB26A POJISTKA VN PRO 10-22KV 32A PR45/442M 315 3,000 KS

PCDB48A M 315 VODIC AY 70 MM2.ZEUZL.,VOLNÉ ULOŽENY 10,000 M

PCIB09A M 315 UKONC.A ZAP.VODICE 120MM2 SVORK.V ROZV. 6,000 KS
PCIB07A UKONC.A ZAP.VODICE 70MM2 SVORK.V ROZVAĎ.315M 12,000 KS

PCIB39A 315 UTĚSNĚNI KAB.OK A SVODU 4X95-150 PTS.BTSM 2,000 SADA

PBBB43A M 315 HLAVICE VYVOĎ. PLAST. TRUBEK 60-90MM CWS 2,000 KS

PBBB35A TRUBKA SVODOVÁ PVC PR.90/8M PEVNE ULOŽ.M 315 2,000 KS

PCHB40A M 315 PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNÉ TRUBCE 16,000 M

PBUB75A 315 TABULKA SJZ CIZÍ TS SLOUP300 297X210SMALM 1,000 KS

PBUB12A M 315 TABULKA VN BEZPEC.VYSTR. SLOUP 300 SMALT 1,000 KS

Oceněné práce celkem:
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Materiály mimo platné ZMP / SMP

Horšovský Týn čističkaNázev stavby: Datum: 15.02.2021

Verze NZČEZ: 00190H.TYN

Domažlice

Západ

Oblast oeanšni: Západ

Definice SAP:

Okres:

Oblast: qtstelnbjlrO

STEMONT JS s.r.o.

Hl. projektant

Projekt firma:

Množství

celkové

Cena

jednotková

Datum

schválení
Číslo materiálu Typ materiálu Popis Rozšířený popis Cena celková SchvalovatelMJ Upozorněni

trafo03
transformátor VN/NN (DTR)331
Nový transformátor hermetizovaný 160 kVATRAF02 ztráty EkgOgSjgn KS1,000 Xm

technologie04

330 trafostanice VN/NN -teohnologická část

Rozvaděč PVP 630AROZ hlav. 1,000 KS Xm

Materiály mimo platné ZMP / SMP celkem:
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Montážní položky mimo platné ZMP / SMP - HZS
'

Název stavby: Horšovský Týn óistiSka Datum: 15.02.2021

V*í»NZČEZ: 00190j Definice SAP:

I Okres:
{Oblast:

! Oblast ocenini:

H.TYN

Domažlice

Západ

Západ

Hl. projektant. qtstelnbJIrO 

Projekt firma: STEMONT JS */.o.

Elektromontážnt a zemni práce Definitivní zá dlažbyMechanizaceZatHzenf
nákladů

Typ
práce

Množství
celkové

Kód položky Popis MJ UpozominlM fP
Cena jedn.NH celk. Sazba Cena celk. Cena celk. Cena Jedn. Cena celk.

kabel VN01

vedení kabelové VN220
ÍRDB90 ZŘÍZENI VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOPM 40.000 M2 M+P U

RDB91 OBNOVA VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOPM 128,000 M2 U

02 stanice

210 vedení venkovní VN

IRDB17 NAKLAPANÍ VYKOPKU STRQJNE.TR.1-4M 2.880 M3 P U

RDB90 ZŘÍZENI VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOPM 9.430 M2 M+P U
RDB91 OBNOVA VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOPM 123.200 M2 M+P U

Montážní položky mimo platné ZMP / SMP celkem:
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BODOVÝ ROZPIS

Datum: 15.02.2021Název stavby: Horšovský Týn čistička

Verze NZ: 00190H.TYN

Domažlice

Západ

Oblast ocenění: Západ

Definice SAP:

Okres:

Oblast: Hl. projektant: qtsteinbJIrO

Projekt, firma: STEMONT JS s.r.o.

Cena
jednotková

Množství
celkové

Typ práce/
materiálu

Cena celkováMJNázevKód

kabel VN01
vedeni kabelové VN220
RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3 80,000 MRAB22 M

ZŘÍZENI VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP 40,000 M2RDB90 M

OBNOVA VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP 128,000 M2RDB91 M

80,000 MKAB.LOZE PÍSKOVÉ VN SIRE 50 CM,BEZ ZAKR.RDB54 M

80,000 MKRYTI KABELU VÝSTRAŽNOU FOLII SIRKY 33CMRDB87 M

M KRYTI KABELU VN PE DESKOU SIRKY 125 MM 80,000 MRDB83

KABEL 22KV AXEKVCE 1X70/16 VOLNÉ ULOŽ. 240,000 MSNB04 M

KABEL 22KV AXEKVCE 1X70/16 PEVNE ULOŽ. 54,000 MMSNB54

SVAZKOVANÍ 1.ZIL.KABELU VN 100,000 KSMCHB37

KRYT KABELOVY-DL.3M NA PR.STOZ..PR.3X35 1,000 KSBDB65 M

ZNAČENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED. 16,000 KSMCHB33

4,000 KSPŘÍCHYTKA KAB.KPZ PR.KAB.3X35 NA PR.STOZCHB68 M

M MATERIÁL K MONTÁŽI DRŽÁKU BLESKOJ.VN 1,000 KSCUB50

3,000 SADACKB01 KONC VENK 22KV POLT24C/1XO TE 25-70MMM

PŘÍPLATEK K MONT.KONC.22-35KV Z PLOSINY 3,000 KSCMB08 M

OMEZ.PREP.VENK. I.TR,22KV,KONZ,BEZ ZAP 3,000 KSCUB08 M

MONTÁŽ OMEZOVAČE VN VCETNE ZAPOJENI 3,000 KSCUB42 M

tabulka číslovací p.b.sjz sloup30o smalt 1,000 KSMLZB76

1,000 KSDRZAK OMEZOVAČE PREPETI VN NA JB.DREV.JCUB26 M

stanice02

vedeni venkovní VN210

SLOUP BETON, J 10,5/10/220 BEZ VYSTR. 1,000 KSJNB12 M

DRZAK OMEZOVAČE PREPETI VN NA JB.DREV.J 1,000 KSCUB26 M

ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN A DOPR 2,660 M3ECB65 M

NAKLADANI VYKOPKU STROJNĚ,TR.1-4 2,880 M3RDB17 M

2,880 M3RGB32 M VYKOP JAMY ZASTAVENÉ UZEMI TR.3

BTS400-KONZOLA ROVINNÁ VN 1,000 KSXJB01 M

1,000 PÁRXJB08 BTS400-KONZOLA PRO RST VE SKŘÍNI SVS-UM

M BTS400-DRZAK TRUBEK PRO RST SVS-U ZADY 2,000 KSXJB11

4,000 KSXJB14 M BTS400-PTS630-TRMEN TRUBKY 75-90

1,000 PÁRBTS400-KONZOLA POJ. SPODKU VN, PARXJB02 M

BTS4QO-KONZOLA POD TRAFO 400KVA 1,000 KSXJB03 M

ODMAŠTĚNI OCEL.SOUCASTI EL2AR.-NA ZEMI 20,000 M2BUB54 M

GDB25 M NATER VOD.RED. ŠEDA ZAKLAD NA ZEMI FEZN 20,000 M2

M NATER VOD.RED.ZELENA VRCHNÍ NA ZEMI FEZNGDB27 20,000 M2

M KRYTKABELOVY-DL3MNA JB,PR.3X35,BAND.BDB60 1,000 KS

PŘÍCHYTKA KABEL.KPZ PR.KAB.3X35 NA JBCHB58 M 3,000 KS

KONC VENK 22KV POLT24C/1XO TE 25-70MMCKB01 M 3,000 SADA

RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3RAB07 M 77,000 M

ZŘÍZENI VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOPRDB90 M 9,430 M2

RDB91 M OBNOVA VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP 123,200 M2

DQB09 M VYRAŽENI HODNOTY UZEMNĚNI DO PASKY 30/4 1,000 KS

OCHR.UZEM.EKVIP. 3KRUHY 1-3-5M BTS.UO JBDRB02 M 1,000 SADA

DQB64 M OCHRANA PŘECHODU ZEM-VZDUCH ÚZEM.PAS30/4 1,000 KS

DQB08 M 1X NATER UZEMNĚNI NA POVRCHU ZELENOŽLUTÁ 1,000 M

DQB01 UZEMNĚNI PO SLOUPU PASKOU FEZN 30X4 BANDM 10,000 M

3,000 KSPŘÍPLATEK K MONT.KONC.22-35KV Z PLOSINYCMB08 M

VODIC IZOLOVANÝ BSZV (PAS) 22KV 1X70MM2 18,000 MXDB11 M

3,000 KSVAZ 22KV NA IZOLÁTOR S VÝŘEZEM IZV 70MMXDB51 M

3,000 KSIZOLÁTOR PODP.22KV LWP 12-24S 12KN VYREZMBRB88

3,000 KSŠROUB PRO PODP.IZOL.-M20X130 S PODL.MBSB11
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UKONČENI ALST 7,7-9,4MM KABEL.OKEM 6,000 KSMBTB60

trafo03
transformátor VN/NN (DTR)331

1,000 KSMONTÁŽ OLEJOVÉHO TRAFA VN/0.4KV.250KVAMDEB21

1,000 KSNový transformátor hermetizovaný 160 kVATRAF02

technologie04
trafostanice VN/NN - technologická část330

1,000 KSRozvaděč PVP 630AROZ

KABEL 1-AYKY-J 3X120+70MM2,PEVNE ULOŽENY 16,000 MMSMB15

3,000 KSOKO SVORNÍKOVÉ 400A M16/M16X50, 311305.2MDEB72

6,000 KSUKONC.A ZAP.VODICE AL 120 MM2 VC.OKA-M12MCIB20

2,000 KSUKONCA ZAP.VODICE AL 70 MM2 VC.OKA-M10MCIB18

3,000 KSSPODEK POJ.VENK.22KV OMEZOVAČ,UCHYC.VNITMCSB50

3,000 KSPOJISTKA VN PRO 10-22KV 32A PR45/442MCZB26

10,000 MVODIC AY 70 MM2.ZEL/ZL.,VOLNÉ ULOŽENYMCDB48

6,000 KSUKONCA ZAP.VODICE 120MM2 SVORK.V ROZV.MCIB09

12,000 KSUKONC.A ZAP.VODICE 70MM2 SVORK.V ROZVAĎ.MCIB07

2,000 SADAUTĚSNĚNI KAB.OK A SVODU 4X95-150 PTS.BTSMCIB39

5,000 KSSVORKA ZKUŠEBNÍ SR03, SPOJ PAS/LANO FEZNMDQB54

2,000 KSHLAVICE VYVOĎ. PLAST. TRUBEK 60-90MM CWSM6BB43

2,000 KSTRUBKA SVODOVÁ PVC PR.90/6M PEVNE ULOŽ.MBBB35

16,000 MPRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNÉ TRUBCEMCHB40

1,000 KSTABULKA SJZ CIZÍ TS SLOUP300 297X210SMALMBUB75

1,000 KSTABULKA VN BEZPEC.VYSTR. SLOUP 300 SMALTMBUB12
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