



Dohoda o provedení vynucené překládky nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen „ Dohoda“)

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu ust. § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „ ZoEK“)

Čl. 1

Účastníci Dohody:

1. Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

jehož jménem jedná Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČO: 002 83 924, DIČ: CZ00283924

[REDACTED]
(dále jen „stavebník“)

2. Zlín Net, a. s.

sídlo: Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín

IČO: 25313428

DIČ: CZ25313428

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, odd. B, vložka 2100

[REDACTED]
(dále jen „ ZlínNet“)

Čl. 2

Úvodní ustanovení

1. ZlínNet je vlastníkem nadzemního vedení veřejné komunikační sítě, které je mimo jiné umístěné na následujících pozemcích: 3565/19, 122/3, 3565/55, 3565/4, 3565/18, 3565/17 a 122/4 v k.ú. Zlín, vedených u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín.
Vlastníkem těchto pozemků je stavebník.
Překládka bude realizována do pozemků uvedených výše.
2. Označení stavby, která je důvodem vynucené překládky nebo opatření:

„Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní“

Čl. 3

Předmět Dohody

1. Předmětem Dohody je provedení překládky nadzemního vedení veřejné komunikační sítě uvedené v čl. 2 této Dohody ve vlastnictví ZlínNet, která byla vynucena stavbou uvedenou v čl. 2 této Dohody. Překládka bude provedena na úrovni stávajícího technického řešení za níže stanovených podmínek.
2. Předmět Dohody je veden pod označením: **SO 404 přeložky sdělovacího vedení, přeložka kabelu ZlínNet.**

Čl. 4

Úhrada nákladů za překládku

1. V souladu s § 104 odst. 17 ZoEK se stavebník zavazuje uhradit náklady související s realizací překládky, tj. náklady za práce a dodávky materiálu zajišťované ze strany ZlínNet na úpravu dotčeného úseku vedení veřejné komunikační sítě, za vypracování realizačního projektu překládky, náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení a geodetické dokumentace. Tato částka byla stanovena ve výši **515 684,00 Kč** (slovy pětsetpatnáctisícšestsetosmdesátčtyři). Specifikace nákladů je uvedena v příloze č. 2 této Dohody. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů je pouze orientační, může se změnit po samotné realizaci překládky.
2. Stavebník se zavazuje výše uvedenou částku uhradit na základě daňového dokladu, přičemž ZlínNet je oprávněn vystavit daňový doklad až po podpisu zápisu o předání a převzetí staveniště stavby dle čl. 7 této Dohody oběma smluvními stranami. Daňový doklad bude vystaven se splatností 30 dnů ode dne jeho doručení stavebníkovi.
3. Stavebník se současně zavazuje uhradit také náklady související s přípravou překládky tj. vypracováním projektové dokumentace překládky, její řádné projednání s příslušnými správními orgány, včetně nákladů na vypracování geometrického plánu a úhrady všech poplatků (včetně poplatků za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí).
4. Stavebník se zavazuje uhradit jednorázovou úhradu za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníku dotčené nemovitosti na jeho účet nebo poštovní poukázkou, před podpisem smlouvy o zřízení služebnosti. Stavebník vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení se zavazuje neprodleně po zaplacení jednorázové úhrady předat budoucímu oprávněnému (ZlínNet) doklad osvědčující provedení platby.
5. Stavebník a osoby jím pověřené a za něj jednající se zavazují k náhradě případných škod, které vzniknou v souvislosti s přípravou a realizací překládky, způsobených třetím osobám.
6. V případě, že dojde v době před provedením překládky a za platnosti této Dohody, k modernizaci nebo zvýšení přenosové kapacity podzemního vedení veřejné komunikační sítě ZlínNet, která ovlivní rozsah překládky dle čl. 5 odst. 1., bere stavebník na vědomí, že se v této souvislosti zvýší náklady související s překládkou dle odst. 1. tohoto článku

Čl. 5

Zpracování projektové dokumentace překládky

1. ZlínNet se zavazuje poskytnout stavebníkovi podklady, pro účely zpracování projektové dokumentace.
2. Stavebník převezme od ZlínNet podklady o stávající poloze vedení veřejné komunikační sítě, které je předmětem překládky, pro účely zpracování projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.
3. Stavebník se zavazuje, že do 30 dnů po provedení přeložky zabezpečí vypracování geometrického plánu v počtu výtisků potřebných pro vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene, kterým bude zaměřeno vedení sítě elektronických komunikací na pozemcích uvedených v čl. 2 této dohody.
4. Stavebník zajistí vklad věcného břemene k dotčeným nemovitostem na katastrálním úřadě.
5. Stavebník se zavazuje doručit projektovou dokumentaci (dále jen PD přeložky) dle čl. 5. odst. 1 ZlínNet na adresu tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice před započatím realizace překládky. V případě nesouhlasu ZlínNet s řešením překládky nemůže stavebník zahájit práce na předmětné překládce PVKS.

Čl. 6

Realizace překládky

1. Stavebník a ZlínNet se dohodli na tom, že realizaci překládky zajistí ZlínNet. V rámci realizace překládky nebudou ze strany ZlínNet zajištěny definitivní povrchy překládkou dotčených pozemků. Definitivní povrchy a veškeré výkopové a stavební práce zajistí stavebník.
2. Stavebník se zavazuje postupovat, dle schválené PD stavby a příslušných správních rozhodnutí.
3. Stavebník se zavazuje včas před realizací překládky zajistit na své náklady příslušná správní rozhodnutí.
4. Stavebník se zavazuje, že na vlastní náklady zajistí vytýčení překládané trasy sítě elektronických komunikací.
5. Stavebník se zavazuje oznámit min. 14 dní předem určené osobě ze ZlínNet předpokládaný termín zahájení prací.
6. Vlastní přepojování vláken optického kabelu bude provedeno ve všední den resp. v noci mezi 01:00 až 06:00 hod.

7. Přepojení bude prováděno „po vláknech“, tj. sváry budou prováděny po jednotlivých vláknech tak, aby konkrétní vlákno nebylo přerušeno déle než 5 minut a mohl být průběžně převáděn provoz na ještě funkční, případně již přepojená vlákna.
8. Stavebník se zavazuje zajistit, aby vlastník překládkou dotčených pozemků umožnil, jak pracovníkům ZlínNet, tak třetí osobě, která na základě smluvního vztahu pro ZlínNet realizuje činnosti související s touto překládkou, vstup na tyto pozemky, a to za účelem provedení činností související s překládkou. Bude-li v rámci překládky nutné vstoupit také do staveb, které stojí na překládkou dotčených pozemcích, zavazuje se stavebník současně zajistit vstup i do těchto staveb. V případě porušení této povinnosti vzniká ZlínNet nárok na náhradu škody, která jí v této souvislosti vznikne.

Čl. 7

Předání a převzetí staveniště stavby

1. Po dokončení překládky vyzve ZlínNet stavebníka k předání a převzetí staveniště stavby. O provedeném předání a převzetí bude pořízen zápis, který podepíše zástupce ZlínNet a stavebníka s uvedením jména, funkce a vlastnoručním podpisem.

Čl. 8

Dokumentace skutečného provedení překládky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že dokumentaci skutečného provedení překládky zajistí na náklady stavebníka ZlínNet, a tato bude podkladem pro vypracování geometrického plánu.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží stavebník a dvě vyhotovení obdrží ZlínNet.
2. ZlínNet bere na vědomí, že statutární město Zlín jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování v tomto případě vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, splnění právní povinnosti a účely oprávněných zájmů správce. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Strany se dohodly, že tuto Dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv stavebník.
4. Smluvní strany potvrzují, že si dohodu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po dohodě smluvních stran.
6. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.
7. V případě, že nedojde do dvou let od podpisu této Dohody k realizaci překládky, tato Dohoda se ruší od počátku.

Schválení finančních prostředků

Doložka ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 11.1.2021, č.j. 36/1R/2021, RO 1/2021, T24

Schválení uzavření smlouvy

Doložka ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 22.1.2021, č.j. 58/4R/2021

Za stavebníka:

15 - UJ- 2021


Ve Zlíně dne



Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Za ZlínNet


Ve Zlíně dne 3.3.2021



Ing. Vlastimil Březík
Na základě plné moci

Přílohy:

1. Plná moc – Ing. Vlastimil Březík
2. Specifikace nákladů





Plná moc

Firma Zlín Net, a.s. se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín,
IČ: 25313428, zastoupená Ing. Janem Páleníkem, předsedou představenstva
(dále jako zmocnitel)

z m o c ň u j e

Ing. Vlastimila Březíka, r.č. 641114/1440, bytem Zlín, Na Požáře 2729
(dále jako zmocněnec)

ke všem úkonům při provozování podniku zmocnitele, a to zejména k zastupování
před orgány státu, k jednání s obchodními partnery, bankovními institucemi,
k podepisování veškerých smluv, k úkonům v pracovně-právních vztazích a to
v plném rozsahu práv a povinností, jak by obsah zmocnitelského oprávnění byl
oprávněn vykonávat sám zastoupený.

Tato plná se uděluje ve shora uvedeném rozsahu a zmocněnec je povinen vykonávat
práva a povinnosti vyplývající z této plné moci v mezích zákonů a jiných právních
předpisů.



V Otrokovicích dne 19.2.2015

Zlín Net, a.s. Zlín Net
Nad Stráněmi 5656  www.zlinet.cz
760 05 Zlín 
IČ: 25313428 DIČ: CZ25313428

Tuto plnou moc jako zmocněnec přijímám:



REKAPITULACE

investor: Statutární město Zlín
místo: Vodní, Zlín
stavba: Zlín, kruhová křižovatka ulice Bartošova a Vodní
zpracovatel: Zlín Net a.s.

Prováděcí projekt

Základní náklady	Materiál	Montáž
Přeložka kabelů	105 407,00 Kč	400 277,00 Kč
Doprava		10 000,00 Kč
Mezisoučet 1	105 407,00 Kč	410 277,00 Kč
PPV 6% z montáže:		0,00 Kč
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 6% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	105 407,00 Kč	410 277,00 Kč
Dodav. dokumentace 2% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 2% z mezisoučtu 2		0,00 Kč
Opravy v záruce 1,5% z mezisoučtu 1		0,00 Kč
Základní náklady celkem		515 684,00 Kč
Vedlejší náklady		0,00 Kč
Provozní vlivy 1,5% z mezisoučtu 2		0,00 Kč
Vedlejší náklady celkem		0,00 Kč
Kompletační činnost		
Náklady celkem bez DPH		515 684,00

vypracoval: [REDACTED]
kontroloval:
datum: 11.02.2021
Poznámka:

Název:	Přeložka kabelů					stupeň dok.:	DSP
Objekt:	Slaboproudé rozvody					č.z.:	
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	montáž / MJ	mont. celkem
	Přeložka páteřních kabelů						
	Demontáž páteřního kabelu ze stávajících sloupů	m	380			45,00	17 100,00
	Optický kabel OFS Power Guide SS 96f	m	255	87,00	22 185,00	75,00	19 125,00
	Optický mikrokabel 96f G.657.A	m	200	58,00	11 600,00	26,00	5 200,00
	Demontáž a montáž optické spojky	ks	4			1 200,00	4 800,00
	Optická spojka 96f 3M	ks	2	9 563,00	19 126,00		
	Demontáž úchytlů na stávajících kabelech	kpl	13			180,00	2 340,00
	Výkop	m	60			360,00	21 600,00
	HDPE 40/33	m	150	26,00	3 900,00	16,00	2 400,00
	MARS žlab	m	8	236,00	1 888,00	150,00	1 200,00
	Kabelová komora	ks	1	7 653,00	7 653,00	1 500,00	1 500,00
	Práce plošinou	hod	90			590,00	53 100,00
	Bandimex páska	bal	2	1 876,00	3 752,00	1 000,00	2 000,00
	Spona na bandimex	bal	1	679,00	679,00	1 600,00	1 600,00
	Univerzální konzole	ks	12	268,00	3 216,00	120,00	1 440,00
	Třímen	ks	12	190,00	2 280,00	80,00	960,00
	Helical dead End d=21,6mm	ks	2	595,00	1 190,00	176,00	352,00
	Thimble	ks	12	293,00	3 516,00	70,00	840,00
	Supporting rods 21,6mm	ks	10	456,00	4 560,00	190,00	1 900,00
	Suspension rods 21,6mm	ks	10	378,00	3 780,00	168,00	1 680,00
	Ring type thimble	ks	10	279,00	2 790,00	68,00	680,00
	Thimble bracket C	ks	2	186,00	372,00	70,00	140,00
	Thimble bracket B	ks	10	154,00	1 540,00	70,00	700,00
	Thimble bracket A	ks	10	138,00	1 380,00	70,00	700,00
	Optický svár	úkon	384			320,00	122 880,00
	Proměření vláken	úkon	96			190,00	18 240,00
	Přepojování stávajících služeb	hod	120			690,00	82 800,00
	Drobný instalační materiál	ks	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Koordinační činnost, ostatní	kpl	1			20 000,00	20 000,00
	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1			5 000,00	5 000,00
Celkem					105 407,00		400 277,00