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Smlouva o dilo ¢. 112/2021

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. Ob¢anského zakoniku ¢. 89/2012 Sh.

L1
Smluvni strany

Objednatel:
Hlavni mésto Praha

se sidlem: Marianské namésti 2
110 01 Praha 1
Zastoupené: Liga — servis s.r.0., zastoupend ing. Marii Prochazkovou,

jednajici na zakladé usneseni Obvodniho soudu pro Prahu 6 ¢islo 26D1591/2020-112,
Jungmannova 11
110 00 Praha 1

IC: 000 64 581
DIC: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalska stavebni s.r.o.
se sidlem: Letenské namésti 1
170 00 Praha 7

zastoupena: Marii Seblovou
IC: 27598004

DIC: CZ27598004

bank. spojeni: KB Praha 1

¢. uctu: 35-7232440277/0100
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¢l. 11
Piedmét plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele prace a dodavky na stavbé:

Bohemians 1905

Odstranéni objektu byvalé zastavarny

Predmét dila je blize specifikovan v sestaveni nabidkové ceny podle jednotlivych praci — polozkovém

rozpoc¢tu na zakladé vykazu vymér

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila cenu uvedenou v ¢l. V. této smlouvy a zhotovené dilo
ptevzit.

Objednatel prohlasuje, ze k predmétnym prostoram ma upraven smluvni vztah tak, ze zhotovitelem
dila nebudou dot¢ena prava tietich osob.

Soucasti dodavky je dodavka materiala a vyrobki dle odsouhlasené projektové dokumentace ve standardu v
cenovych a kvalitativnich relacich ptislugnych pro trh v Ceské republice.

Provadéné dilo je vlastnictvim objednatele a nebezpe¢i skod na ném az do doby kone¢ného predani nese
zhotovitel.

¢l 1l

Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci, nebo jinym dokumentem, pro stavbu a pro
zafizeni staveniSte.

Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté nejpozd&ji deset dni pfed zahdjenim praci, pokud se strany
nedohodnou jinak. Od okamziku piedani za n&j zhotovitel nese plnou zodpovédnost.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeti staveniSt¢ s rozmisténim a trasou piipadnych podzemnich
vedeni na stavenisti a tyto bud’ vhodnym zpiisobem pieloZit nebo ochranit, aby v pribéhu provadéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém staveni$ti pofadek a ¢istotu a je povinen odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho ¢innosti.



3.5.
3.6.

Zhotovitel zajisti stfezeni staveni$té a v ptipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.
Objednatel ma pravo nezahajit piedavaci fizeni dila neni-li na stavenisti poradek, zejména uspofadany zbyly
material, nebo neni-li odstranén ze stavenis§té odpad vznikly pii stavebnich pracich apod.

3.7. Nejpozdéji do 14ti dnli po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit jej
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tak, jak uréuje projektova dokumentace. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej
neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéné, a to az do vyklizeni staveniste.
Objednatel pteda zhotoviteli piipojnd mista vody a energii, potfebnych pro zhotoveni dila. Naklady na
odebrané energie v souvislosti s provadénim dila jdou k tizi zhotovitele.

¢l IV

Doba a misto predani

Zhotovitel provede dilo dle pfedmétu této smlouvy a pteda jej objednateli bez vad a nedodélkd, jez by
branily fadnému uzivani a provozu, zpisobem dohodnutym v ¢l. VII této smlouvy:

Zahajeni realizace: 29.3.2021

Dokon¢eni realizace: 30.11.2021

Lhiita vystavby se prodluzuje pouze v pripadé, Ze okolnosti branici fadnému vykonu praci 1ze oznadit za
vys$§i moc. Povétrnostni vlivy béhem lhity vystavby, se kterymi se muselo pocitat, nejsou diivodem pro
prodlouzeni této lhity vystavby.

Terminy plnéni se prodluzuji o dobu, po kterou nemize zhotovitel pokraovat v provadéni dila v dasledku
nesplnéni povinnosti stanovenych touto smlouvou objednatelem.

LV
Odména za dilo a jeji splatnost
Smluvni cena za dilo je dohodnuta ve vysi:

Nabidkova cena bez DPH 1983.227,69K¢
DPH 21% 416.477,82K¢
Cena celkem véetné DPH 2 399.705,51K¢

Cena za dilo je stanovena propoctem a je nevySe piipustna.

Cenu za dilo se objednatel zavazuje splatit takto:

Formou mési¢nich splatkovych faktur na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych
praci a dodavek do vyse 90% z celkové ceny dila.

Doplatek ceny bude uhrazen na zakladé kone¢né faktury po odstranéni pfipadnych vad a nedodé&lku.

Zhotovitel se zavazuje vytcétovat cenu dila nejpozdé€ji do 30ti dnid po pfedani a ptevzeti dila a po odstranéni
ptipadnych vad a nedodélki dle predavaciho protokolu.

Provedené prace, které vykazuji ziejmé vady, ptipadné jinak neodpovidaji této smlouvé€, nebudou zhotoviteli
uhrazeny. V ptipadé, ze objednatel ma pochybnosti o kvalité provedené prace, je opravnén pozdrzet
uhradu do doby, nez zhotovitel prokaze soulad s podminkami této smlouvy.

¢L VI
Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel pfeda a objednatel pfevezme provedené a dokoncené dilo v rozsahu ptedaného projektu. O
predani a ptevzeti sepisi ob€ smluvni strany zépis, kde zejména uvedou soupis ptipadnych zjisténych vad a
nedodélkii a dohodnou terminy jejich odstranéni. Zhotovitel piedloZi k ptejimce doklady o zkouskach a
revizich, vyzadovanych podle ptislusnych ustanoveni zakona ¢.262/1992 Sb., kterym se méni a doplituje
zékon ¢.50/1976 Sb., ve znéni zakona ¢.103/1990 Sb. vyzadovanych stavebnim Ufadem ke kolauda¢nimu
fizeni. Rovnéz zhotovitel pfeda doklady o jakosti a kompletnosti dodavek pro stavbu, vcetné vyrobki
zabudovanych, atesty dodavek, osvédéeni, zarucni listy atd.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozd&ji 5 dnl pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k
pievzeti.

Nedokoncené dilo neni objednatel povinen pievzit, stejné jako dilo obsahujici vady a nedodélky branici
uzivani.

¢l VII

Zaruky
Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila po dobu 24 mésicu. U specialnich dodavek piejima zhotovitel
zaruku za jakost shodnou s poskytovanou zarukou téchto dodavateli.



7.2. Vyskytnou-li se v pribéhu zaruéni doby na dile vady podléhajici zaruce, je objednatel povinen tyto vady
pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady
popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci mtze objednatel uvést své pozadavky jakym
zpusobem pozaduje vadu odstranit, nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15ti dnd po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli zda
reklamaci uznava, jakou lhiitu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych divodti reklamaci neuznava.

7.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povaZzuje za v¢as uplatnénou.

7.5. Pro odstranéni vad a nedodélki je objednatel povinen umoznit zhotoviteli piistup do objektu v dohodnutych
terminech.

7.6. Odstranéné vady a nedodélky je zhotovitel povinen objednateli piedat. Pro tuto piejimku se pouziji

pfiméfené ustanoveni ¢1.VI této smlouvy.

¢l. VIII

Majetkové sankce

8.1. Pokud zhotovitel bude v prodleni s kone¢nym piedanim dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 0,1% z celkové ceny dila za kazdy zapocaty tyden prodleni.

8.2. Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim vad a nedodélk z ptejimaciho fizeni ¢ini 500,- K¢ za kazdou
vadu a nedodélek a kazdy den prodleni az do dne, kdy tyto vady a nedodélky, pfi nesplnéni v dohodnutém
terminu, budou odstranény. Lhity k odstranéni vad a nedod¢lkti budou stanoveny v zapise o piedani a
prevzeti dila.

8.3. Smluvni pokuta za vadné plnéni ¢ini 0,1% z celkové ceny dila za kazdou opravnénou vadu za kazdy
zapocaty meésic prodleni. Tuto smluvni pokutu vsak zhotovitel neplati, jestlize oznamenou vadu uzna a
bezplatng ji odstrani do 30ti dnti po uplatnéni reklamace nebo sjedna ve stejné 1htité dohodu s objednatelem
o pfiméfené sleve.

8.4. Smluvni pokuta za pozdni placeni zaloh a faktury se sjednava ve vysi 0,5% z dluzné ¢astky za kazdy tyden
prodleni.

8.5. Nebezpeci skody na zhotoveném dile nese zhotovitel od okamziku pievzeti stavenisté do pfedani a prevzeti
dokonceného dila objednateli. Toto se tyka i dotéeného pozemku a nemovitosti na ném.

8.6. Zptuisobi-li n¢ktera ze smluvnich stran druhé strané Skodu porusenim povinnosti z této smlouvy ¢i z obecné
zavazného predpisu, zavazuje se uhradit celou vysi nahrady skody strané poSkozené do 30ti dnd od
doruceni pisemného vycisleni $kody. Pfipadné spory ohledné odpovédnosti za Skodu, pfipadné€ o vysi
Skody budou strany fesit nejprve  smirnym zptsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil,
muize se kterakoliv ze stran obratit na soud.

8.7. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo ucastniki smlouvy na nadhradu vzniklé skody.

¢l IX

Odstoupeni od smlouvy

9.1.Smluvni strany se dohodly, ze krom¢ divodi uvedenych v obchodnim zakoniku mtize objednatel odstoupit
od této smlouvy jesté jestlize zhotovitel podstatnym zplisobem nebude plnit harmonogram praci
odsouhlaseny obéma stranami a na pisemnou vyzvu objednatele neucini do 30ti dnt opatfeni k odstranéni
zjisténych nedostatky.

9.2.Dojde-li ke zruSeni smlouvy, uhradi objednatel zhotoviteli pouze prace skute¢né vykonané podle projektu a
zabudovany material. Zhotovitel na vlastni nédklady zajisti zakonzervovani stavby v rozsahu
odpovidajicimu dob¢ nezbytné nutné k zajisténi nahradniho zhotovitele, pokud dojde ke zruseni smlouvy z
davodut na stran¢ zhotovitele.

9.3.Pokud objednatel nedoda projektovou dokumentaci, nebo stavebni povoleni v dohodnutém terminu nebo v
terminech sjednanych dodatkem k této smlouvé, je zhotovitel opravnén upravit (prodlouzit) termin predani
dila o dobu shodnou s dobou po kterou byl objednatel v prodleni s pfedanim provadéci projektové
dokumentace. Pokud toto prodleni bude vétsi jak 90 dni, je zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Chce-li tak ucinit, musi objednateli nejpozdé&ji do deseti dnli ode dne kdy prodleni objednatele dosahlo 90
dnii pisemné€ oznamit, Ze tohoto svého prava vyuziva, jinak se ma za to, ze tohoto svého prava nevyuziva.

9.4.V ptipadé€ vyssi moci je opravnéna kterakoli ze stran po ptedchozim pisemném upozornéni provadéni praci
pozastavit. Pokud ve 1hité¢ do 60ti dnd nebudou znovu vytvotfeny podminky pro plnéni pfedmétu smlouvy,
uplynutim této lhity smlouva kon¢i. Vyrovnani v tomto pfipadé bude provedeno na zédklad® skutené provedenych
praci.



¢l. X
Zvlastni ujednani

10.1.Zhotovitel umozni vstup na staveni$t€é opravnénym technickym pracovnikiim objednatele a jeho
povéfenych zastupct.

10.2.Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti staveni§té vést o pracich které provadi stavebni dennik, do kterého
budou denné zapisovany vsechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém
postupu praci a jejich jakosti. Povinnost vést stavebni dennik kon¢i dnem odevzdani a pievzeti praci.

10.3.Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, doplitkim nebo rozsiteni predmétu dila vyplyvajicich z
podminek pii provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je
zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplitki nebo rozsiteni, ocenit jej podle jednotkovych cen
pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen a ptedlozit tento
soupis objednateli, nebo jeho zastupci pro véci technické k odsouhlaseni, Teprve po jeho odsouhlaseni
ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich thradu. Toto ustanoveni neplati, hrozi-li nebezpe¢i z
prodleni.

10.4.Dojde-li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitklim, nebo rozsifeni pfedmétu dila na
zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen ptedat zhotoviteli soupis téchto zmén, na jehoZ
zéklad¢ zhotovitel zpracuje dodatek projektu, bude-li tieba a pozadované zmény oceni podle jednotkovych
cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen a o téchto
zménach uzaviou ob¢ smluvni strany Dodatek ke smlouvé ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu
terminu piedani dila.

10.5.Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci.

10.6.Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

10.7.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli $kody zptsobené poruSenim povinnosti zhotovitele.

10.8.0bjednatel jmenuje ke dni zahajeni stavebnich praci svého zastupce ve funkci technického dozoru
objednavatele, kompetentniho za objednatele projednavat se zhotovitelem zmény a dopliky, které v
prubéhu dila nastanou s vyjimkou smluvnich vztaht dle této smlouvy. Za zhotovitele bude opravnén
jednat s objednatelem jmenovany pracovnik, ktery bude jmenovan rovnéz ke dni zahdjeni praci. Jména
zmocnénych pracovnikti budou uvedena ve stavebnim deniku.

10.9.Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele tfi pracovni dny pifedem ke kontrole provedenych stavebnich
¢innosti, jejichz kvalitu neni mozno zkontrolovat po ukonceni dila. V pfipad¢€, Ze zhotovitel tento zavazek
nesplni, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

¢L.XI

Zavérecna ustanoveni
11.1.Tato smlouva mize byt zménéna ¢i doplnéna pouze na zakladé¢ smluvnich stran formou dodatku k této
smlouvé podepsaného obéma stranami.
11.2. Prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici pfechazeji na pravni nastupce obou smluvnich stran.
11.3. Na pravni vztahy touto smlouvou zalozené a ji vyslovné neupravené se vztahuji pfislusna ustanoveni
obcanského a obchodniho zédkoniku.
11.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

V Praze dne: 22.3.2021

Za objednatele Za zhotovitele



