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Věc: objednávka restaurátorských prací na akci:  

,,Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ulice Třebízského ulice,
 parc. číslo 3096/1, k.ú. Kroměříž,  r.č. památky ÚSKP 21334/7-6009“ 


Na základě Vámi elektronicky zaslaného potvrzení aktualizace cenové nabídky ze dne 03/2020 u Vás objednáváme restaurátorské práce, které budou probíhat na základě schváleného restaurátorského záměru vypracovaného v 11/2016 xxx. Rozsah prací je specifikován uvedeným restaurátorským záměrem, vydaným Rozhodnutím – závazným stanoviskem  - pod sp. zn. 02/072878/2016/St ze dne 12. 1. 2017 a Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru pod sp. zn. 02/334/047212/1959/13/202/Pta ze dne 7. 7. 2020.


Termín provedení restaurátorských prací: od 1. 7. 2021 do 30. 10. 2021

Cena za provedení restaurátorských prací a platební podmínky:

	Cena celkem za restaurátorské práce bez DPH
	61 930,- Kč 

	DPH 15%
	9 290,- Kč  

	Celkem za restaurátorské práce včetně DPH 
	71 220,- Kč



- Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur dle skutečně provedených prací, dle
  provedených uznatelných a neuznatelných nákladů. Přílohou všech faktur bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. 
- Faktury jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury objednateli. 
- Podmínkou úhrady konečné faktury je předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, odsouhlasené zástupci památkové péče. 

Záruka za provedení restaurátorských prací:
 
- Akceptací objednávky poskytuje MgA. Tomáš Martinák záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli a nese odpovědnost za kvalitu prací při provádění restaurování výše uvedeného díla.

Sankce:

Pokud bude MgA. Tomáš Martinák v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Městu Kroměříž smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové částky za každý započatý den prodlení. 

Pokud bude Město Kroměříž v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit MgA. Tomáši Martinákovi úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Ustanovení:

- Akceptací objednávky se MgA. Tomáš Martinák zavazuje k provedení dohodnutého díla a jeho odevzdání Městu Kroměříž v dohodnutém termínu, dále přijímá odpovědnost za kvalitu prací při restaurování výše uvedeného díla. Město Kroměříž se zavazuje zhotovené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu.


Fakturační údaje:

Město Kroměříž	
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
DIČ:CZ00287351
Město Kroměříž je plátcem DPH

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Simona Prečanová, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
xxx 
xxx
xxx



S pozdravem 

Ing. Simona Prečanová
vedoucí odboru regionálního rozvoje


Příloha č. 1: cenová nabídka ze dne 03/2020
Příloha č. 2: licence k provádění restaurátorských prací MgA. Tomáše Martináka
Příloha č. 3: Rozhodnutí – závazné stanovisko  - pod sp. zn. 02/072878/2016/St ze dne 12. 1. 2017
Příloha č. 4: Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pod sp. zn.
                    02/334/047212/1959/13/202/Pta ze dne 7. 7. 2020


Akceptace objednávky:

Objednávku přijímám dne :                                                                       MgA. Tomáš Martinák
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