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(dále též jako „ Objednatel či „ objednatel)
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Se sídlem:
Zastoupený :
Za psaný :
lCO:
DIČ :

ARTENDR s.r.o.
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PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, jednatel
u Mě stského soudu v Praze, spisováznačka C 187147
241 90 853
CZ241 90853

(dále též jako „ Zhotovitel či ‚zhotovitel‘)

(samostatně jako „ smluvní strana‘, společně pak jako „ smluvní strany“ )

3. Kontaktní osoba objednatele:
Kontaktní osoba zhotovitele:

Radim Tesař
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA

II. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je subjektem založ ený m dle přísluš ný ch právních předpisů,
předmě t Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péčí
a je v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku. Dále
zhotovitel prohlaš uje, ž e v průbě hu zpracování díla bude práce na díle koordinovat a
projednávat s objednatelem, jeho zástupci a jaký mikoliv dalš ími subjekty, které objednatel
urd.

2. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem a je pro ně j předmě t této Smlouvy vysoce
důlež itý . Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy řádně a
včas.

3. Tato smlouva je uzavírána na základě vý sledků zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na poskytnutí služ eb s názvem „ Oprava cestní sítě — Velký Heulos — 1.etapa,
Jihlava“ projektovéa inž ený rsképráce (dále též jako „ veřejnázakázka“ ).

III. POUŽ ITÉ NÁ ZVOSLOVÍ

1. V rámci této Smlouvy jsou použ ita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost
použ itý ch pojmů se pod jednotlivý mi pojmy rozumí:

íjtSJlhlaW
smlouva zaevldOv

Smlouva o dílo

uzavřenádle 2586 a násl. při adekvátní použ ití ust. 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném zně ní (dále jen „ občanský zákoník“ )

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený :
Oprávně na k
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1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávně ný mi zástupci Objednatele

a Zhotovitele, v ně mž jsou obsaž eny vš echny podstatné nálež itosti podle zvláš tního

právního předpisu, včetně vš ech jeho příloh, jakož i veš keréjeho změ ny a dodatky,

které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1 .2. Objednatelem osoba označenáve Smlouvě jako Objednatel.

1 .3. Zhotovitelem osoba označenáve Smlouvě jako Zhotovitel.

1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1 .5. Termínem „ zahájení prací‘ den, v ně mž se předpokládá, ž e Zhotovitel zahájí práce

na vypracování díla.

1.6. Vý kazem vý mě r matematický a verbální popis způsobu stanovení množ stvĺ

pož adovaný ch stavebních prací, dodávek a služ eb s uvedením postupu vý počtu

a s odkazem na konkrétní vý kresovou část projektovédokumentace.

1.7. Polož kový m rozpočtem Zhotovitelem oceně ný soupis stavebních prací, dodávek

a služ eb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb se specifikací

obvyklý ch jednotkový ch cen stavebních prací, dodávek a služ eb a jejich celkové

ceny za stanovené množ ství mě rný ch jednotek včetně potřebný ch součtů

a mezisoučtů.

1 .8. Vadou odchylka v kvalitě , obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho Č ásti,

proti podmínkám stanovený ch Smlouvou nebo technický mi normami či obecně

závazný mi předpisy.

1 .9. Nedodě lkem se rozumí rovně ž nedokončenépráce stanovenétouto Smlouvou.

1.10. Autorský m dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajiš t‘uje odbornou kontrolní

činnost při přípravě , zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,

zda stavba či provádě népráce odpovídáprojektovédokumentaci.

IV. PŘ EDMĚ T DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpově dnost

vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro ohláš ení stavebních úprav komunikací a

projektovou dokumentaci pro provádě ní stavby umož ň ující vypsání zadávacího řízení

na zhotovitele stavby, a to v souladu s přísluš ný mi ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejný ch zakázek, v platném zně ní (dále též jako „ zákon o zadáváni

veřejný ch zakázek‘), zajistit inž ený rskou činnost pro vydání kompletní ž ádosti „ Ohláš ení

stavebních úprav komunikací“ , zajistit autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci (dále též jako „ BOZP“ ) v přípravnéfázi stavby.

Zhotovitel zabezpečí v rámci provádě ní předmě tu díla dle této Smlouvy na své náklady,

nebezpečí a odpově dnost veš keré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti

nutnépro splně ní díla tak, aby byla zajiš tě na realizovatelnost stavby:

„ Oprava cestní sítě — Velký Heulos — I .etapa, Jihlava“

(dále též jako „ stavba“ )

Pro vyloučení vš ech pochybností se máza to, ž e „ dílo“ jsou vš echny práce, činnosti,

služ by, vý kony a dodávky zhotovitele provádě népro objednatele na základě této Smlouvy

a v jejím souladu.

2. Předmě t díla bude proveden:

a) V rozsahu a souladu s podmínkami vý zvy ze dne 22. 12. 2020 na plně ní veřejné

zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato Smlouva
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b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 14. 1. 2021 ze zadávacího řízení veřejnézakázky, na

základě jejichž vý sledků je uzavírána tato Smlouva.

c) Projektovádokumentace v členě ní a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále též jako

‚PO‘ či „ projektovádokumentace‘) bude vypracována v souladu s přísluš ný mi normami,

právními a technický mi předpisy platný mi v době provádě ní díla.

d) Projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu se zákonem

Č . 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu, v platném zně ní (dále jen „ stavební

zákon‘) a v rozsahu platný ch souvisejících podzákonný ch právních předpisů a jejich

příloh.

e) Projektovádokumentace bude dále vypracována též v souladu s vyhláš kou č. 146/2008

Sb., o rozsahu a obsahu projektovédokumentace dopravních staveb, v platném zně ní.

f) Inž ený rská činnost bude spočívat V zajiš tě ní veš kerý ch úkonů potřebný ch k vydání

vš ech nutný ch rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení, popř. dalš ích rozhodnutí,

nutný ch k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem. Pro vyloučení vš ech

pochybností smluvní strany prohlaš ují, ž e součástí inž ený rské činnosti není zajiš tě ní

majetkoprávního vypořádání stavbou dotčený ch nemovitostí ani případné uzavírání

dalš ích přísluš ný ch smluv se třetími subjekty, kteréjsou nutnék provedení díla (smlouvy

o přelož kách) a zajiš tě ní případný ch znalecký ch posudků. Tyto činnosti se zavazuje

zajistit na svénáklady Objednatel.

g) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace slouž it i pro účely zadání veřejné

zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s 92 a násl. zákona

o zadávání veřejný ch zakázek a v rozsahu platný ch souvisejících podzákonný ch

právních předpisů.

h) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek

stavby ve smyslu ve smyslu 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.

i) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv projektové dokumentace bude informace

o dodrž ení obecný ch pož adavků na vý stavbu (dle přísluš ný ch právních předpisů,

technický ch norem apod.)

j) Projektová dokumentace bude též obsahovat samostatný stavební objekt veřejného

osvě tlení v délce řeš eného úseku dle zadávacích podmínek veřejné zakázky, návrh

veřejného osvě tlení bude odpovídat pož adavkům na veřejnéosvě tlení pro mě sto Jihlava

2020 odsouhlasený správcem veřejného osvě tlení

k) Projektovádokumentace bude vypracována v souladu s arboristický m standardem řady

A 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti

1) Projektovádokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajiš tě ní povolení ke kácení dřevin

vč. vý počtu odvodu za ekologickou újmu. Pokud bude kácení nutné.

m) Počet vyhotovení projektovédokumentace pro objednatele:

• projektovádokumentace pro ohláš ení stavebních úprav komunikací vč. kompletnĺ

dokladovéčásti:
• 1 vyhotovení v tiš tě né i digitální podobě (formát .pdf. a .dwg na CD,

DVD či jiném nosiči digitálních informací)

+ 2 vyhotovení v tiš tě népodobě pro stavební úřad

• projektovádokumentace pro provádě ní stavby:
• 6 vyhotovení v tiš tě népodobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát

.pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)

Objednatel je oprávně n pož adovat po zhotoviteli vyhotovení dalš ích paré projektové

dokumentace v jakémkoliv stupni at‘ již v listinné či elektronické podobě (dále též jako
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„ vícetisky‘) a zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem

určené. Dalš í vícetisky v jakémkoliv stupni projektové dokumentace je zhotovitel povinen

objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé.

3. Zhotovitel vypracuje předmě t díla svý m jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji

odpově dnost v souladu s ust. 2589 a násl. občanského zákoníku.

4. Zjistí-li zhotovitel v průbě hu zpracování díla skryté překáž ky, je povinen bez odkladu

o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdě lí zhotoviteli písemně

informace o dalš ím postupu provádě ní díla.

5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovídající a přimě řenou součinnost při

zajiš t‘ování majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčený ch provádě ný m dílem

dle této Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání a případnéuzavírání dalš ích smluv se třetími

subjekty, které jsou nutné k provedení díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to

na vlastní náklad a nebezpečí. V případě , kdy toto majetkoprávní vypořádání, případně

uzavření dalš ích smluv se třetími subjekty, bude jedinou překáž kou vydání přísluš ného

správního rozhodnutí a zároveň zhotovitel provede veš keré úkony, které se s ohledem

na tuto přísluš nou část díla od ně j pož adují, a to v souladu s touto Smlouvou, nedostává

se zhotovitel v této části díla do prodlení. V případě dalš ího postupu při provádě ní díla dle

této Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 4. tohoto článku.

6. Pož adavky objednatele — projektovádokumentace bude kromě jiného obsahovat:

a) zakreslení veš kerý ch podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby

a nejbliž š ím okolí, zjiš tě ní stavu stávajících inž . sítí u jejich správců a v případě potřeby

bude dokumentace řeš it přelož ky tě chto sítí případně jejich ochranu,

b) zajiš tě ní vš ech nápojný ch míst inž ený rský ch sítí,

c) posouzení pož adavku na použ ití recyklovaného materiálu splň ující pož adovanéstavební

normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to mož né,

d) vytyčovací vý kresy s určením nezbytný ch vytyčovacích bodů,

e) potřebné geodetické zamě ření polohopisu a vý š kopisu zájmového území stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího lx v tiš tě né podobě a lx v digitální podobě na CD,

DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu .dgn či .dwg, a to po dohodě s

objednatelem,

f) nezbytný inž ený rsko-geologický průzkum lx v tiš tě népodobě ,

g) soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r vč. rekapitulace nákladů lX

v tiš tě né podobě (neoceně né vý kazy vý mě r jednotlivý ch profesí v členě ní dle polož ek

Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno) + lx

v elektronické podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu ODS -

polož kový rozpočet stavby zhotovitel předáobjednateli ve formátu .pdf a v elektronické

podobě v jednom z formátu .esoupis, .Xc4, Excel VZ nebo obdobný vý stup

z rozpočtového softwaru (stavební část i vš echny profese), soupis stavebních prací,

dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláš kou

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejnézakázky na stavební práce a

soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, v platném zně ní, přičemž

úprava excelový ch souborů soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem

vý mě r bude zpracována tak, aby byl sloupec buně k (množ ství) uzamknut a aby po

doplně ní jednotkový ch cen docházelo k automatickému vý počtu cen celkem a k jejich

součtům, součástí bude rekapitulace vš ech stavebních objektů,

h) polož kový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tiš tě né

a lx v elektronické podobě (polož kový rozpočet stavby zhotovitel zpracuje ve
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formátu .pdf a v elektronické podobě v jednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo
obdobný vý stup z rozpočtového softwaru) s rekapitulací celkový ch nákladů stavby,
dodaný samostatně , rozpočty a soupisy stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazy
vý mě r budou členě ny na investiční a provozní vý daje v souladu s vyhláš kou Ministerstva
financí CR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě , v platném zně ní. Před zahájením
prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členě ní
rozpočtu z hlediska budoucího zatřídě ní majetku.

i) Č innosti koordinátora BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávně nou osobou v souladu
se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajiš tě ní dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliž š ích minimálních pož adavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, vš e v platném zně ní.

j) Vypracování protokolu vý počtu intenzity osvě tlení, pokud bude dle správce veřejného
osvě tlení potřeba. Stanovení vý š ky a typu stož árů, typu a rozmě ru základů sloupů
veřejného osvě tlení, a to v souladu s přísluš ný mi právními a technický mi předpisy.

7. Autorský dozor bude zhotovitel provádě t podle potřeb vyplý vajících z provádě ní prací
na stavbě , a na základě vý zvy objednatele nebo technického dozoru zejména v rozsahu
tě chto činností:

a) poskytování vysvě tlení potřebný ch k vypracování projektové dokumentace
pro provádě ní stavby a dodavatelskédokumentace,

b) soulad projektové dokumentace dočasný ch objektů zařízení staveniš tě , případně
dokumentace úprav trvalý ch objektů pro účely zařízení staveniš tě , se základním
řeš ením zařízení staveniš tě podle projektu,

c) účast na odevzdání staveniš tě zhotoviteli stavby,

d) účast na kontrolních dnech konaný ch v rámci provádě ní stavby,

e) dodrž ení projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené přísluš ný m
správním povolením ke stavbě s poskytováním vysvě tlení potřebný ch pro plynulost
vý stavby stavby,

f) posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změ ny a odchylky v projektové
dokumentaci z pohledu dodrž ení technicko-ekonomický ch parametrů stavby, dodrž ení
lhůt vý stavby stavby, případně dalš ích údajů a ukazatelů,

g) vyjádření k pož adavkům na vě tš í množ ství vý robků a vý konů v rámci provádě ní stavby
oproti projektovédokumentaci,

h) sledování postupu vý stavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu vý stavby,

i) spolupráce s koordinátorem BOZP,

j) spolupráce s odpově dný m geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,

k) aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r popř. jeho
částí vyplý vající ze změ n vzniklý ch při realizaci stavby realizované dle projektové
dokumentace,

1) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkouš ení,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,

n) ově řuje dodrž ení podmínek stanovený ch projektové dokumentace ve stadiu přípravy
i realizace stavby, je oprávně n zapisovat zjiš tě néskutečnosti do stavebního deníku,

o) uvě domí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjistí
Ii nedodrž ení projektové dokumentace, právních či technický ch norem a jiný ch
předpisů,
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p) je oprávně n pož adovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,
pokud vytknuté závaž né závady nebyly včas odstraně ny, nebo jestliž e by mohly bý t
jinak ohrož eny zájmy objednatele.

8. Vý konem autorského dozoru dle či. IV. odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy
zhotovitel odstraň uje vady na základě této Smlouvy zpracované projektovédokumentace.

V tomto případě provede zhotovitel veš keré práce bezúplatně z titulu jeho odpově dnosti

za řádnézpracování projektovédokumentace.

9. Součástí předmě tu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce
zhotovitele s jaký mikoliv jiný mi zpracovateli projektový ch dokumentací a jiný ch osob,
kteráobjednatel určí v průbě hu plně ní předmě tu díla dle této Smlouvy.

V. LHŮ TY PLNĚ NÍ

1. Provedenédílo bude realizováno v tě chto termínech plně ní:

1.1. Zahájení provádě ní díla:

dnem nabytí účinnosti této Smlouvy

1 .2. Lhůta provedení pro ohláš ení stavebních úprav komunikací vč. zajiš tě ní
veš kerépotřebné inž ený rskéčinnosti k podání ž ádosti o vydání k „ Ohláš ení
stavebních úprav komunikací‘:

do 100 kalendářních dnů od nabytí účinnosti
této Smlouvy

1 .3. Lhůta provedení projektovédokumentace pro provádě ní stavby:

do 30 kalendářních dnů ode dne vydání
souhlasu, kladného rozhodnutí, vyjádření či
jiného úkonu přísluš ného stavebního úřadu k
provedení stavby svý m rozsahem
specifikovanév projektovédokumentaci

1 .4. Autorský dozor — vykonávaný v průbě hu realizace stavby.

Lhůty uvedenév tomto odstavci nevylučují mož nost dřívě jš ího plně ní.

2. Dílo bude plně no v souladu s tímto ustanovením:

• dle odst. 1. bodu 1 .2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace
pro ohláš ení stavebních úprav komunikací vč. kompletní dokladové části + 1 x digitálně
na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf + .dwg) a kopie
ž ádosti o „ Ohláš ení stavebních úprav komunikací“ , potvrzenéstavebním úřadem.

• dle odst. 1. bodu 1.3. — předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace
pro provádě ní stavby vč. rozpočtů a soupisů stavebních prací, dodávek a služ eb s
vý kazem vý mě r + 1 x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (.pdf +

.dwg). Součástí předání této projektové dokumentace budou i dokumenty obsaž ené v č.
IV. odst. 6. této Smlouvy;

• dle odst. 1. bodu 1.4. - dokončením stavby jako celku a vyhotovením protokolu
o předání a převzetí stavby

3. Objednatel se zavazuje PD v členě ní dle či. V. odst. 2. této Smlouvy v souladu s touto
Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za ně j cenu uvedenou v či. Vl. této Smlouvy.
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4. Lhůty plně ní díla uvedenév této Smlouvě jsou pak odvislé od spolupráce s objednatelem

a dále Od dodrž eni správních lhůt dotčený ch orgánů státní správy. Objednatel je v této
souvislosti povinen vyjádřit se ke vš em podkladům, dokladům, ž ádostem a podně tům

zhotovitele nejpozdě ji do 10 pracovních dnů od okamž iku, kdy byl o tuto součinnosti

zhotovitelem písemně pož ádán. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě zhotoviteli,

nedostáváse zhotovitel o dobu prodlení objednatele s vyjádřením do prodlení. V případě ,

kdy přísluš ný správní orgán nedodrž í lhůty k vyjádření dle přísluš ný ch právních předpisů,

nedostáváse po dobu tohoto zdrž ení zhotovitel do prodleni.

5. Objednatel si vůči zhotoviteli v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto

Smlouvou vyhrazuje s odkazem na ust. 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejný ch

zakázek vyhrazenézmě ny závazku založ eného touto Smlouvou z důvodů kdy:

5.1. přísluš ný stavební úřad, jiný orgán veřejné správy, dotčený orgán státní správy

a/nebo správci sítí nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko,

závazné stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou

nečinné a/nebo vydání potřebný ch rozhodnutí, vyjádření, stanovisek,

závazný ch stanovisek, souhlasů či jiný ch úkonů se prodlouž í či zcela znemož ní

z důvodů na straně třetích osob (např. poruš ení povinností úředních osob,

námitky účastníků řízení, odvolání, správní ž aloby, neposkytnutí souhlasu)

a/nebo dojde k jiné obdobnépřekáž ce; pro účely této Smlouvy je stanoveno, ž e

lhůtou pro vydání závazného stanoviska či stanoviska je bez zbytečný ch

průtahů, nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů ode dne podání ž ádosti k vydání

závazného stanoviska, stanoviska či jiného obdobného vyjádření či dokumentu;

5.2. zdrž ení bylo způsobeno vyš š í mocí a/nebo z důvodu jiný ch objektivních

skutečností, které zhotovitel v době uzavření této Smlouvy nemohl předvídat

a/nebo je nemůž e odvrátit, včetně změ ny legislativních pož adavků;

5.3. zdrž ení provádě ní předmě tu této Smlouvy bylo způsobeno komplikacemi při

majetkoprávních a jiný ch vypořádání k nemovitostem ve vlastnictví třetích osob,

k nimž mádílo dle této Smlouvy přímou návaznost a/nebo k nemovitostem vůči

který m mají třetí osoby jiný smluvní závazkový vztah, který je nutno k řádnému

provedení díla či jeho části vypořádat;

5.4. je nezbytně nutné provést dalš í potřebné úkony, dokumentace a oznámení

k předmě tu díla či jeho části, budou-li tyto vyž adovány přísluš ný m orgánem

veřejné správy či budou nezbytně nutné k řádnému provedení předmě tu díla či

jeho části;

5.5. dojde k dalš ím vý znamný m dodatečný m pož adavků orgánů veřejné správy k

předmě tu díla.

6. Vznik a trvání jakékoliv překáž ky způsobující prodlouž ení lhůt uvedený ch v této Smlouvě

je zhotovitel povinen obratem písemně oznámit objednateli. Smluvní strany následně

provedou veš keré úkony k tomu, aby tuto překáž ku odstranily a plně ní díla pokračovalo v

souladu s touto Smlouvou. V případě potřeby bude uzavřen dodatek k této Smlouvě , a to

v jejím souladu. V případě , kdy vznik překáž ky zhotovitel objednateli neoznámí, máse za

to, ž e tato překáž ka nevznikla.

VI. CENAZADÍLO

1. Cena prací předmě tu díla je stanovena jako cena maximální. Je podlož ena nabídkou

zhotovitele podané do zadávacího řízení. Cena díla i vš echny její části obsahují veš keré
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náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení vš ech Smlouvou
sjednaný ch činností. Sjednanácena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vý vojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedený ch v Č l. V.
odst. 1. této Smlouvy.

cena bez DPH

• projektovádokumentace pro ohláš eni stavby vč. inž ený rskéčinnosti nezbytnépro
vydání ž ádosti „ Ohláš ení stavebních úprav komunikací“

80.000,- Kč

• projektovádokumentace pro provádě ní stavby

50.000,- Kč

• autorský dozor

20.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 150.000,- Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní.

2. Sjednanácena můž e bý t změ ně na pouze z objektivních a nepředvídatelný ch důvodů, a to
za podmínky pokud se při projektování nebo při vý konu inž ený rské činnosti vyskytnou
skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

VII. FAKTUROVÁ NÍ A PLACENÍ

1. Jakékoliv platby za plně ni díla či jeho konkrétních částí budou zhotoviteli uhrazeny
po splně ní jednotlivý ch částí díla v členě ní uvedeném v této Smlouvě , a to za splně ní
konkrétních podmínek zde uvedený ch, a to na základě daň ový ch dokladů-faktur
vystavený ch v souladu s touto Smlouvou a prokazatelně doručený ch objednateli, a to na
bankovní účet uvedený na přísluš néfaktuře-daň ovém dokladu.

2. Smluvní strany se dohodly, ž e daň ové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny
následujícím způsobem uvedený m v tomto ustanovení, a to po splně ní díla Č i jeho
jednotlivý ch částí v členě ní dle Č l. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávně n nejdříve
fakturovat za dílo či jeho odpovídající část v členě ní dle této Smlouvy následovně :
2.1. projektovádokumentace pro ohláš ení stavebních úprav komunikací vč.

inž ený rské činnosti pro ohláš ení stavebních úprav — 50% ceny této části díla je
zhotovitel oprávně n fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace pro
ohláš ení stavby v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a kopie
ž ádosti o vydání „ Ohláš ení stavebních úprav komunikací“ potvrzené přísluš ný m
stavebním úřadem, dalš ích 50% ceny této části díla je zhotovitel oprávně n fakturovat
po protokolárním předání přísluš ného souhlasu, kladného rozhodnutí, vyjádření či
jiného úkonu přísluš ného stavebního úřadu k provedení stavby svý m rozsahem
specifikovanév této projektovédokumentaci objednateli;

2.2. projektovádokumentace pro provádě ní stavby — 100% ceny této části díla
je zhotovitel oprávně n fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace
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pro provádě ní stavby v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech

a v rozsahu dle této Smlouvy objednateli;

2.3. autorský dozor — zhotovitel je oprávně n fakturovat za tuto část díla až

po dokončení stavby jako celku a vydání kolaudačního souhlasu vztahující se k této

stavbě přísluš ný m stavebním úřadem.

3. Faktury-daň ové doklady zhotovitele musí obsahovat nálež itosti řádného daň ového

dokladu podle přísluš ný ch právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní a dále

název akce a evidenční číslo této Smlouvy.

4. V případě , ž e daň ový doklad-faktura nebude mít odpovídající nálež itosti dle přísluš ný ch

právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je

Objednatel oprávně n zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpě t k doplně ní Zhotoviteli, aniž se

dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu-faktury se

přeruš uje. Nová lhůta splatnosti počíná bě ž et znovu od opě tovného doručení nálež itě

doplně ného či opraveného daň ového dokladu-faktury Objednateli.

5. Lhůta splatnosti daň ový ch dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30

kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení objednateli. Přednostní způsob

doručování faktur-daň ový ch dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky

objednatele (jw5bXb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m

elektronický m podpisem. Povinnost zaplatit je splně na dnem odepsání fakturované částky

z účtu objednatele.

6. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce

DPH ve smyslu ustanovení 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v

platném zně ní (dále též jako „ zákon o DPH), a ž e číslo bankovního účtu zhotovitele

uvedené na faktuře — daň ovém dokladu je zveřejně no správcem daně podle 96 zákona

o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému

správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není

zveřejně no dle předchozí vě ty, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu

do vý š e bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně

podle 109a zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávně n účtovat jakékoliv smluvní sankce

z tohoto postupu vyplý vající. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky DPH

přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto

objednatelem uhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet

nezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a

objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen

nahradit objednateli š kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

7. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ní z hlediska 92a a návazně za vystavení

daň ového dokladu-faktury s nálež itostmi podle 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen

nahradit objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto

ustanovení zhotovitelem.

8. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti

s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu

objednatele.
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VIII. ODPOVĚ DNOST ZA VADY A ZÁ RUKA

Zhotovitel odpovídáObjednateli za to, ž e dílo včetně vš ech částí a součástí je zhotoveno
v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost zpracované PO v členě ní dle této Smlouvy a díla v členě ní dle této Smlouvy
a za to, ž e veš keré činnosti zhotovitele vyplý vající z této Smlouvy jsou zhotovitelem
provedeny v jejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 mě síců a začínábě ž et dnem
protokolárním předáním a převzetím poslední části PD v členě ní dle této Smlouvy
Objednatelem bez vad a nedodě lků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se
dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení 2618 občanského zákoníku, která
pro jejich závazkový právní vztah založ ený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanovení 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo
z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby.
Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční
doby takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele pož adovat
bezplatné odstraně ni vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez
zbytečného odkladu po uplatně ní reklamace Objednatelem, nejpozdě ji vš ak
do 14 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace vad díla či jeho části ze strany
Objednatele, pokud objednatel nestanovení lhůtu jinou. Reklamace musí bý t uplatně na
písemnou formou. Za vadu díla se pro účely této Smlouvy se též považ uje i jeho
neúplnost, a to jak vlastní PO, tak soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem
vý mě r (například nikoliv vš ak vý lučně neoceně né či chybě jící polož ky v soupisu
stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, chybně uvedenémnož ství polož ek
a dalš í).

4. Záruční doba se prodluž uje o dobu počítanou od uplatně ní zjiš tě né vady či vad až
do jejich odstraně ní.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁ NÍ

1. Zhotovitel je povinen svolávat vý robní vý bory v průbě hu prací na kaž dém stupni PO
v členě ní dle této Smlouvy za účelem odsouhlasení navrhovaného řeš ení. Z vý robních
vý borů zhotovitel pořídí zápis doplně ný prezenční listinou, který rozeš le elektronicky
jednotlivý m účastníkům jednání.

2. V rámci provádě ní díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tornu, ž e bude
projektovádokumentace pro ohláš ení stavebních úprav komunikací obsahovat veš keré
podklady, doklady a dokumenty potřebné pro posouzení přísluš ný m orgánem státní
správy. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje, ž e nejpozdě ji 10 pracovních dnů před
podáním projektovédokumentace pro ohláš ení stavebních úprav komunikací na přísluš ný
orgán státní správy, jenž máposoudit tyto projektové dokumentace, předákoncept této
konkrétní projektové dokumentace, v návaznosti na její stupeň v členě ní dle této
Smlouvy, včetně vš ech podkladů a dokladů objednateli k nahlédnutí a formální kontrole
úplnosti podkladů a dokladů uvedený ch v této konkrétní projektové dokumentaci.
V případě , kdy objednatel vznese ke konkrétní projektové dokumentaci připomínky, je
zhotovitel povinen vypořádat se s nimi, a to obratem a informovat písemně objednatele
o odstraně ní vznesený ch nedostatků. Nebude-li konkrétní projektová dokumentace
obsahovat veš keré nálež itosti stanovené přísluš ný mi právními předpisy, je zhotovitel
povinen tyto doklady a podklady doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plně ní dle této
Smlouvy byly zachovány.
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3. Objednatel je oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla ze strany zhotovitele tyto jeho
práce na díle písemný m oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel
nedostávádo prodlení. Po odpadnutí překáž ky bude zhotovitel objednatelem informován
a je povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plně ní uvedená v této Smlouvě
po dobu pozastavení prací ze strany objednatele nebě ž í.

4. Objednatel je dále oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla dle této Smlouvy od této
smlouvy písemně odstoupit, a to i bez uvedení důvodů. Učinky odstoupení nastávají
okamž itě po doručení písemného odstoupení zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, ž e
odstoupení Objednatele od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli, nejpozdě ji
uplynutím desátého (10.) kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla Zhotovitele
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli
uhradit účelně vynalož ené náklady související s provádě ný m dílem, a to do okamž iku
doručení písemného odstoupení, které vš ak zhotovitel objednateli prokáž e. Zhotovitel je
oproti tornu povinen převést na objednatele vlastnické právo k dílu, a to ve stádiu
rozpracovanosti ke dni doručení písemného odstoupení, a to včetně licence v rozsahu
uvedenév této Smlouvě .

5. Zhotovitel svolá vý robní vý bor neprodleně po zapracování pož adavků objednatele
na dispoziční řeš ení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel máprávo stanovit
i vyš š í četnost vý robních vý borů, pokud to vyž adují okolnosti při zpracování projektové
dokumentace nebo při vý konu inž ený rské činnosti, zejména prodlení v plně ní Zhotovitele
nebo při nutnosti změ ny v navrž eném řeš ení apod. Pokud Objednatel rozhodne
o častě jš ím konání vý robních vý borů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit
bez dalš ího.

6. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu mě sta Jihlavy. Pož adavek na zajiš tě ní jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele minimálně 5 pracovních dní před konáním jednání.

7. Protokolární předání a převzetí dokončené přísluš né projektové dokumentace v členě ní
dle této Smlouvy se uskuteční v sídle Objednatele.

8. Objednatel případně poskytne zhotoviteli dostupnédigitální geodetickézamě ření lokality.

9. V zájmu zajiš tě ní sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
smluvních pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splně ním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmě tu díla v termínech stanovený ch v Č l. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta 0,1 %
z ceny díla dle této Smlouvy bez DPH za kaž dý byt‘ započatý den prodlení.

b) při vadném plně ní zhotovitele za kaž dou jednotlivou vadu dodané projektové
dokumentace, kterázvyš uje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10 %
ze zvý š ené ceny tě chto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude
platit i v případě odstraně ní vady do 15 kalendářních dnů od doručení vý zvy
k odstraně ní konkrétní vady či vad dodanéprojektovédokumentace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované
částky bez DPH za kaž dý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodě lky v projektové dokumentaci zjiš tě né
po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i
2.000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodě lky v lhůtě dle této Smlouvě či ve lhůtě stanovené objednatelem v souladu
s touto Smlouvou.
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e) pokud zhotovitel v rámci provádě ní autorského dozoru nesplní ně kterou Smlouvou
sjednanou povinnost, kterámu vyplý váz vý konu funkce autorského dozoru je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dou nesplně nou povinnost.

10. Splatnost veš kerý ch smluvních pokut uvedený ch vtéto Smlouvě se sjednává do 15
kalendářních dnů po předání vyúčtování straně povinné k úhradě smluvní pokuty.

11. V případě , kdy objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daň ovému dokladu, resp. více fakturám-
daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

12. Smluvní pokuty sjednanétouto Smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v
jaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti š koda, kterou lze vymáhat samostatně .
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.

13. Pokud Zhotovitel při provádě ní díla použ ije bez projednání s Objednatelem vý sledek
činnosti chráně ný právem průmyslového či jiného duš evního vlastnictví a uplatní-li
oprávně náosoba z tohoto titulu svénároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést
na svénáklady vypořádání majetkový ch či finančních důsledků.

14. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učině né v rámci stavebních či jiný ch
správních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmě tu této Smlouvy
do projektové dokumentace a provést je v souladu s platný mi předpisy, s tím, ž e odmě na
za tuto činnost je již obsaž ena v ceně díla uvedenév této Smlouvě .

15. Objednatel prohlaš uje, ž e vlastní dostatečnéprostředky na úhradu předmě tu díla.

16. Pro náhradu š kody platí ustanovení 2913 a násl. občanského zákoníku.

17. Pro odpově dnost za vady platí ust. 2629 občanského zákoníku.

18. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpečí š kody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí š kody přechází na objednatele
protokolárním předáním a převzetím projektovédokumentace v členě ní dle této Smlouvy.
Současně s převodem vlastnického práva k předmě tu či jeho části díla, resp. k projektové
dokumentaci v členě ní dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní licenci
k použ ití díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy, kteráje časově a místně
neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využ ít. Zhotovitel v rámci takto
poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použ ít jaký mkoliv způsobem
a k jaký mkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umož ň uje objednateli
toto dílo jaký mkoliv způsobem množ it, rozš iřovat jej a poskytnout podlicenci jaký mkoliv
třetím osobám, které uznáza vhodné. Objednatel je oprávně n dílo dle svého uváž ení
spojovat s dílem jiný m, upravovat jej a mě nit tak, jak sám uznáza vhodné.

19. Protokolárním převzetím projektové dokumentace v členě ní dle této Smlouvy
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné a úplné provedení předmě tu
díla a odpově dnosti za vady.

20. Zhotovitel bere na vě domí, ž e Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynalož ení veš kerésvé odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veš keré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektovédokumentace a nemůž e se v budoucnu dovolávat toho,
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ž e přísluš ný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jaký chkoliv
vý hrad.

21. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tato Smlouva neobsahuje ž ádné údaje, které by byly
smluvními stranami považ ovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejně ní by bránily jinéprávní předpisy.

22. V průbě hu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na vý kon funkce Technického
dozoru popř. koordinátora BOZP, která Objednatel vyhlaš uje podle zákona o zadávání
veřejný ch zakázek je součástí předmě tu díla i zpracování odpově dí na dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasň ování zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdrž ení.

23. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku
nepředvídatelný ch okolností doš lo k prodlouž ení termínu dokončení stavby.

24. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor
dle této smlouvy ukončení prací na stavbě a konání závě rečné kontrolní prohlídky
k vydání kolaudačního souhlasu.

25. Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost a bý t osobně přítomen na vyž ádání objednatele,
a to při kontrolní činnosti provádě néjaký mikoliv kontrolními orgány.

26. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změ ny okolností, a to v souvislosti se vznikem
dodatečný ch nákladů zhotovitele v případě změ ny termínů plně ní dle této Smlouvy vš e
s odkazem na ust. 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

X. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

1. Tuto Smlouvu lze změ nit, upřesnit nebo zruš it jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svý mi zástupci, oprávně ný mi k zastupování stran
při podpisu Smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlaš ují, ž e se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učině né váž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisuji.

5. Smluvní strany vedle dalš ích v této Smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučují aplikaci
ustanovení 557, 1740 odst. 3 a 1751 občanského zákoníku.

6. Zároveň smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em termínům, použ itý m zkratkám, obsahu této
Smlouvy a veš kerý m právům a povinnostem z ní vyplý vající rozumí. Bude-li jakékoliv
ustanoveni této Smlouvy nevymahatelné či dojde k jaký mkoliv nesrovnalostem stran
vý kladu, bude tento rozpor řeš en vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní
strany se zavazují, ž e následně uzavřou dodatek k této smlouvě , který uvedený rozpor
odstraní.
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7. Smluvní strany si v souladu s ust. 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě
uvedené v 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti
vyplý vající z této Smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamž iku, kdy přísluš né
právo mohlo bý t uplatně no poprvé.

B. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto
Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplý vá,
ž e mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto Smlouvou.

9. Tato Smlouva bude uveřejně na dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
zně ni (dále též jako „ zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním této
Smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této Smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

10. Tato Smlouva nabý vá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Učinnosti tato Smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv.

11. V případě vzniku sporů z této Smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení
tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném zně ní.

Ve Velkém Oseku dne: ‘O2,ť V Jihlavě dne: 22.2.

Zhotovitel

ARTEr4JDR s.r.o
Nádraž ní 67

281 51 Velký Osek
IC: 241 90 853

Objednatel
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