
istrát města J~hk;‘;\
smlouva zaevidována

pod c/(~ĺ/t3ĺJ7ĺ1Ů!LJ

Smkuva o dílo
uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen občanský

zákoník) a vnitřního předpisu č. 5/2016 — Pravidla pro zadáváni veřejných zakázek
statutárního města Jihlavy na akci:

I. SMLUVNÍ STRANY

L Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1,58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
Oprávněna ve ‘~ěci podpisu smlouvy: Ing. Alena Kottová,

vedoucí odboru rozvoje města Magistrátu města Jihlavy
ICO: 00286010
DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.
Sídlo firmy: Strojírenská 4/7, Jihlava 586 01
Zastoupený: Alena Bišofová ­ jednatel
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 13923 ze dne 2. 2. 1994
IČO: 49974424.
DIČ: CZ 49974424
Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava
Císlo účtu: 29806681/0100

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru
rozvoje města

za zhotovitele: Alena Bišofová

Kontaktní osoba objednatele: Bc‘ Tomáš Kejval
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Mikulášek Josef

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro provádění stavby
umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit inženýrskou činnost
pro vydání sloučeného územního řízení a stavebního povolení, zajistit autorský dozor
a činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby.

DPS Fritzova 32 — přístavba výtahu

1. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 13. 12. 2016
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 16. 12. 2016 zadávacího řízení.
c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony

a předpisy platnými v době provádění díla, pro každý objekt samostatně.



d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

e) Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr bude
vypracována v souladu s pravidly poskytovatele dotace — Ministerstvo pro místní rozvoj

f) V případě změny pravidel Ministerstva pro místní rozvoj je zhotovitel povinen
dopracovat projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr a rozpočtu v souladu s novými
pravidly‘ V případě nutnosti použití v rozpočtu položky charakteru „soubor“
nebo »komplet“ je nutné uvést přesnou specifikaci a způsob ocenění této položky.

g) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydáni
stavebního povoleni, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem. Projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajištění
povolení ke kácení dřevin vč. výpočtu odvodu za ekologickou újmu.

h) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována i v souladu s 5 92 a násl. zákona č. 13412016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon o zadáváni veřejných zakázek)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.

i) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu @110 odst. 2 písm. C) stavebního zákona.

j) Součástí projektové dokumentace bude vyčíslení předpokládaných provozních nákladů
spojených se spotřebou elektrické energie při běžném provozu (DPS Fritzova 32 —

přístavba výtahu).
k) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení

obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)
I) Počet vyhotovení pro objednatele —

­ projektová dokumentace pro provádění stavby včetně dokladové části pro sloučené
územní řízení a stavební povolení

6 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD(pdf+dwg)
+ 2 x vtištěné podobě pro stavební úřad

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení
5 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí­li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožni provedení
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.

4. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
­ zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby

a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

­ zajištění všech nápojných mist inženýrských sítí,
­ vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
­ potřebné geodetické zaměření dotčené části budovy a geodetické zaměření polohopisu

a výškopisu zájmového území stavby, popřípadě aktualizace stávajícího lx v tištěné
podobě a lxv digitální podobě,

.. inženýrsko­geologický průzkum lxv tištěné podobě,
­ statické posouzení konstrukcí osobou oprávněnou k této činnosti, v připadě zásahu do

nosných konstrukcí,
­ výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných URS Praha nebo RTS Brno + lx v elektronické podobě na CD ve formátu
ODS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v
souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o štanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl
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sloupec buněk (množstvi) uzamknut a aby Po doplněni jednotkovych cen soutěžicimi
docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a kjejich součtům, součástí bude
rekapitulace všech objektů,

­ položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů ve 2 vyhotoveních v tištěné a lx
v elektronické podobě (ve formátu ODS) s rekapitulací celkových nákladů stavby;
dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní
výdaje v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí CR O rozpočtové
skladbě v platném zněni. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel
s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění
majetku

­ činnosti BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb. o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění

5. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy 9
sazebníku UNIKA 2015, přičemž zajistí zejména tyto činnosti:

­ soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízeni staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu;

­ účast na odevzdáni staveniště zhotoviteli,
­ účast na kontrolních dnech,
­ dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
­ posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v projektu z pohledu dodržení

technicko­ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších
údajů a ukazatelů,

­ vyjádřeni k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

­ sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby,

­ spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
­ spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
­ účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
­ účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
­ ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace

stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
­ uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí­li

nedodržení projektu, předpisů a technických, popřípadě právních norem,
­ je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,

pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele.

Ill. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy
1.2. Lhůta dokončení PD pro provedení stavby včetně podání žádosti o sloučené uzemni

a stavební řízení:

do 180 dnů od nabyti účinnosti
této smlouvy

1.3. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.
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Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dodávka bude splněna:

­ dle bodu 1.2. ­ předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby + 1 x
digitálně na CD (pdf ÷ dwg) — vč. rozpočtů, výkazů výměr a dokladové
části s žádostí o vydání sloučeného územního řízení a stavebního
povolení

­ dle bodu 1.3. ­ dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

Součástí předání projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v čI. II. odst. 4.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň dle čI. Ill. odst. 2 v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v Čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 16. 12. 2016 Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou
sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení.

projektová dokumentace pro provádění stavby,
vč. rozpočtů, výkazů výměr a dokladové části
s žádostí o vydání sloučeného územního řízení
a stavebního povolení 40.000,­ Kč

autorský dozor
4.000,­ Kč

Cena celkem bez DPH
44.000,­ Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plněni.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvidatelných důvodů,
a to za podmínky, pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel
je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Faktury budou vystaveny po splněni jednotlivých částí díla a musí obsahovat náležitosti
řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, název akce
a evidenční číslo této Smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven
v souladu s touto Smlouvou je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět
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k doplněni Zhotoviteli aniž se dostane do prodleni se splatnosti Ihuta splatnosti počina
běžet znovu od opětovného doručeni náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni projektové
dokumentace.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují
okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodlení v plnění ‘Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení
apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel
povinen na tuto četnost přistoupit.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. 5 dní před konáním jednání.

4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční
v sídle Objednatele.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality.

6. V zájmu zajištěni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:

a) při prodleni zhotovitele se splněním povinnosti dodat dokončený předmět díla
v termínech stanovených v Čl. IV. této smlouvy, činí smluvní pokuta 1000,­ Kč za každý
den prodlení.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která
zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvni pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto
stavebních prací. Smluvní pokuta 6.b) bude platit i v případě odstranění vady
do 15 dnů od doručení reklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
Po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,­ Kč za každý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky
v Objednatelem stanovené lhůtě.

e) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu
vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,­ Kč za každou nesplněnou povinnost.

f) splatnost smluvních pokut se sjednává ­ do 1 měsíce po předání vyúčtováni.
g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,

náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

7. Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví
a uplatní­li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.
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8. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení
je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové
dokumentace a provést jev souladu splatnými předpisy.

9. Objednatel prohlašuje, že vlastni dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

10. Pro náhradu škody platí ustanoveni ~ 2913 a násl. občanského zákoníku.

11. Pro odpovědnost za vady platí ust. ~ 2629 občanského zákoníku.

12. Pro připad vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě
stanovené zákonem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady
bezplatně odstranit. Objednatel uplatni vady díla písemnou formou.

13. Zhotovitel se vyjádři po přijeti reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznáni reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu
ve výši 500,­ Kč.

14. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
předmětu díla.

15. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich části třetím osobám za účelem
zabezpečení zadávacích řizení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, či za
účelem zhotovení stavby nebo její části.

16. V souvislosti s důvěrností informaci bere Zhotovitel na vědomí, že souhlasí
se zveřejněním Smlouvy včetně všech příslušných případných dodatků na webových
stránkách Statutárního města Jihlavy a na Profilu zadavatele.

17. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

18. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

19. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejněni by bránily jiné právní předpisy.

20. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, na Dodavatele interiéru či na výkon
funkce Technického dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání
veřejných zakázek je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení.

21. Autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolnosti
došlo k prodloužení termínu dokončení stavby.

22. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit autorskému dozoru ukončení prací na stavbě a
konání závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu.

23. V případě dotazů kontrolních orgánů či poskytovatele dotace k předmětu díla v průběhu
hodnocení žádosti o poskytnutí dotace, monitorování či žádosti o platbu apod., je
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zhotovitel povinen poskytnout součinnost, popřipadě zpracovat pisemne odpovědi
na dotazy.

VII. POJMY

1. Pojmy obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro
jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které
budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.

1.1.3. Zhotovítelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce
na vypracování Projektové dokumentace.

1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s
odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotov itelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a
služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů a
mezisoučtů.

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou ­ dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Dodavatelé smlouvy o dílo prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem
smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.
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5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých
osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

7. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu
s platnými právními předpisy.
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