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Smlouva o dílo
Aktualizace diagnostiky vozovky pro zpracování PD

II/411, III/40813 Uherčice - Korolupy - Vysočany – Bítov, extravilány
________________________________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno IČO: 253 22 257
zapsaná v sp. zn. B 2211
zastoupena silniční vývoj, na základě Pověření ze dne 10. 6. 2019

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení aktualizace diagnostiky vozovky silničního úseku II/411, III/40813
Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov, extravilány, (stavby 01, 05 a 06) včetně vyhodnocení
množství polyaromatických uhlovodíků (dále jen PAU) z asfaltových vrstev komunikace potřebných pro
zpracování projektové dokumentace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou,
opravami, údržbou a správou pozemních komunikací na základě oprávnění vydaného Ministerstvem
dopravy, odborem pozemních komunikací a územního plánu. Zhotovitel dále prohlašuje, že je oprávněn
provádět vzorkování a že vyhodnocení PAU bude zajišťováno akreditovanou laboratoří
nebo akreditovaným odborným pracovištěm v souladu s platnými právními předpisy a technickými
normami, zejména dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Při zpracování diagnostického průzkumu se bude postupovat dle příslušných norem a předpisů, zejména
pak dle TP 82 a TP 87. Zhotovitel se zavazuje při vzorkování postupovat v souladu s ČSN 14899
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití.
Při plnění smlouvy bude postupováno analogicky s vyhl. č. 130/2019Sb., o kritériích, při jejichž splnění
je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

4. Osobou, která bude odpovídat za provedený diagnostický průzkum je Kopie oprávnění
k výkonu diagnostického průzkumu je přílohou č. 1 této smlouvy. Kontaktní údaje tel:
email:

ova 3725/24, Znojmo pan

II. PROVÁDĚNÍ DIAGNOSTICKÉHO PRŮZKUMU

1. Předmět diagnostiky:
a) provedení diagnostického průzkumu na výše uvedené silnici v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 této
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smlouvy;
b) provedení vzorkování a vyhodnocení vzorků na výše uvedené silnici v rozsahu a tloušťce stanoveném

v této smlouvě a příloze č. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen:
a) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním

předmětu smlouvy;
b) při zjištění mimořádné události ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob

zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně
návrhu opatření k odstranění mimořádné události;

c) Součástí plnění je zajištění omezení dopravy nutných pro provádění diagnostiky a při získávání vzorků
v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě provádění vzorkování a diagnostiky
je zhotovitel povinen provádět sjednané práce pouze osobami, které byly prokazatelně proškoleny
o bezpečnosti práce a o rizicích práce na pozemních komunikacích za provozu. Jiné osoby než řádně
proškolené nesmí vzorkování provádět. Osoby provádějící plnění smlouvy na pozemní komunikaci
za provozu musí být vybaveny ochrannými osobními pracovními pomůckami dle ČSN EN 471 –
Výstražné oděvy s vysokou viditelností.

d) projednat koncept zprávy o provedených průzkumech a návrhy opatření před zpracováním konečné
verze s objednatelem.

3. Výstupem z provedených diagnostických průzkumů, který zpracuje zhotovitel, bude:
a) zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu;
b) fotodokumentace;
c) doklady zhotovitele;
d) návrh opatření pro opravu či zlepšení vlastností vozovky.

Výstupem z provedených vzorkování a zkoušení bude zatřídění asfaltové směsi do kvalitativní třídy
analogicky s vyhl.č. 130/2019Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem
nebo přestává být odpadem. Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.

4. Originál zprávy a výstupu z PAU bude předán objednateli 1x v tištěné podobě, podepsaný oprávněnou
osobou, + 1x elektronicky na CD.

5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Termíny plnění: koncept do 45 dnů od účinnosti smlouvy

čistopis do 20 dnů od odsouhlasení konceptu zadavatelem
7. Místem plnění je SÚS JMK, IÚ oblasti Západ, Kotkova 24, Znojmo.

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna za plnění dle této smlouvy:

Cena celkem bez DPH 79 217,- Kč bez DPH

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Odměna bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání originálu závěrečné

zprávy a výstupu z PAU.
4. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu.
5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení

tel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

6. a splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 5 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

7. Zálohové platby se nesjednávají.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude

v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný
bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy. Zhotovitel se zavazuje 
uskutečňovat činnosti dle této smlouvy svědomitě, s odbornou a potřebnou péčí. 

2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou 
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.  

3. Zhotoviteli vznikají povinnosti z vad, které má plnění v okamžiku protokolárního předání výstupů 
dle čl. II. odst. 3. této smlouvy. 

 

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu 
a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,05% z celkové odměny za každý den prodlení; 
b. až do výše 500,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. I. odst. 3 a čl. II. 

odst. 2. této smlouvy. 
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 

s úhradou faktur. 
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů. 
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen. 

 

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě 
písemné dohody obou smluvních stran. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících  případech: 
a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 
c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje; 
d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  
a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů. 

4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní 
straně.  Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu. 

 
 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží 
po jednom vyhotovení. 

2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 
se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena 
třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. 

3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. Pro změnu 
odpovědných osob uvedených v čl. I., odst. 4 této smlouvy není vyžadována forma dodatku. V případě 
změny osoby odpovědné za provedený diagnostický průzkum se však vyžaduje předchozí písemný souhlas 
objednatele. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. 
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně 

uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 
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7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti zveřejněním v registru
smluv dle odst. 8. tohoto článku.

8. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data
za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: …... Zhotovitel si ověří před zahájením
plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. §1921, §1978,
§ 2595, § 2611 občanského zákoníku.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
příloha č. 1 – kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu pozemních komunikací,
příloha č. 2 – soupis prací DGN a PAU

V Brně, dne 17. 3. 2021 V Brně, dne 23. 3. 2021

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

IMOS Brno, a.s.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2

Rozsah diagnostiky a PAU vozovky

II/411, III/40813 Uherčice - Korolupy - Vysočany – Bítov, extravilány

Rozsah diagnostiky vozovky

Pol. Název položky Jedn. Jednotek Cena/Jedn. (Kč) Cena celkem (Kč)

1. Vizuální prohlídka se záznamem poruch km

2. Rázová zatěžovací zkouška FWD ks

3. Jádrový vývrt ks

4. Dopravné 2x km

5.
Vyhodnocení množství polyaromatických

uhlovodíků - PAU
ks

6.
Vypracování zprávy a návrh technologie

rekonstrukce
hod

Cena celkem bez DPH (Kč) 79 217,00

Pozn.:
1)
III/40813 Bítov - Vysočany, extravián (stavba 01)
Úsek (staničení, délka):
km 7,010 - 9,940 ; 2,930 km
2)
II/411 Korolupy - Uherčice, extravilán (stavba 05)
Úsek (staničení, délka):
km 22,407 - 24,849 ; 2,442 km
3)
III/41017 objízdná trasa (stavba 06)
Úsek (staničení, délka):
km 9,916 - 11,015 ; 1,099 km


