

**Smlouva o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY**

Název zakázky:

**„Vypracování projektové dokumentace na opravu mostních objektů
v Jihomoravském kraji“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-1128/2021**

a

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.

se sídlem: **Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov**

IČO: **283 07 453**, DIČ: **CZ 283 07 453**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Brně**,

oddíl **C**, vložka **60070**

bank. spojení: **xxx**, č. účtu: **č. účtu: XXX**

zastoupena: **Ing. Barbarou Zapletalovou**

Korespondenční adresa: **Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2021_204**

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek jejího zpracování pro Objednatele a Zhotovitele Projektové dokumentace.
- 2.2 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - 2.2.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - 2.2.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - 2.2.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby

dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy, a předat jej Objednateli. Součástí Projektové dokumentace budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy Dodatečné služby tj. inženýrská činnost zajišťující kompletní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů, osvědčení a souhlasů či stanovisek dotčených orgánů nutných k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo ohlášení stavby a dále provedení nutných průzkumných prací a uhrazení veškerých správních poplatků.

- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje cenu za zpracování Projektové dokumentace pro stavební řízení a Projektové dokumentace pro provádění stavby, cenu za dodatečné služby ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **2.792 108,- Kč**

slovy: **dva miliony sedm set devadesát dva tisíc sto osm korun českých**

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části, v termínech uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do **20** dnů od účinnosti smlouvy zorganizovat jednání za účelem koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace.
- 3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoli rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místem plnění je: Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno, popř. další místa určená Objednatel.

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- 4.1 Zadavatel nepožaduje bankovní záruky dle čl. 11 a 12 Obchodních podmínek.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Cena za poskytnuté plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně podle Přílohy č. 4 této Smlouvy.
- 5.2 Splatnost faktury – daňového dokladu je třicet (30) dnů.
- 5.3 Zhotovitel daňový doklady doručí v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz nebo datovou zprávou na identifikátor: **uccchjm**

V případě, že nelze daňový doklad vyhotovit nebo doručit v elektronické podobě, bude tento doručen v listinné podobě ve 2 vyhotoveních na adresu:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Morava
Nerudova 1
779 00 Olomouc

6. SOCIÁLNĚ A ENVIROMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ, INOVACE

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 6.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci služeb pro Objednatel zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci služeb, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatel, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 7.2 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 7.3 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 7.5 Smluvní strany se, ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 7.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 7.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 7.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 7.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 7.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 7.11 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy a případných dodatků (bez příloh, identifikace osob, kontaktů a bankovního spojení) na webových stránkách objednatele.
- 7.12 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

- 7.13 Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.“
- 7.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.“
- 7.15 Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je jako osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 7.16 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 7.17 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 7.18 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
- 7.19 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravou pro účely předmětu Díla, uzavření Smlouvy a její zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.

7.20 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznice.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

7.21 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace díla – Zadávací podmínky
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) a Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění
 - b) Všeobecné technické podmínky
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5: Oprávněné osoby
- Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 8: Harmonogram plnění díla

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne

V Brně dne 23.03.2021

V Prostějově dne 10.03.2021

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Barbara Zapletalová
jednatelka společnosti

Příloha č. 1

Specifikace Díla – Zadávací podmínky

Zhotovitel obdržel Zadávací podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že Zadávací podmínky mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

Zhotovitel obdržel Obchodní podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že Obchodní podmínky mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

Příloha č. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění

Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění není pevně připojena ke Smlouvě, je dostupné na vyžádání na O29-Odboru stavebním, Generálního ředitelství. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Směrnice plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tato Směrnice tvoří část obsahu Smlouvy a je tak pro Zhotovitele závazná.

b) Všeobecné technické podmínky

Zhotovitel obdržel Všeobecné technické podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že Všeobecné technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

Vypracování projektové dokumentace na opravu mostních objektů v Jihomoravském kraji				
Tabulka nacenění projekčních prací odpovídající rozsahu zadání pro jednotlivé objekty				
poř.č.	předmět zadání	cena bez DPH	DPH (21%)	cena vč.DPH
1	Oprava mostu v km 177,567 na trati Brno - Jihlava	422 906,00 Kč	88 810,26 Kč	511 716,26 Kč
2	Oprava mostu v km 56,462 na trati Brno - Jihlava	422 906,00 Kč	88 810,26 Kč	511 716,26 Kč
3	Oprava mostu v km 5,043 na trati Oslavany – Moravské Bránice	203 808,00 Kč	42 799,68 Kč	246 607,68 Kč
4	Oprava propustku v km 8,375 na trati Moravské Bránice (mimo) – Oslavany (včetně)	139 568,00 Kč	29 309,28 Kč	168 877,28 Kč
5	Oprava mostu v km 4,593 na trati Zaječí - Hodonín	139 568,00 Kč	29 309,28 Kč	168 877,28 Kč
6	Oprava propustku v km 22,688 na trati Zaječí (mimo) - Hodonín (mimo)	139 568,00 Kč	29 309,28 Kč	168 877,28 Kč
7	Oprava propustku v km 22,931 na trati Zaječí (mimo) - Hodonín (mimo)	139 568,00 Kč	29 309,28 Kč	168 877,28 Kč
8	Oprava propustku v km 23,609 na trati Zaječí (mimo) - Hodonín (mimo)	139 568,00 Kč	29 309,28 Kč	168 877,28 Kč

9	Oprava propustku v km 24,247 na trati Zaječí (mimo) - Hodonín (mimo)	139 568,00 Kč	29 309,28 Kč	168 877,28 Kč
10	Oprava propustku v km 24,405 na trati Zaječí (mimo) - Hodonín (mimo)	243 188,00 Kč	51 069,48 Kč	294 257,48 Kč
11	Oprava propustku v km 24,901 na trati Zaječí (mimo) - Hodonín (mimo)	243 188,00 Kč	51 069,48 Kč	294 257,48 Kč
12	Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava (ŽSR) (mimo) – Veselí nad Moravou (mimo)	139 568,00 Kč	29 309,28 Kč	168 877,28 Kč
13	Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava (ŽSR) (mimo) – Veselí nad Moravou (mimo)	139 568,00 Kč	29 309,28 Kč	168 877,28 Kč
14	Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava (ŽSR) (mimo) – Veselí nad Moravou (mimo)	139 568,00 Kč	29 309,28 Kč	168 877,28 Kč
Celkem		2 792 108,00 Kč	586 342,68 Kč	3 378 450,68 Kč
Termín odevzdání kompletní dokumentace se zapracovanými připomínkami: 30.11.2021				

Příloha č. 5
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Libor Tkáč
Adresa	Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 688/28, 611 43 Brno
E-mail	xxx
Telefon	+420 xxx xxx xxx

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 688/28, 611 43 Brno
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 688/28, 611 43 Brno
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Barbara Zapletalová
Adresa	Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov
E-mail	xxx
Telefon	+420 xxx xxx xxx

- ve věcech technických (Hlavní inženýr projektu):

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Janáčkova 4642/5d,796 01 Prostějov
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 6
Seznam požadovaných pojištění

- **Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:**

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	10.000.000 Kč

Příloha č. 7
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektové dokumentace
GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o. Masarykovo náměstí 63/43, 697 01 Kyjov IČ 25328727	Geodetické práce	5%
Ing. Michal Svěrák	Kolejový svršek	15 %

Příloha č. 8

Harmonogram plnění

Harmonogram	
Vypracování projektové dokumentace na opravu mostních objektů v Jihomoravském kraji	Dílčí termíny
Oprava mostu v km 177,567 na trati Brno - Jihlava	
vyhotovení projektové dokumentace a její projednání	30.09.2021
zpracování připomínek a čistopis	30.11.2021
posudek interoperability železničního systému	15.12.2021
veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení	31.01.2022
Oprava mostu v km 56,462 na trati Brno - Jihlava	Dílčí termíny
vyhotovení projektové dokumentace a její projednání	30.09.2021
zpracování připomínek a čistopis	30.11.2021
posudek interoperability železničního systému	15.12.2021
veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení	31.01.2022
Oprava mostu v km 5,043 na trati Oslavany – Moravské Bránice	Dílčí termíny
vyhotovení projektové dokumentace a její projednání	30.09.2021
zpracování připomínek a čistopis	30.11.2021
posudek interoperability železničního systému	15.12.2021
veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení	31.01.2022
Oprava propustku v km 8,375 na trati Moravské Bránice (mimo) – Oslavany (včetně)	Dílčí termíny
vyhotovení projektové dokumentace a její projednání	30.09.2021
zpracování připomínek a čistopis	30.11.2021
posudek interoperability železničního systému	15.12.2021
veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení	31.01.2022
	x
Oprava mostu v km 4,593 na trati Zaječí - Hodonín	Dílčí termíny
vyhotovení projektové dokumentace a její projednání	30.09.2021
zpracování připomínek a čistopis	30.11.2021
posudek interoperability železničního systému	15.12.2021
veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení	31.01.2022
	x
Oprava propustku v km 22,688 na trati Zaječí (mimo) - Hodonín (mimo)	Dílčí termíny
vyhotovení projektové dokumentace a její projednání	30.09.2021

zpracování připomínek a čistopis	30.11.2021
posudek interoperability železničního systému	15.12.2021
veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení	31.01.2022
	x
Oprava propustku v km 23,609 na trati Zaječí (mimo) - Hodonín (mimo)	Dílčí termíny
vyhotovení projektové dokumentace propustku a její projednání	30.09.2021
zpracování připomínek a čistopis	30.11.2021
posudek interoperability železničního systému	
veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení	31.01.2022
	x
Oprava propustku v km 24,247 na trati Zaječí (mimo) - Hodonín (mimo)	Dílčí termíny
vyhotovení projektové dokumentace a její projednání	30.09.2021
zpracování připomínek a čistopis	30.11.2021
posudek interoperability železničního systému	15.12.2021
veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení	31.01.2022
	x
Oprava propustku v km 24,247 na trati Zaječí (mimo) - Hodonín (mimo)	Dílčí termíny
vyhotovení projektové dokumentace a její projednání	30.09.2021
zpracování připomínek a čistopis	30.11.2021
posudek interoperability železničního systému	15.12.2021
veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení	31.01.2022
Oprava propustku v km 24,901 na trati Zaječí (mimo) - Hodonín (mimo)	Dílčí termíny
vyhotovení projektové dokumentace a její projednání	30.09.2021
zpracování připomínek a čistopis	30.11.2021
posudek interoperability železničního systému	15.12.2021
veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení	31.01.2022
	x
Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava (ŽSR) (mimo) – Veselí nad Moravou (mimo)	Dílčí termíny
vyhotovení projektové dokumentace a její projednání	30.09.2021
zpracování připomínek a čistopis	30.11.2021
posudek interoperability železničního systému	15.12.2021
veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení	31.01.2022
Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava (ŽSR) (mimo) – Veselí nad Moravou (mimo)	Dílčí termíny
vyhotovení projektové dokumentace a její projednání	30.09.2021
zpracování připomínek a čistopis	30.11.2021
posudek interoperability železničního systému	15.12.2021

veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení	31.01.2022
	x
Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava (ŽSR) (mimo) – Veselí nad Moravou (mimo)	Dílčí termíny
vyhotovení projektové dokumentace a její projednání	30.09.2021
zpracování připomínek a čistopis	30.11.2021
posudek interoperability železničního systému	15.12.2021
veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení	31.01.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1414256

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ff90866b-5eb0-4092-9d8e-ad96cd768ab7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.03.2021 11:18:02



55585e99-8067-40c6-a49d-8bd98ff0e80b