
Krajský úřad Pard ubického kraje

Smlouva o dílo c. oR/2í 170848

Zhotovení proiektové dokumentace na stavbu Transformace
Domova u studánky - domek Rudoltice

Systémové číslo veřejné zakázky
P21V00000013

'?'

Pardubick ý krai
sídlo: Komenského náměstí 125, 5321 1 Pardubice
zastoupen: Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje Krajského
úřadu Pardubického kraje
osoba oprávněná jednat ve věcech technických, stavba:

Bankovníspojení: csoga.s.
č'ú: 220916192/0300 ĺ'

lČ: 7o8 92 822
DlC: CZ7o8g2822, neplátce DPH

Smluvnĺ stranv

1. Objednatel:

2. Zhotovitel Sinc s.r.o.
sídlo: Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice
zastoupen: lng. Jaroslavem Dvořákem
Zápis v oR: c 289'16 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
osoby oprávněné jednat ve věcech technĺckých: lng' Jaroslav Dvořák
Bankovníspojenĺ: Ceská spořitelna, a. s.
č.ú.: 2414569319/0800
lC: 28814 878 !'t

DIC: C228814878

uzavírĄi na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky ,,Zpracování projektové
dokumentace na stavbu "Transformace Domova u studánky - domek Rudoltĺce" tuto smĺouvu o
dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro
objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek
této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

čÉnek l.
Předmět díIa

1. Zhotovitel se zavazĄe za podmínek této smlouvy podle projektového záměru a studie
Transformace DOZP Domova u studánky, Anenská studánka 41, výstavba domu Rudoltice
zpracoůané lng. arch.
zpracovat projektovo dokumentaci stavby ,,Transformace Domova u studánky - domek
Rudoltice" a provést souvisejícíčinnosti v tomto rozsahu:

a) podklady protázi společného územního a stavebníhořizení:
i. zpracovat dokumentaci pro podáníŽádosti o vvdáníspolečného povolení pro předmětnou

stavbu vrozsahu dle zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen ,,stavebnízákon") a jeho prováděcĺch vyhlášek. Součástí díla je
dále zejména:
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- zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně

souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru

nemovitostí, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního
půdnĺho fondu,

- obstaránĺ všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutĺ

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebnĺho zákona, a jiných

dokladů vyŽädovaných zvláštnĺmi právními předpisy, nevydává-|i se koordinované

závazné sĺanovisko podle $ 4 odst. 7, nebo nepostupuje-li se podle s 96b odst. 2
stavebnĺho zákona,

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravnĺ nebo technické infrastru'[tury k moŽnosti

a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a.bezpečnostních pásem,

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravnĺ nebo technické infrastruktury,

vyŽaduje-li zámér vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo

tech nické infrastruktury,
- zpracování návrhu'plánu kontrolních prohlĺdek stavby,

- sepsáníŽádosti o vydánĺ společného povolení stavby;

ii. zaiistit zp cování olánu a ochranv zdraví oři oráci na staveništi osobou

odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 sb',
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám za

v platném znění s ohledem na druh a
jištěnĺ bezpečné a zdraví neohroŽujícĺ

práce;

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné společné
povolenĺ stavby.

iii. zpracovat rozpočet stavbv na základě projektové dokumentace v podrobnosti

dofurr'er'tace pro stavebn'| povolení, a to zejména pro kontrolu dodżení rozpočtových
nákladů stavby a pro účely dotačního uplatnění projektu v rámci příslušné výzvy lRoP -
REACT-EU.

Vydané společné povolenĺje objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání

vécných ĺoajľ' uvedených v Žádosti o vydání stavebnĺho povolení s údaji uvedenými ve
vydańém stávebním pôvolení, ledaŽe byla informace o YydálL povolení a jeho obsahu
sôučasně doručena i zhotoviteli. V případě zjištění rozdílnýóh údajů mezi výše uvedenými
podklady a vydaným povolenĺm je zhotovitel povinen v termínu před nabytím právnĺ moci

povoleni o téio skuteönosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.

b) podklady profázizadávacĺho řízení na zhotovitele stavby:

i. zpracovat zadávacĺ dokumentaci - dokumentaci pro provádění předmětné stavbv, která
ínezbytnýchprozpracovánínabídkydozadávacíhořízení

na zhoiovitele stavby ve smyslu zákona č,. 134t2o16 Sb', o zadáváni veřejných zakázek
(dále téŽ ,,ZzvZ") a úyhlášky ć,. 169ĺ2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

žakázky ńa stavebni práce a soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem
výměr, łe znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová dokumentace musí

být zpracována v souladu s poŽadavky vyhlášky ć,' 499ĺ2006 Sb. Není-li to odůvodněno
pŕedmětem veřejné zakázky, nesmĺ dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité

dodavatele nebo výrobky tím, Že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého

neńo nepřĺmého ođkazu-na určité dodavatele nebo výrobky, nebo^patenty na vynálezy,

uŽitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označenĺ původu

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód cPV, cZ-
CPA a cZ-Cc. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebnĺch prací, dodávek
a sluŽeb s výkazem výměr dle vyh|ášky č;. 169t2016 Sb., platné a účinné v době dokončenĺ
dokumentace. PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena a bude jednotná. Geny
budou uvedeny bez DPH, u všech poloŽek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH. Ńedílnou součástí projektové dokumentace budou zpracované ZoV včetně
PoV s návrhem harmonogramu pracízhotovitele stavby;
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ii. poskvtnout obiednatelijako zadavateli součinnost v zadávacĺm řĺzení veřejné zakázky na
zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména
zpracováni podkladů pro odpovědi na Žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací
dokumentace, pokud tyto Žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací.
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodrŽet procesní lhůty

stanovené v ZZYZ.
Závazek ksoučinnosti vzadávacím řizení není překáŽkou předání a převzetĺ jinak
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla
objednateli aŽ do naplněnĺ účelu tohoto ujednánĺ.

c) podklad y pro Íázi zadávacího ŕízení na dodavatele vnitřnílro vybavení stavby:

zor acov at zadáv ací d oku m e ntaci vnitřního vvbavení předmětné stavbv podle poŽadavku
objednatele v rozsahu zakreslení vnitřního vybavenĺ do
v úrovni dokumentace pro prováděnístavby vč. zpracovánĺ

půdo{su projektované stavby
specifikace a soupisu dodávek

' projektovaného vybavení pro účely jejího pouŽití jako součásti zadávacĺch dokumentací
veřejných zakázek'.na pořízenívnitřního vybavenítak, aby vyhověla poŽadavkům ust. $ 89
a násl. Zzvz. Soupis dodávek projektovaného vybavení bude obsahovat i předpokládané
ceny. jednotlivých poloŽek a celkovou předpokládanou cenu. Dokumentace nesmí
zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tĺm, Že technické podmínky
stanovĺ prostřednictvím přímého nebo nepřĺmého odkazu na určité dodavatele nebo
výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové lvzory, ochranné známky
nebo označení původu, nenĺ-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky.

ii. poskvtnout obiednateli jako zadavateli součinnost v zadávacích řízeních veřejných
zakázekna dodavatele vnitřního vybavenípodle projektové dokumentace. Tato součinnost
zahrnuje zejména zpracování podkladů pro odpovědi na Žádosti dodavatelů o vysvětlení
zadávací dokumentace, pokud tyto Žádosti směřují k projektové dokumentaci,
specifikacím výrobků nebo soupisu dodávek. Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně,
tak aby objednatel mohl dodrŽet procesnĺ lhůty stanovené v ZZVZ'
Závazek k součinnosti v zadávacĺch řízenĺch není překáŽkou předání a převzetí jinak
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla
objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednánĺ.

2. Součástí díla je téŽ provedení všech potřebných průzkumných a geodetických prací, které jsou
nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla.

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupníjednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalšĺch jednání.

Součástĺ předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do
dokumentace. V závéru pracĺ na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámĺ
objednatele s rozpracovanou dokumentací.

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a
nálezů v mĺstě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea
pro tyto účely sdělĺ objednatel zhotoviteli na vyŽádání.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástĺ dokladové
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s projektovou dokumentací, ledaŽe jeho
vydánĺ uŽivatel bez závažného důvodu odepřel. Za takový důvod se zejména nepovaŽuje
nezapracování dodatečných poŽadavkŮ uŽivatele rozšiřujícĺch navrŽené řešení zjevně nad
rámec projektového záměru a závěrťs z prťhěŽných jednání v průběhu zpracování díla.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dĺlo v písemné formě v českém jazyce. Počet
vyhotovenĺje 4 paré tištěné formy projektové dokumentace pro stavební povolenía 5 paré
tištěné formy zadávací dokumentace - dokumentace pro provádění stavby, 4 paré tištěné
formy zadávací dokumentace - dokumentace vnitřního vybavenĺ. Dále bude dílo zároveň
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předáno vŽdy ve 2 vyhotoveních v digitální formě na nosiěi CD nebo DVD ve formátu*.Doc nebo *.DOCX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu*.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, kteĺiý bude kompatibĺlní s datovým
předpĺsem elektronického formátu XC4 oceněný a neoceněný soupĺś stavebních prácí,
dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním
předpisem bude předán v jednom souboru ve formátu *.XLs nebó ".XLSX, který bude
kompatibilní. s datovým předpisem elektronického formátu xC4 a tištěné [odoběautorizované. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich
vyhotovení mimo sjednanou smluvnĺ odměnu pouze za cenu nákladů na zhoiovení'kopií
za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v
systému JTSK, Balt po'vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizóvána. Jedno paré
bude obsahovat originály dokumentů.

článek ll.
cena díIa. platební a fakturační podmínkv

1. Cena, kterou je objedńatel povinen zaplatĺt zhotovitelĺ za řádně provedené dílo, činí celkem:

960 0oo,oo Kč bez DPH (dále téŽ ',smtuvní cena,,)
DPH při sazbě 21o/o činí 201 600,00 Kč
Celkem včetně DPH 1 í6í 600,00 Kč l

Smluvní strany se dohodly na následujícím rozdělení smluvní ceny:

za předmět díla
uvedený v: % ze smluvníceny Cena bez DPH

čl. l bod 1. písm' a) 50 480 000,00 Kč
čl. l bod 1. pĺsm. b) 30 288 000,00 Kč
čl. lbod 1. písm. c) 20 192 000,00 Kč
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Uvedená smluvní cena je cenou nejvýŠe přípustnou a zahrnujě veškeré dodávky, sluŽby, práce
a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděnĺm díla popsaného v této śmlouvé'1mlmo
vyŽádaných vĺcetisků). Smluvní strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena oila ve.
DPH navyšuje/sniŽuje v souladu se změnou sazby.

2. objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na
základě jeho faktur, jejichŽ přílohamĺ budou předávací protokoly, příp. další dokumenty
osvědčujícíoprávněnost fakturace v souladu s dalšími podmínkami űvebenyimi v této smlouvě.

3. Právo zhotoviteĺe na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících
podmínek v následujících částkách:

- 75% zceny za předmět díla uvedený v čl. l bod 1. písm. a) po oznámenĺ zahĄení
společného územního a stavebníhořízení stavebním úřadem ole $ słm stavebního zákőna;

- 25 % z ceny za předmět dÍla uvedený v čl. l bod 1' písm. a) po vydání společného povolení
stayby dle $ 94p stavebního zákona;

- 1 00- o/o 
7 ceny za předmět díla uvedený v čl l bod 1 . písm. b) nebo c) po podepsání ilrotokoluo předánía převzetí předmětné části díla oběma smluvními stranamĺ.

4. Faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

5. Faktury budou splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právnĺmi předpisy a účetními
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvlJ, sídla a čísla smlouvy objednateie)._objednatel
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je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti uvedené v tomto
ustanovení nebo vykazuje jĺné vady. Současně s vrácenĺm faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje' Nová lhůta
splatnosti v celém původním trvánĺ zaćíná běŽet ode dne doručenĺ objednateli doplněné,
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi, splňující podmínky této
smlouvy.

6. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za ĐPH podle s 109
zákona ć,.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění [např. podle odst. 2 písm.
c) nebo odst. 3] je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou
částku bez DPH a částku odpovídajícĺvyÚčtované DPH zaplatit na účet správqe danp. O tomto
postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
. objednateli.

8. Smluvní strany ujednávají, Že za úhradu povaŽují odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch Účtu zhotovitele.

clánek lll.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. l. této smlouvy předat objednateli v těchto
termínech:

- předmět díla uvedený v čl. l. bod 't. písm. a) nejdéle do í20 kalendářních dnů od vstupu
smlouvy v účinnost

- předmět díla uvedený v čl. l. bod 1. písm. b) a c) nejdéle do 90 kalendářnĺch dnů od vydánĺ
společného povolení

2' Zhotovitel bere na vědomí, Že nesplněnítermínů dokončenĺ dĺla podléhá sankcím sjednaným
touto smlouvou a můŽe téŽ vyÚstit ve vznik škody objednateli.

Gtánek lV.
Provádění díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a sluŽby, které
jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby
výsledkem bylo kompletnĺ dĺlo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu
pouŽití.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a
včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončenídíla bez vad a další plnění, jejichŽ
provedeníje pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veškeré předpisy, pokud se vztahují
k prováděnému dĺlu. Pokud porušenĺm těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má
zhotovitel povinnost ji nahradit.

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním nörmám a ostatním předpisům platným
v Ceské republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem a
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyŽadující prô plnění
vyšší neŽ normami poŽadovaný standard.

5. Zhotovitel prohlašu je, Že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za nichž
se má dílo realizovat.
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clánek v.
PrůběŽná kontrola

1' objednatelje oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.

2. Na výzvu objednatele' je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o.stavu rozpracovaného

díla, předrláóat mu oĺléí výstedky a rozpracovanou dokumentaci s nĺm konzultovat.

Glánek Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovíd á za správnost a Úplnost provedení předmětu dĺla, provedení prací

uvedených v čl. l. této smloůvy podle této smlouvy a souvisejících platných přędpisů' Zhotovjtel

na sebe přejĺmá odpovědnóst za škody způsobené přĺpadnými .te-chnickými 
nebo jinými

nedostatký pŕedané dokumentace. Zhotoúiteĺodpovídá za správnost,-úplnost a proveditelnost

dokumentace. siátict<é a dynamické výpočty musĺ být zpracovány v 
-takové 

formě, aby byly

ř;;t.i;;äiěńe, zejména v tom směiu, aby bylo-moŽno posoudit uvaŽované zatíŻení

konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, Že

řešení díla je navrzäno s přihlédnuiím k objednatelem stanovenému Účelu ekonomicky

přiměřeně.
,2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, Že celédílo (a kaŽdájeho část) bude prosto jakýchkoliv

věcných, óraunĺěń,-jakoŻi ostatnĺch vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část má vady,

jestliŽe zejména nebdpovĺdá výsledku určenému ve smlouvě, účdiu jeh-o vyuŽití, přĺpadně

nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá

vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záručnídobu zárukuzabezvadnost předmětu dĺla, tj. záruku

za všechny vlastńosii, které má mĺt předmět dĺla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých

poŽadavků a pokynů objednatele, přĺpadně 99tąľic!'' pověřených o9o!, dle norem a ostatních

ir"oplrů, poruoś" ń. irováděný préomet dĺla čijeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, Že

br"oi''ct'oĺta si po tutä dobu zächová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou

lč"louou způsobilost. Po dobu zárućní doby je tedy rozsah záruky neomezený, coŽ znamená

iejména, żä předmět díla provedený podle iéto smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovĺdá zavady dĺla uvedené v bodě 1.,2' a 3. tohoto článku této smlouvy, které

budou zjištěńy v záruční oôoc. Zárućni doba činĺ 60 měsíc'ů ode dne podpisu protokolu o

předáníä přeůzetĺ předmětu dĺla oběma smluvnĺmi stranami.

5. Vada na d.ĺle, která se vyskytne v průběhu záruönĺ 9oby, bude objednatelem oznámena bez

zbytečného odkladu pĺsemně zhotóviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však

odstraní závaduve llrůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou

písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá

znovu části dĺlá v míře poťř"bné k odstranění vad zjištěných objednatelem během zárućní

doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastnĺ náklady; to neplatĺ, pokud zhotovitel prokáŽe, Že

vadu nezavinil.

8. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo- 
;;-.á''i li óľ"Ji"iĺń uplynutĺm, Že vady neodstraní,.můŽe objednatel odstoupit od smlouvy,

poŽadovai přiměŕenou ślevu z ceny díĺa nebo po p.ředchozĺm vyrozumění zhotovitele vadu

odstranit sám nebo ji nechat odstránit na náklady zhotovitele , aniž by tím objednatel omezil

1akákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhoiovitelje povinen nahradit objednateli výdaje

ä ušlý zisk, které souvisejĺ s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po

obdrŽenĺ přĺslušného platebnĺho dokladu objednatele

9. V případě, Že se jedná o vady, které bránĺ uŽití díla k sjednanému účelu, můŽe objednatel od

smlouvy odstouPit.
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1o' V přĺpadě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouŽí o dobu,
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady uŽíváno vůbec nebo mohlo
být uŽĺváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle této smlouvy.

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne zárućní doby, přiěemż i výzva
k odstraněnĺ vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se povaŽuje za včas
uplatněnou.

12. v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním s 2615 a násl. občanského
zákoníku.

C!ánet Vll.
- Zaiištěnĺ plnění povinností t 1

V přĺpadě porušení povinnostídaných zhotoviteli touto smlouvou má objédnatel nárok, aniŽ by tím
omezil svá ostatní práva vyplývajĺcí z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhajĺcí
smluvní pokutě, podmĺnky- a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednánĺ o smluvních
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby realizované na základě projektové
dokumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem
výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objeUnateli smluvní pokutu

- ve výši 6 o/o z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění
stavby v případě navýšenísmluvníceny díla stavby od 0,25 o/o do 5 % včetně,

- ve výši 13 % z ceny dĺla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění
stavby v případě navýšenĺsmluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně,

- ve výši 20 o/o z ceny díla bez DPH za zpfacovánĺ projektové dokumentace pro provádění
stavby v případě navýšenĺ smluvní ceny díla stavby větším než 10 o/o'

Uvedené se pouŽije obdobně pro výpočet smluvní pokuty za chyby projektu vnitřního vybavení
vedoucí knavýšení ceny dodávek, přičemŽzazáklad pro výpočet bude uŽita cena bez DPH
za zpr acová n í proj ektové doku mentace vn itřn í ho vybaven í.

2. Vpřĺpadě, Že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále jen ,,ÚoHs'; zjistí během
zadávacího řízenÍ realizovaného na základé projektové dokumentace Vypracované na základě
této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace
stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu- výměr, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli náklady na správní řizeni vedené UoHs, včetně případných sankcĺ z něj
vyplývajĺcích vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu' která mu
tímto vznikla.

3. V případě, Že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních
prací s výkazem výměr zjistĺ podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném
stanovenĺ počtu měrných jednotek nebo jednotkových Cen, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli náklady prokazatelně vynaloŽené na porovnánízhotovitelem vytvořené projektové
dokumentace a soupisu stavebních pracĺ s výkazem výměr.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu
ujednaęému v čl' lll. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŽdý den
prodlení smluvnĺ pokutu ve výši 0,5 % z ceny přĺslušné části plnění, s jejĺmŽ předáním je
v prodlení, uvedené v bodu 1. článku ll. této smlouvy.

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl' Vlll.
bodu 2. písm. a) - d) uplatnĺ objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli téŽ smluvní
pokutu ve výši 20 % smluvníceny díla.

6. NeodstranĹli zhotovitel vady dĺla ve lhůtě podle článku Vl. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- KćzakaŽdý i započatý kalendářní
den prodlení.
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7. V případě jiného neŽ výše výslovně uvedeného porušení povinností zhotovitele vyplývajícího
z této smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, jež' je předmětem této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KćzakaŽdý
jednotlivý případ.

8. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně dĺla fakturované zhotovĺtelem. NenĹli tento
postup moŽný, zaplati zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15
dnů po obdrŽení vyúčtování smluvní pokuty.

9. Zaplacenĺm smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněníňl zhotovitele v plné výši.

10. NenĹli v ostatních ustanoŕeních smlouvy uvedeno jĺnak, zaplacení smluvní pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit pŃ'innosti plynoucí z této
smlouvy.

11. oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony ze strany
objednatele. ;i'

clánek Vlll.

1.Smluvnístranymohouoo,.outnéhoporušenĺsmlouvy.
2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v přĺpadě podstatného porušení smlouvy

zhotovitelem, kteným se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy: '

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele bránĺ nebo jinak znemoŽní provádění
kontrol dĺla nebo jeho části;

b) se zhotovitel přes opakované upozorněníobjednatelem zpozdil o více neŽ 30 dnů s plněním
jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodrŽel termín
předání dokončeného díla uvedený v ölánku lll. této smlouvy), pokud pro danou povinnost
tato smlouva výslovně nestanoví jinak;

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo,opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmÍtá nebo nenĺ schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovnĺ síly na realizaci a dokončenĺ dĺla v souladu se
smlouvou;

e) zhotovitel je v insolvenčním ŕizení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,
případně jiným způsobem ukončil činnost.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy Ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, přĺpadně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmĺnkami smlouvy. V takovém přĺpadě všechny náklady
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedenĺm díla čijeho části
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrŽení
platebního dokladu objednatele. objednatelje oprávněn odečíst ze svých finančních závazkŮ
vůčizhotoviteli své finančnĺ nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

3. objednatel má právo smlouvu vypovědět v případě, Že nebude mít finanční prostřédky pro
pokračování realizace díla. V tomto přĺpadě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části
ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy povaŽuje situace, kdy se objednatel Ťpňes

opakovaná upozornění zpozdil o více neŽ 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
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podle článku ll. této smlouvy. V případě zpoždění je zhotovitel oprávněn poŽadovat po

objednateli téžzaplacení úroku z prodlenív zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupenĺ objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku ll. této smlouvy, a to ani
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pĺsemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu
případné škody, zaplacenĺ smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacenĺ pomérné části ceny díla odpovídající jeho
provedenému rozsahu, a to protĺ předání této části. odstoupením od smloÜvy není dotčen
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty.

článek !X.
Přechod vlastnického práva

1. Vlastnické právo k předmětu díla přech ázi ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu
protokolu o předánía převzetí předmětu díla oběma smluvnímĺ stranami.

.2. Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, Že objednatelje vlastníkem všech vyhotovení
a nosičů zhotovovaného dĺla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány nebo zaslány,
nevyjádřĺ-li vůli sĺje neponechat. ĺ

Glánek X.
Předání a převzetí předmětu dĺla

1. Předmět díla bude předán objednateli v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje,
Komenského nám. 12o, 5321 1 Pardubice, budova C.

2. Zhotovitel je povinen vöas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3. Předmět díla je povaŽován za ŕádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo-li k předání předmětu dĺla objednateli v mís!ě plnění.

4. objednatelje povinen převzĺt pouze řádně (bezvadně) provedený předmět dĺla. o předánĺ a
převzetĺ předmětu dĺla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu dĺla, kteý podepĺší
obě smluvnĺ strany. JestliŽe objednatel odmĺtnul předmět dĺla převzít, neboť při převzetízjistil,
Že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu
společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstraněnĺ vad díla se opakuje předávací řízení
v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dílo se povaŽuje za dokončené v okamŽiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu
díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavenĺ protokolu o předání a převzetí
předmětu dĺla je řádné splnění díla dle článku l. této smlouvy.

Clánek Xl.
Změnv. vĺcepráce

1. V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 1o dnů po
obdźení poŽadavku objednatele na změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení
dokument změny díla, kteý bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedenĺ změn a pokud si
to změny budou vyŽadovat, i návrh na úpravu ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na
úpravu termĺnu plnění.

2. Schválenĺdokumentu změny díla objednatelem a vyslovenÍsouhlasu s provedením změn bude
provedeno takto:
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V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností,
poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude poŽadavek na provedení
těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, ceňa a termín plněnítěchto
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku tbto smlouvy.
Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichŽ provedení bude mít vliv na ceńu
díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny aŽ pó uzavření písemného dodatku ktéto
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovĺtel provede
změnu dĺla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvnĺmi stranami.

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn,
jak navrhovaných, tak i schválených. 1

4. Normální vývoj realizace oíla a úpravy prováděné zhotovitelem, .které .ńeru1ĺ k dosaŽení
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zńótovitelem provedeny na
základě poŽadavků směřujících k dosažení účelu předmětu áíla, nemohou být chápáńy a' vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se taŕna
ně nevztahuje a nejsogl povaŽovánY za legitimní důvody ke zvýšení ceny dĺla nebo ke změně
termínu plněnĺ.

Clánek Xll.
ostatní uiednánĺ

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobi| porušením povinností danýih touto smlouvou nebo
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu Škodu odstranit, nenĹli to moŽné, pak finančné nahradit. Näklaoy s tím
spojené nese zhotovĺtel. Povinnostizhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu nenídôtčena
ani tehdy, kdyŽ se jedná o takové porušení povinnosti stanovené iouto smlouvou, na které se
vztahuje smluvní pokuta.

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovĺtele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli finanční 1á1oky, je objednatel oprávněn je jednostranně započĺst,. tj. od částký
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vznĺklé finanční nárokyl odečíst á
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníŽenou).

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamŽiku uzavřenĺ této smlouvy, jakož i po celou dobu její
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zanŕnujĺóĺ pojištění odpovědnosti zä
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činnośtí, jeźisou jejím předmětem,
s pojistným plněnĺm ve výši nejméně 250 ooo Kč. Pro vyloučení poónyonosĺi śe sjednává, że
vyh.ovujícím. pojĺštěním je např. pojištění profesní- odpověánosti autorizováné osoby
zodpovědnézazpracováníprojektové dokumentace, která je předmětem díla dle této smlouvý,
zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory.

Clánek Xlll.
Llcenční uiednání

1. objednatelje oprávněn pouŽít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající ztéto
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutítéto dokumentace účastnikům VýňěrôVých řízení na
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souviśejícícń staveb, pro
Účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazĄíćích projektových
dokumęntací, pro účely rozvedenídokumentace v dalších stupních projektóvých d'okůmentácí,pro účely dalšího rozpracovánĺ a realizování dokumentace, 

'pró 
Účeý oprav; r:prav,

rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob'
2- K pouŽití díla pro jiné účely, neŽ jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny v tomto

článku, je třeba souhlasu zhotovitele.

Glánek XlV.
Závěľečná ustanovenĺ
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1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v případě změn údajů uvedených v záhlavi smlouvy (např. kontaktnĺch Údajů smluvních stran
nebo jednajícĺch osob), které lze provést na základě oznámenĺ příslušné smluvní strany. Toto
oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

2. illedílnou součástĺ této smlouvy je příloha č. 1 _ vzorový formulář k předávacímu protokolu a
příloha ć,' 2 _ Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční spoluúčasti
evropských fondů včetně tabulky Specifických kritériĺ přijatelnosti pro SC 6.1 REACT-EU.

3. S ohledem na právní úpravu zákona ć,. 340ĺ2015 sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávajísmluvnístrany následující: .

a) Tato smlouva nabývá platrcsti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nejdříve uveřejněním v registru smluv.

b) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejněnĺ v registru smluv vedeném Ministerstvem

' vnitra CR bezprostředně po jejím uzavření.

c) Smluvnĺ strany prohlašují, ie Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu s 504 občanského zákoníku.

d) Smluvní strany berou na vědomĺ, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujĺcím dnem zrušena od počátku.

4. Smluvnĺ strany uzavirĄí tuto smlouvu v souladu s Nařĺzením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27 . dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních Údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušenĺ směrnice 95/46/ES (obecné
naŕizeni o ochraně osobních údajů). osobní údaje uvedené v této smlouvě budou pouŽity
výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností.
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách
Pa rd u bickéh o kraje www' pa rd u bi ckvkra i. czlod pr.

5. Tato smlouva je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽí stejnopisy tři a
zhotovitel stejnopis jeden.

6. Smluvní strany prohlašují, Že ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a srozumitelná,
jsou jimi míněna váŽně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich
obsahem souhlasí a budou se jimi řĺdit. Na důkaz tohoto tvzení smluvní strany připojují níŽe
své podpisy.

- r 03. 2021

V Pardubicĺch dne

Za objednatele

ardubický kĘ
r. Miroslav Janovský

vedoucí odboru rozvoje Krajského
úřadu Pardubického kraje

Za zhotovitele:

Sinc s.r
lng. Jaroslav

.o.
ra

jednatel společnosti
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