

## SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma: **Jiří Toman**  
IČO: 12540731  
DIČ: CZ  
Sídlem: Kbel 161, Benátky nad Jizerou  
Zastoupena: Jiřím Tomanem, majitelem  
Bankovní spojení: KB Benátky nad Jizerou  
Číslo účtu:  
Sp. zn.  
Datová schránka: 5ptm7e9

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

, e-mail:

dále jen jako „**zhotovitel**“ na straně jedné

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**  
IČO: 00023884  
DIČ: CZ00023884  
Sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol  
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 17734051/0710  
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

, e-mail:

[@homolka.cz](mailto:homolka.cz)

dále jen jako „**objednatel**“ na straně druhé

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## RÁMCOVOU SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků výběrového řízení na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Rámcová dohoda na opravy komunikací NNH II**“ uveřejněného dne 4.2.2021 v elektronickém systému Tendermarket pod ID.: T004/21V/00007722, interní ev. č. zakázky: **52/VZMR/2021-OVZ** (dále jen „**VZMR**“), v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného v této smlouvě na straně zhotovitele.

### Čl. 1

#### Postavení smluvních stran

- (1) Objednatel je státní příspěvková organizace v přímé řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, č.j. OP-054.25.11.90, ve znění změn provedených Opatřeními Ministerstva zdravotnictví vydaného pod č.j. MZDR 2610/2020-2/OPR ze dne 4. 5. 2020. Objednatel je subjekt oprávněný k poskytování zdravotní péče.

- (2) Zhotovitel je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo právnickou osobou - společností zapsanou v obchodním nebo jiném rejstříku.
- (3) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci díla dle této smlouvy v nejvyšší kvalitě. Zhotovitel disponuje adekvátními zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady pro řádné plnění předmětu této smlouvy.

## Čl. 2

### Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění závazku zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební práce na provádění rekonstrukcí a oprav komunikací a jejich součástí a příslušenství, zejména činnosti uvedené v projektové dokumentaci „Opravy komunikací v areálu NNH“ (Mílotka Kladno, s.r.o., 09/2020), za podmínek, které jsou blíže popsány v Technické specifikaci tvořící přílohu č. 1 této smlouvy, a za podmínek dále v této smlouvě stanovených (dále jen „**dílo**“). Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj na základě skutečně dodaného plnění zhotoviteli cenu dle čl. 6 této smlouvy.
- (2) Na základě této smlouvy budou uzavírány dílčí smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem o provedení požadovaného díla ve formě stanovené dále touto smlouvou a Technickou specifikací, tvořící přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotlivá dílčí smlouva se uzavírá způsobem dle čl. 5 této smlouvy.
- (3) Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele dílo v termínech stanovených v jednotlivých dílčích smlouvách, svým jménem, bez nedodělků a vad bránících užívání, na své náklady a na své nebezpečí.
- (4) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s českými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla a zadávací dokumentací.
- (5) Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu se zákonnou změnou závazku. Zhotovitel se v tomto rozsahu zavazuje provést jakékoli objednatelem požadované úpravy v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezení či rozšíření předmětu smlouvy dle konkrétních požadavků objednatele.
- (6) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit. Zhotovitel je oprávněn nechat dílo provést třetí osobou pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli identifikační údaje veškerých poddodavatelů včetně určení jimi prováděných částí díla, a to v rámci písemné žádosti o udělení souhlasu s jejich využitím předkládané objednateli.
- (7) Seznam případných poddodavatelů bude přílohou č. 4 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat, jakož i poskytovat odbornou pomoc a konzultace pro jejich činnost. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli.
- (8) Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce a výkony:
  - a) provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí;
  - b) zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů dodaných zhotovitelem, které předá zhotovitel objednateli současně s předáním díla;
  - c) ostatní práce a výkony dle Technické specifikace tvořící přílohu č. 1 této smlouvy.

- (9) Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení předmětu díla, přičemž za dodatečné práce a dodávky se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu předmětu plnění (dále jen „vícepráce“). Vícepráce mohou být provedeny jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou víceprací, jejichž celkový rozsah nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku z této smlouvy, tyto budou provedeny pouze na základě změnových listů odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění. K realizaci víceprací neopravňuje zhotovitele zápis ve stavebním deníku provedený zhotovitelem bez dalšího písemného odsouhlasení objednatelem.
- (10) Za vícepráce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění.
- (11) Výčet závad k opravám a minimální počet měrných jednotek dle Výkazu výměr (viz příloha č. 5 této smlouvy), které budou objednatelem u zhotovitele objednány, stanoven není. Množství měrných jednotek dle výkazu výměr uvedené ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu je pouze množstvím orientačním. Objednatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích prací podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany zhotovitele. Případná další specifikace předmětu plnění včetně rozsahu a způsobu oprav nebo rekonstrukcí komunikací, jejich součástí a příslušenství, bude upřesněna v dílčích objednávkách a dále upřesňována při provádění v rekapitulacích skutečného provedení, zejména s ohledem na zjištění skutečné skladby konstrukcí po jejich rozkrytí a zjištění skutečného rozsahu jejich poškození.

### Čl. 3

#### Termín a místo plnění jednotlivých děl

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé dílo v závislosti na konkrétním smluvním ujednání (dílčí smlouva o dílo) a v souladu s touto smlouvou (včetně podmínek uvedených v Technické specifikaci, tvořící přílohu č. 1 této smlouvy), s přihlédnutím k povaze a rozsahu předmětu plnění.
- (2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději ve lhůtě stanovené dílčí smlouvou o dílo.
- (3) Doba započnutí stavebních prací nebude delší než 1 pracovních dní od projednání plánované opravy smluvními stranami způsobem dle čl. 5 této smlouvy.
- (4) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- (5) V případě, že nebude možné zahájit práce z důvodů na straně objednatele, prodlužuje se doba zahájení stavebních prací dle odst. 3 tohoto článku o dobu, po kterou nemohl zhotovitel stavební práce zahájit.
- (6) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. jednotlivých termínů, které byly ujednány, a to o dobu pozastavení provádění díla.
- (7) Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných

opatření, popřípadě potřebné změny díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. ujednaných jednotlivých termínů, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit.

- (8) Při provádění díla i během přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.).
- (9) Místem plnění je sídlo objednatele: Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol, není-li dáno objednatelem jinak.
- (10) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění prosté veškerých právních i faktických vad. O předání místa plnění bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno předání a převzetí místa plnění.
- (11) Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškerá zařízení místa plnění nezbytné pro provedení díla.
- (12) Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu v prostoru místa plnění. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození používaných komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
- (13) Zhotovitel provede jednotlivé dílčí dílo podle časového harmonogramu plnění, který bude členěn na dny. Časový harmonogram navrhuje zhotovitel a odsouhlasuje objednatel. Odsouhlasený harmonogram se uzavřením dílčí smlouvy o dílo stává závazným. V termínu pro dokončení díla stanoveném v harmonogramu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště a bude vyúčtována celá akce zhotovitelem objednateli. Termín předání plnění bude stanoven na návrh zhotovitele schválený objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.
- (14) Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
  - a) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele a tyto budou mít vždy písemnou formu;
  - b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr, to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele.

#### Čl. 4

##### Způsob provádění jednotlivého díla

- (1) Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny ohledně způsobu provádění díla, pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně dle Technické specifikace, tvořící přílohu č. 1 této smlouvy.
- (2) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny objednatele překážejí v řádném provádění díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně

oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.

- (3) Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
- (4) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly díla, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele k podstatnému porušení smlouvy.
- (5) Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
- (6) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v souvislosti se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění či v místech prováděním díla dotčených. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění prací.
- (7) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména nikoliv však pouze:
  - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
  - b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
  - c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) v souladu s čl. 3 této smlouvy a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; objednatel zajistí přístup pro osoby provádějící dílo do prostorů jeho uskutečnění v požadovaném rozsahu,
  - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, které se vztahují k předmětu smlouvy,
  - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
  - f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi Technickou specifikací, tvořící přílohu č. 1 této smlouvy, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.
- (8) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla, pokud nebude písemně s objednatelem dohodnuto jinak, bude na staveništi přítomen buď hlavní stavbyvedoucí Jiří Toman, tel.:  
nebo jeho zástupce \_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_ kteří budou zajišťovat řádnou a včasnou realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že by mělo dojít ke změně těchto osob v průběhu realizace díla, podléhá takováto změna předchozímu písemnému souhlasu objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen nejpozději 5 pracovních dnů před takto plánovanou změnou tento záměr objednateli písemně oznámit a požádat ho o souhlas. Zhotovitel je povinen spolu s tímto oznámením předložit objednateli potřebné dokumenty prokazující, že jím nově navrhovaná osoba je minimálně stejně odborně kvalifikovaná jako osoba, která má být nahrazen.
- (9) Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy:
  - a) řádně se seznámil a překontroloval předanou projektovou dokumentaci,



- b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
  - c) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
  - d) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil před podpisem této smlouvy.
- (10) Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
- (11) Objednatel je vlastníkem stavby od počátku jejího zhotovování. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
- (12) Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odst. 11. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.
- (13) Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby na předané staveništi. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.
- (14) Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- (15) Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
- a) splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
  - b) svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů);
  - c) smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu;
  - d) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.
- (16) Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle navazujících předpisů; před zahájením prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky; prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.
- (17) Objednatel zajistí pro zhotovitele, v případě jeho předcházejícího požadavku, odběr elektrické energie a vody od třetí osoby; měření odebraných medií zajistí na své náklady zhotovitel; vyúčtování jednotlivých energií bude po ukončení díla provedeno samostatnou fakturou.
- (18) Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
- (19) V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.

- (20) Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválenému rozsahu provádění díla, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny za dílo. Užití nově navržených materiálů je podmínováno prováděním díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
- (21) Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
- (22) Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavinila k postihu příčinu.
- (23) Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci díla nebyl objednatel nadměrně rušen nebo obtěžován hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo bude prováděno za plného provozu zdravotnického zařízení. Zavazuje se tedy při provádění díla respektovat povahu objednatele a jeho pokyny, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení řádného provozu objednatele.
- (24) Zhotovitel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- (25) Zhotovitel se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby podílející se na provádění díla budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými mohli při provádění díla přijít nahodile do styku a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u zhotovitele.
- (26) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
- (27) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- (28) Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- (29) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.
- (30) V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinná o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem smlouvy.

- (31) Zhotovitel nesmí u díla u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s ním propojená.
- (32) Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se termín dokončení díla o tuto dobu přerušení. Pokud bude přerušeno provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.

## Čl. 5

### Objednávky a dílčí smlouvy o dílo

- (1) Plnění dle této smlouvy bude probíhat na základě dílčích smluv o dílo, k jejichž uzavření dochází způsobem dle tohoto článku.
- (2) Každé objednávce bude předcházet projednání dílčího předmětu díla. Projednání bude zahájeno výzvou objednatele na kontaktní osobu zhotovitele, uvedenou v odst. 7 tohoto článku. Projednání bude provedeno formou elektronické komunikace nebo osobního jednání v sídle objednatele a bude při něm upřesněn předmět dílčího plnění, termíny plnění a hodnota díla dle čl. 6 této smlouvy. Projednání nebude trvat déle než dva pracovní dny a bude ukončeno vystavením objednávky ze strany objednatele.
- (3) Objednávka, kterou objednatel zaslal zhotoviteli, se považuje za návrh příslušné dílčí smlouvy o dílo. Dílčí smlouva o dílo je uzavřena okamžikem bezvýhradné akceptace objednávky zhotovitelem.
- (4) V případě, že zhotovitel připojí k objednávce, respektive návrhu dílčí smlouvy protinávry, je dílčí smlouva uzavřena až v okamžiku potvrzení těchto protinávřů objednatelem. Zhotovitel není oprávněn připojit k objednávce protinávry, které podmínky této smlouvy nepředpokládají. V případě, že zhotovitel připojí k objednávce protinávry, které tato smlouva nepředpokládá a/nebo v případě, že zhotovitel objednateli nezašle akceptaci objednávky ve lhůtě 24 hodin od doručení objednávky, má se dílčí smlouva za uzavřenou uplynutím 24 hodin od doručení objednávky. Takto uzavřená dílčí smlouva se řídí podmínkami uvedenými v konkrétní objednávce a touto smlouvou.
- (5) Dílčí smlouvy o dílo budou uzavírány na základě jednotlivých objednávek v písemné podobě podle aktuálních potřeb objednatele, a to elektronickou poštou prostřednictvím kontaktních osob uvedených v odst. 6 a 7 tohoto článku, pokud není mezi objednatelem a zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak.
- (6) Kontaktní osoba objednatele:  
Jméno, příjmení:  
Adresa:  
Tel.:  
E-mail:
- (7) Kontaktní osoba zhotovitele:  
Jméno, příjmení:  
Adresa:  
Tel.:  
E-mail:
- (8) Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
  - a) identifikační údaje smluvních stran (název, sídlo, IČO, DIČ),
  - b) jméno a podpis oprávněné osoby objednatele,
  - c) určení požadovaného plnění a rozsahu díla,
  - d) pokyny objednatele k provedení díla,
  - e) určení termínu provedení díla,
  - f) kontaktní osoba objednatele,



- g) jméno a příjmení osoby oprávněné dílo převzít, pokud nejde o osobu zmocněnou na straně objednatele touto smlouvou.
- (9) Objednatel je oprávněn zasílat objednávky v pracovních dnech v čase od 8:00 hodin do 15:00 hodin. Je-li doručena objednávka mimo tuto dobu, má se za to, že byla zhotoviteli doručena následující pracovní den v 8:00 hodin.
- (10) Akceptace objednávky musí obsahovat výslovnou akceptaci minimálně těchto náležitostí:
- evidenční číslo objednávky (smlouvy) přiřazené zhotovitelem,
  - jednoznačné určení díla,
  - termín, ve kterém bude dílo provedeno,
  - ceny za položky stavebních prací bez DPH, celkovou cenu, výši DPH.

Objednávky a akceptace objednávek na základě této smlouvy budou mít vždy písemnou formu a pokládají se za doručené druhé smluvní straně, pokud jsou doručeny prostřednictvím e-mailových kontaktů uvedených v odst. 6 a 7 tohoto článku.

- (11) Zhotovitel je povinen provést každé plnění předmětu dílčí smlouvy o dílo na vlastní náklad a nebezpečí ve sjednané době, za cenu dle čl. 6 této smlouvy.

## Čl. 6

### Cena za dílo a platební podmínky

- (1) Cena za dílo, které bude realizováno na základě dílčí smlouvy o dílo, je stanovena na základě cenové nabídky, která je součástí přílohy č. 5 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že nepřekročí jednotkovou cenu uvedenou v příloze č. 5 této smlouvy po celou dobu platnosti této smlouvy. Ceny jednotlivých položek jsou nejvýše přípustné a konečné a zahrnují celý předmět plnění. Objednatel se zavazuje za období platnosti Rámcové smlouvy odebrat minimálně 70 % z cenového objemu plnění při řádném splnění všech smluvních povinností ze strany zhotovitele.
- (2) Zhotovitel je oprávněn po dobu trvání smlouvy upravit jednotkovou cenu pouze tak, aby byla pro objednatele výhodnější, než jednotková cena uvedená v příloze č. 5 této smlouvy.

Součástí ceny za jednotlivé dílo jsou veškeré náklady související s řádným provedením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na vlastní náklady, či nikoliv).

- (3) Celková cena díla je členěna takto:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 977 247,14 Kč</b>
DPH 21%	1 045 222,00 Kč
<b>Cena s DPH</b>	<b>6 022 469,00 Kč</b>

- (4) Zhotovitel může písemně navrhnout zvýšení ceny pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů ve smyslu změny zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.
- (5) Cena za dílo bude objednateli účtována na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Daňový doklad (fakturu) zhotovitel předloží objednateli na základě jím podepsaného předávacího protokolu. Právo zhotovitele fakturovat cenu za dílo vzniká protokolární předáním a převzetím díla. Cena za dílo je splatná ve lhůtě **60 (šedesát) dní** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Doba splatnosti je sjednána s ohledem na ust. § 1963 odst. 2 občanského zákoníku a na povahu plnění předmětu této smlouvy, s čímž smluvní strany podepsáním této smlouvy výslovně souhlasí.
- (6) Platba faktur probíhá vždy bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v hlavičce této smlouvy.

- (7) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Cena za dílo bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto smlouvou a příslušnou dílčí smlouvou o dílo; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.
- (8) Cena za jednotlivé dílo bude placena formou převodu 90 % celkové částky po dokončení jednotlivého díla a zbylých 10 % celkové částky daného díla po odstranění případně vytknutých vad.

## Čl. 7

### Změna ceny za dílo

- (1) Celková cena za dílo bude upravena odečtením veškerých položek těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Cena za méněpráce bude odečtena ve výši součtu všech neprovedených položek dle oceněného výkazu výměr, který je součástí přílohy č. 5 této smlouvy, nebo dílčí smlouvy o dílo.
- (2) Celkovou cenu za dílo je možné navýšit pouze:
  - a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, změna ceny bude sjednána ve formě dodatku k této smlouvě;
  - b) pokud si objednatel vyžádá provedení víceprací, objednatel bude hradit nad rámec sjednané ceny za dílo pouze náklady vzniklé vzájemně odsouhlasenou změnou předmětu plnění, a to opět ve formě dodatku k této smlouvě, s výjimkou víceprací, jejichž celkový rozsah nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku z této smlouvy, tyto budou provedeny pouze na základě změnových listů odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- (3) Vícepráce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek dle oceněného výkazu výměr, který je součástí přílohy č. 5 této smlouvy, nebo dílčí smlouvy o dílo. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle předchozí věty, bude provedeno podle ceníkových položek ÚRS aktualizovaných pro dané období. Při vyúčtování víceprací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelům přezkoumatelné. Ocenění víceprací musí být schváleno objednatelům a k jejich provedení musí být vydán objednatelům písemný pokyn. Schválení víceprací bude uvedeno na formulářích, změnových listech. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna nabídkové ceny nepřipouští.

## Čl. 8

### Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník k jednotlivému dílu

- (1) Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla. Objednatel bezplatně poskytuje prostory pro zřízení staveniště.
- (2) Za výzvu objednatel k předání staveniště je považováno uzavření dílčí smlouvy dle čl. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do termínu pro zahájení prací dle bodu čl. 3 odst. 3 této smlouvy.
- (3) O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
- (5) Provozní a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatel pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelům.
- (6) Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré

právní předpisy. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

- (7) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- (8) Nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli.
- (9) Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
- (10) Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona).
- (11) Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla.
- (12) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet.
- (13) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

## Čl. 9

### Kontrola provádění díla

- (1) Objednatel bude provádět při zhotovování díla na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. Kontroly budou prováděny v kontrolní dny po dohodě s objednatelem a určením konkrétního dne v počtu 1 den v každém kalendářním týdnu od zahájení stavebních prací na díle. Dojde-li v průběhu stavby ke změně osoby technického dozoru, je vůči zhotoviteli tato změna účinná oznámením jména osoby nového technického dozoru.
- (2) Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele.
- (3) Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.
- (4) Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- (5) Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- (6) Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna; o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního

deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

- (7) Zhotovitel při sestavování časového harmonogramu realizace zohlední stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně tři (3) pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je objednatel na náklady zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a umožnění provedení řádné kontroly. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- (8) Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- (9) Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě tří (3) pracovních dnů informovat jak TDS a ADS, tak objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.
- (10) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak objednatele. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

## Čl. 10

### Předání a převzetí jednotlivého díla

- (1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických vyzvat k převzetí díla nebo jeho části a sdělit objednateli konkrétní datum a čas předání, a to nejméně 3 pracovní dny předem, aby objednatel zajistil účast osoby oprávněné k převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto lhůtu nedodrží, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
- (2) Na výzvu zhotovitele objednatel bez zbytečného odkladu zareaguje stejným způsobem, když určí osobu oprávněnou k převzetí díla. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele.
- (3) Pokud by objednatel nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby k převzetí díla, bude mezi smluvními stranami dojednáán náhradní termín předání a převzetí, který bude vzhovovat oběma stranám.

- (4) Pokud objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí díla žádným způsobem nezareaguje do 2 pracovních dnů, má se za to, že není schopen zajistit účast osoby oprávněné k převzetí díla, v takovém případě nedochází k automatickému předání díla. Zhotovitel je povinen vyčkat reakci objednatele a stanovení osoby, která dílo převezme.
- (5) Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně a včas dokončené dílo převzít. Dílo je řádně dokončeno:
  - a) je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, a to bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla),
  - b) jsou-li úspěšně provedeny veškeré zkoušky, revize a atesty, a příp. zaškolení obsluhy,
  - c) předání kompletní požadované dokumentace podle odst. 6 tohoto článku.
- (6) K přijímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze:
  - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou;
  - b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery;
  - c) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
  - d) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.
- (7) Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
  - a) vykazují vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přijímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní;
  - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 6 tohoto článku nebo některý doklad, jenž má být její součástí;
  - c) není dílo předáno včas v souladu s touto smlouvou.
- (8) Dojde-li před předáním či v průběhu předání díla objednateli ke zjištění, že plnění není v souladu s touto smlouvou, odstraní zhotovitel případné závady, za které nese odpovědnost, na vlastní náklady bez zbytečného odkladu nejdéle však do 3 pracovních dnů, ode dne, kdy se o nich dozvěděl. Pokud zhotovitel nezajistí nápravu ani v poskytnuté přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy.
- (9) Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazují vady, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatel.
- (10) Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických.
- (11) O předání a převzetí díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**protokol**“), který musí obsahovat alespoň:
  - a) popis předávaného díla,
  - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
  - c) soupis vad, pokud je předávané dílo vyžaduje,
  - d) způsob odstranění případných vad díla,
  - e) lhůta k odstranění případných vad díla,
  - f) výsledek přijímacího řízení,
  - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.



## Čl. 11

### Záruka a práva z vadného plnění jednotlivých děl

- (1) Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po dobu 36 měsíců. Záruční doba je počítána ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným protokolem dle čl. 10 odst. 11 této smlouvy pokrývající celý předmět plnění. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záruční době.
- (2) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci. Poskytovaná záruka se tak nevztahuje zejména na vady, jež vzniknou neoprávněným zásahem do předmětu smlouvy objednatelem, škodní událostí nemající původ ve výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání objednateli, neplněním technických podmínek pro jeho provoz, běžným opotřebením (není-li níže uvedeno jinak).
- (3) Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být bez zbytečného odkladu po jejich zjištění reklamovány u zhotovitele písemně na adrese sídla nebo prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese . Zhotovitel musí mít možnost oprávněnost reklamace ověřit a vadu v přiměřě t. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží.
- (4) Vadou se také rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení.
- (5) Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
  - a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
  - b) uhradí náklady objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady neodstraní zhotovitel ve stanovené lhůtě sám,
  - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
  - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
- (6) Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
  - a) potvrdit objednateli bezodkladně telefonicky či prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
  - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od uplatnění vady pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
  - c) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 pracovních dnů od uplatnění vady,
  - d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od uplatnění vady.
- (7) V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci zhotovitel uznává.

- (8) Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- (9) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nároky z vad díla se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní pokutu.

## Čl. 12 Pojištění

- (1) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, jehož existenci prokázal v průběhu zadávacího řízení, a to ve výši nejméně **5 000 000,00 Kč** (slovy: pět milionů korun českých). Zhotovitel se zavazuje udržovat sjednané pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Kopie aktuální pojistné smlouvy či smluv, či jiný obdobný doklad, ze kterého bude zřejmá existence takového pojištění, tvoří *přílohu č. 3* této smlouvy.
- (2) V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- (3) V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů.
- (4) Jakékoliv škody z plnění vzniklé objednateli, tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním dle tohoto článku, budou hrazeny zhotovitelem.
- (5) Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na místě plnění pracovním zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníka.

## Čl. 13 Sankce pro jednotlivá díla

- (1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy České republiky.
- (2) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s provedením jednotlivého díla (či jeho části) ve lhůtě stanovené v příslušné dílčí smlouvě o dílo, nebo písemně sjednané mezi smluvními stranami, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za jednotlivé dílo (či dané části) bez DPH, s jehož dokončením je v prodlení, za každý i započatý den prodlení.
- (3) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, činí smluvní pokuta 3 000,00 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- (4) Pro případ nedodržení stanovených technologických postupů a standardu kvality použitých materiálů a dodávek při realizaci díla vymezených projektovou dokumentací u změn předem neodsouhlasených zástupcem objednatele, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý takový případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy z ceny jednotlivého díla.
- (5) Za porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo za přímé účasti osob uvedených v čl. 4 odst. 8 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý takový případ a každou osobu, a to i opakovaně. Tato smluvní pokuta se neuplatní v případě úmrtí odpovědných osob či jejich závažného zdravotního postižení potvrzeného lékařem.

- (6) Zhotovitel je dále povinen uhradit smluvní pokutu v případě jeho prodlení s odstraněním zařízení staveniště a uvedením staveniště do původního stavu dle čl. 8 odst. 9 této smlouvy, kdy smluvní pokuta činí 3 000,00 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- (7) V případě porušení povinnosti zhotovitele nenarušit provoz objednatele dle čl. 4, odst. 13 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 10 000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- (8) V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 4, odst. 24 a 25 této smlouvy a čl. XII., odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek Nemocnice Na Homolce, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- (9) Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele stanovuje se smluvní pokuta ve výši 0,02 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- (10) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné po porušení uvedené povinnosti, na něž se vztahuje, do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, uvedený v hlavičce této smlouvy.
- (11) Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty (smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku). Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

#### Čl. 14

##### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- (1) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
- (2) Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
- (3) Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přílby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.
- (4) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- (5) Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit a zaškolit všechny pracovníky ohledně rizik na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

#### Čl. 15

##### Vlastnické právo a nebezpečí škody

- (1) Vlastníkem zhotovovaného jednotlivého díla je od samého počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
- (2) Nebezpečí škody a zániku prováděného jednotlivého díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení jednotlivého díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele převzetím díla. Jestliže však písemný předávací protokol dle čl. 10 odst. 11 smlouvy

obsahuje vady a nedodělky jednotlivého díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na jednotlivém díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

- (3) Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.

## Čl. 16

### Doba trvání smlouvy a způsob jejího ukončení

- (1) Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na dobu **12 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- (2) Tato smlouva může být ukončena výpovědí ze strany objednatele bez udání důvodu, kdy výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď zhotoviteli doručena, a dále způsobem dle Všeobecných obchodních podmínek Nemocnice Na Homolce, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- (3) Tato smlouva může být ukončena odstoupením od smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě objednateli vzniká nárok k zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodlením termínu provedení díla.
- (4) K okamžitému odstoupení od Smlouvy je objednatel oprávněn také v případě, že se zhotovitel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
- (5) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace či doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek souvisejícího zadávacího řízení. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě objednateli vzniká nárok k zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla, na náhradu ztrát vzniklých prodlením termínu provedení díla a na náhradu případných sankcí ze strany poskytovatele dotace či jiného orgánu v souvislosti s vyhodnocením výsledků zadávacího řízení na základě informací uvedených v první větě této odrážky.
- (6) Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- (7) Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy.

## Čl. 17

### Protikorupční ustanovení

- (1) Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a aby nedošlo ani k žádnému takovému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterékoli ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jakož aby ani nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně

- zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- (2) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Interního protikorupčního programu objednatele ([https://www.homolka.cz/data/upload/files/Interni\\_protikorupcni\\_program\\_NNH\\_2019\\_1.pdf](https://www.homolka.cz/data/upload/files/Interni_protikorupcni_program_NNH_2019_1.pdf)) (dále jen „IPP“).
  - (3) Zhotovitel se zavazuje v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení nevyklučuje) tyto zásady a hodnoty IPP dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy.
  - (4) Zhotovitel se zavazuje dodržovat zásady a hodnoty IPP především ve vztahu k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
  - (5) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot IPP.
  - (6) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti této smlouvy.
  - (7) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.
  - (8) V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním.

## Čl. 18

### Přílohy

- (1) Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1: Technická specifikace (včetně projektové dokumentace „Opravy komunikací v areálu NNH“, která tvoří fyzicky nepřiloženou součást smlouvy);  
Příloha č. 2: Doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě;  
Příloha č. 3: Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce;  
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (příp. prohlášení o jejich nevyužití);  
Příloha č. 5: Výkaz výměr – cenová nabídka.
- (2) V případě rozporu mají ustanovení této smlouvy přednost před jejími přílohami.

## Čl. 19

### Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami, nemá-li nabýt v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů, účinnosti později. V takovém případě jsou smluvní strany povinny ve vzájemné součinnosti jednat tak, aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a tato smlouva nabyla účinnosti bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.



- (2) Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami a jí výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Nemocnice Na Homolce, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a dále pak českým právním řádem, především pak ustanoveními občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
- (3) Smluvní strany jsou oprávněny provádět zápočty pohledávek pouze na základě dohody smluvních stran.
- (4) Pokud je zhotovitel zaměstnavatelem dle ust. § 78 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, může objednateli zajistit náhradní plnění ve smyslu ust. § 81 odst. 2 písm. b) a ust. § 81 odst. 3 citovaného zákona v souvislosti s realizací díla, to vše za předpokladu, že ze strany zhotovitele ještě nedošlo k vyčerpání stanoveného limitu.
- (5) Tato smlouva je vyhotovena **ve třech stejnopisech**, z nichž každý má platnost originálu, přičemž **jeden (1) stejnopis** obdrží zhotovitel a **dva (2) stejnopisy** objednatel.
- (6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly; a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně na důkaz této skutečnosti podepisují.

V Praze dne ...12.3.2021

V Praze dne .....17.3.2021

**Jiří Toman**  
Jiří Toman  
Majitel  
Zhotovitel

**Nemocnice Na Homolce**  
MUDr. Petr Polouček, MBA  
ředitel nemocnice  
objednatel

## Technická specifikace

### Název VZMR: Rámcová dohoda na opravy komunikací areálu NNH II

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – rekonstrukce a opravy pozemních komunikací vč. chodníků a jiných venkovních souvisejících konstrukcí v péči Zadavatele. Bude se jednat o obecně jednotlivé práce prováděné průběžně na základě požadavku objednatele na místech a jednotlivě v rozsahu jím zadávaném v průběhu účinnosti Rámcové smlouvy. Jednotlivé zakázky budou zadávány na základě dílčích objednávek, které mohou a budou dle potřeby zadavatele zadávány i na práce velmi malého objemu. Jedná se zejména o opravy komunikací a jejich součástí, uvedených v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace. Případná další specifikace předmětu plnění, včetně rozsahu a způsobu oprav nebo rekonstrukcí komunikací, jejich součástí a příslušenství bude upřesněna v dílčích objednávkách.

#### Lhůta plnění:

12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Předpoklad zahájení plnění od 1.3.2021, v návaznosti na ukončení soutěže.

#### Místo plnění:

areál Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, Praha 5 – Motol.

#### Předmět plnění:

Předmět plnění veřejné zakázky v rámci projektovaných dílčích částí bude realizován průběžně podle potřeb zadavatele na základě postupu stanoveného v Rámcové smlouvě. Zadavatel není povinen požadovat plnění všech předpokládaných položek uvedených v položkových rozpočtech (příloha Výkaz výměr – nabídkový rozpočet). Zadavatel se zároveň zavazuje odebrat za období platnosti Rámcové smlouvy minimálně 70 % z tohoto objemu plnění. Vybranému dodavateli tak za dodržení těchto podmínek nevzniká právo na jakoukoliv kompenzaci či náhradu újmy vůči zadavateli a nevzniká mu též právo odstoupit od Rámcové smlouvy.

Zadavatel řeší nápravu špatného technického stavu povrchů a konstrukcí komunikací, parkovacích ploch, chodníků, venkovních schodišť a ramp a jiných zpevněných ploch náležejících areálu nemocnice.

Jedná se zejména o výtluky, propadliny, trhliny, poškozené dlažby, plošné rozpady povrchů vozovek, koroze betonových a zámečnických konstrukcí atd..

Závady představují zejména riziko pro bezpečnost a plynulost dopravy, nebezpečí úrazu pěších osob a nebezpečí pádu do volného prostoru, představují fyzické překážky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a v neposlední řadě i estetické vady, vjemově snižující prestiž zdravotnického zařízení.

Předmět plnění je podrobněji popsán v projektové dokumentaci Opravy komunikací v areálu NNH (Milota Kladno, s.r.o., 09/2020). Dokumentace specifikuje jednotlivé konkrétní závady či obecně rozšířené poruchy a popisuje obecný způsob jejich oprav metodikou navržených technologických postupů. Celkem je popsáno 53 poruch s vyhodnocením příčiny jejich vzniku a závažnosti jejich vlivu především s ohledem na bezpečnost užívání a rizik jejich dalšího možného vývoje, pokud by nedošlo k jejich nápravě.

Předmětem plnění je provedení zejména plánovaných stavebních prací dle projektové dokumentace a dalších prací dle aktuálních pokynů zadavatele. Zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jiných prací souvisejících se stavebními úpravami, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, veškerá bezpečnostní opatření, dočasná dopravní opatření apod.), včetně přípravné, koordinační a kompletační činnosti (zpracování podrobného technologického postupu prací, provedení sond a stavebně technického průzkumu, součinnosti na vyhotovení a aktualizace časového harmonogramu, zajištění a provedení všech dalších opatření a činností uvedených v rámci vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů, apod.) v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci díla zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné české technické normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, právní předpisy České republiky platné v době provádění a vztahující se k dílu.

#### **Způsob provádění:**

Předmět plnění bude realizován průběžně, zejména na základě orientačního harmonogramu, vypracovaného zhotovitelem v součinnosti s objednatelem nejpozději do 14 dnů od podpisu Rámcové smlouvy, a to s ohledem na optimalizaci technologických postupů, se zohledněním provozních možností a potřeb objednatele (zachování prostupnosti a průjezdnosti areálu), vyhodnocení priorit v zajištění bezpečnosti, v předcházení prohlubování erozivních činností atd.. V průběhu plnění bude harmonogram průběžně aktualizován.

Termín zahájení konkrétních stavebních prací a termín jejich dokončení budou stanoveny objednatelem v dílčích objednávkách.

Doba nástupu zhotovitele na plánovanou opravu nebude delší než počet dní, uvedených v nabídce jako termín od projednání plánované opravy smluvními stranami a vydání pokynu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další dodávky (výskyt jiných dalších poruch a poškození, změny vyvolané realizací plánovaného záměru na rozšíření parkovacích kapacit v areálu, apod.), a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým objemem nepřekročí 15% celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. Objednatel je povinen uhradit další dodávky jako vícepráce. Objednatel má současně právo požadovat neprovedení některých oceněných prací (méněpráce). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat.

Kalkulace nákladů za vícepráce a méněpráce bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. Pokud se bude jednat o nové položky, v nabídce neuvedené, budou předem odsouhlaseny objednatelem na základě cenové nabídky zhotovitele, a to do maximální výše jednotkových cen, uvedených v aktuálním katalogu ÚRS.

#### **Další podmínky pro provádění:**

- se zřetelem na provádění stavebních prací v nemocnici a za umožnění jejího řádného provozu
- v souladu se schváleným plánem organizace výstavby
- se záznamem všech činností do stavebního deníku
- v souladu se specifikací materiálu a prací obsažených ve Výkazu výměr, přičemž součástí plnění je zabezpečení vlastních pomocných a zabezpečovacích konstrukcí nezbytných při výstavbě, např. pomocné konstrukce a lávky při bourání, demontáži a montáži, opatření proti šíření prachu, instalace bezpečnostních zábran, náležitosti dočasného dopravního opatření, odstraňování všech druhů odpadů, sutí a nepotřebného materiálu, průběžný a finální úklid, aj.
- v souladu s platným zněním zákonů (např. vyhl. č. 398/2009 Sb. aj.) a příslušných závazných norem
- s respektováním pokynů autorského dozoru ze strany zpracovatele projektové dokumentace
- se způsobem a postupem prací tak, aby byla zajištěna průjezdnost komunikací pro potřebu jednotek HZS a vozů Rychlé lékařské pomoci, svozu odpadu a zásobování okolních objektů a

zachování únikových cest a přístupu automobilové dopravy. Na staveništích bude zajištěn bezpečný pohyb a přístup pro pěší do objektů.

#### **Zpracování cenové nabídky, cena za dílo:**

Uchazeč v nabídce vyplní tabulky výkazu výměr v příloze Výkaz výměr - nabídkový rozpočet. V tabulce vždy uvede nabídkové jednotkové ceny za jednotlivé požadované položky prací a dodávek. Jednotkové ceny jednotlivých položek jsou nejvýše přípustné a konečné a zahrnují celý předmět plnění.

Zhotovitel je oprávněn po dobu trvání smlouvy upravit jednotkové ceny pouze tak, aby byly pro objednatele výhodnější než jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce.

Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně.

Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol se soupisem provedených prací za fakturované období a protokol o předání a převzetí ucelené části díla.

Soupis provedených prací bude mít stejné členění a strukturu jako oceněný Výkaz výměr stavby s tím, že ucelenou částí díla se rozumí zejména kompletní díl nabídkového položkového rozpočtu.

Splatnost faktury dle textace smlouvy.

#### **Přílohy TS:**

Projektová dokumentace  
Posouzení plochy pro přistání vrtulníku ÚCL  
Výkaz výměr - nabídkový rozpočet





## Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce

### I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky sepsané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou součástí všech smluv NNH, jejichž jsou přílohou. Smluvní strany těchto smluv tedy bezvýhradně akceptují ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a uzavírají smlouvu s tím, že ustanovení smlouvy, která se odchylují od těchto Všeobecných obchodních podmínek, mají před Všeobecnými obchodními podmínkami přednost.
2. Nemocnice Na Homolce je státní příspěvková organizace v přímé řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, čj.: OP-054.25.11.90, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 2610/2020-2/OPR ze dne 4. 5. 2020. Nemocnice Na Homolce je příslušná hospodařit s majetkem, který jí byl svěřen.

### II. Výklad pojmů a zkratk

1. Z důvodu standardizace označení smluvních stran a dalších pojmů budou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách používány pojmy s dále uvedenými významy:
  - **NNH** - Nemocnice Na Homolce,
  - **dodavatel** - druhá smluvní strana, bez ohledu na odlišné označení smluvních stran ve smlouvě. Pokud vystupuje ve smlouvě více smluvních stran, vztahují se výše uvedená označení na jednotlivé všechny smluvní strany odlišné od NNH obdobně,
  - **VOP** - Všeobecné obchodní podmínky NNH,
  - **smlouva** - smlouva včetně jejích případných dodatků či příloh, kde smluvní stranou je NNH a kde VOP takovou smlouvu doplňují,
  - **objednávka** - poptávka po dodávce nebo službě pro jednorázové účely menšího rozsahu nebo naplňování rámcových smluv.
2. V těchto VOP jsou dále užívány následující zkratky a odkazy na právní předpisy:
  - a) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
  - b) zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“),
  - c) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
  - d) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“),
  - e) zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMPS“),
  - f) nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některých otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 351/2013 Sb.“).

### III. Ustanovení vztahující se ke koupi věci

1. Pokud je předmětem smlouvy koupě věci, k převodu vlastnického práva k věci dochází písemným protokolárním předáním věci NNH.
2. U koupě věcí provedených na základě objednávky je kupní smlouva uzavřena potvrzením objednávky ze strany dodavatele. Vlastnické právo přechází na NNH dodáním předmětu koupě a podpisem dodacího listu kontaktní osobou NNH.





3. Dodavatel poskytuje NNH záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku, přičemž věc si musí po záruční dobu zachovat obvyklé vlastnosti, které jsou vymíněny v kupní smlouvě. Záruční doba je zpravidla sjednána v kupní smlouvě, a to i odchýlně od těchto VOP, přičemž není-li v kupní smlouvě tato doba sjednána, nebo nenabízí-li dodavatel svým prohlášením záruku delší, poskytuje dodavatel tuto záruku za jakost:
  - a) u věcí, u kterých je výrobcem stanovena doba použitelnosti (zejm. expirace léčiv či zdravotnických prostředků), po dobu této expirace,
  - b) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti, a které nepodléhají rychlé zkáze, 24 měsíců,
  - c) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti, a které podléhají rychlé zkáze, se záruka neposkytuje, nevyplývá-li z právního předpisu, nebo není-li ujednána v kupní smlouvě.
4. Pokud je předmětem kupní smlouvy hromadně vyráběný léčivý přípravek, požaduje NNH, aby doba expirace ode dne dodání činila alespoň 12 měsíců.

#### IV. Doba trvání, změna a zánik smlouvy

1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, kdy doba trvání smlouvy musí být vždy stanovena ve smlouvě. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího uzavření smluvními stranami, nemá-li nabýt v souladu se zákonem o registru smluv účinnosti později. V takovém případě jsou smluvní strany povinny ve vzájemné součinnosti jednat tak, aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a smlouva nabyla účinnosti bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.
2. Jakékoli změny a doplňky smlouvy lze provádět pouze dodatky ke smlouvě. Dodatky musí mít písemnou podobu a musí být opatřeny podpisy smluvních stran. Případné dodatky ke smlouvě budou označeny jako „dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. To neplatí u změn adres pro doručování a změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů, které jsou účinné doručením písemného oznámením této změny druhé smluvní straně.
3. Smlouva může být ukončena pouze písemně, a to:
  - a) dohodou podepsanou oběma smluvními stranami, v tomto případě platnost a účinnost smlouvy končí ke sjednanému dni,
  - b) odstoupením od smlouvy v důsledku nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, z VOP nebo z obecně závazných právních předpisů, pokud druhá strana nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou ji k tomu oprávněná strana poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než deset (10) kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy,
  - c) odstoupením od smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně. V případě, že odstoupení od smlouvy není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě 10 dnů od odeslání, považuje se odstoupení od smlouvy za doručené druhé smluvní straně uplynutím 10. dne ode dne prokazatelného odeslání takového odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
5. Okamžikem nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění.
6. V důsledku zániku smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku.

#### V. Některá ustanovení o fakturaci

1. NNH je povinna zaplatit dodavateli za plnění vždy až na základě vystavení a doručení daňového dokladu (faktury). Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do dvou pracovních dnů po jeho vystavení doručit tento daňový doklad do datové schránky



- NNH či na elektronickou adresu [v@homolka.cz](mailto:v@homolka.cz). Dodavatel je oprávněn doručit daňový doklad také na adresu sídla NNH. V případě opožděného zaslání daňového dokladu je dodavatel povinen NNH uhradit vzniklou škodu v plné výši. To se vztahuje zejména na případy přenesené daňové povinnosti, kdy by NNH byla v důsledku nevystavení daňového dokladu řádně a včas v prodlení s odvedením daně.
2. Účetní daňové doklady musejí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném k témuž datu. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
    - a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu sídla/místa podnikání, IČO, DIČ,
    - b) číslo dokladu,
    - c) specifikace zboží (kód položky v systému NNH) s uvedením jeho množství,
    - d) den jeho vystavení a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
    - e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
    - f) účtovanou částku, sazbu DPH, účtovanou částku vč. DPH,
    - g) důvod účtování s odvoláním na objednávku nebo dohodu, číslo smlouvy NNH,
    - h) elektronický podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, je-li to technicky možné,
    - i) seznam příloh.
  3. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být potvrzení o řádném splnění závazku (dle typu plnění zejm. dodací list, předávací protokol díla, potvrzený výkaz práce, zjišťovací protokol apod.), který musí být potvrzen osobou oprávněnou jednat za NNH.
  4. V případě, že daňový doklad nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na něm nebudou uvedeny údaje specifikované ve smlouvě, nebo bude jinak neúplný či nesprávný, je jej NNH oprávněna vrátit k opravě či doplnění, nejpozději však do 20 pracovních dnů od data jeho převzetí. Tím se NNH nedostává do prodlení s úhradou ceny. V takovém případě začíná běžet lhůta splatnosti až dnem doručení opraveného daňového dokladu NNH za obdobných podmínek jako u původního daňového dokladu.
  5. Pokud se daňové doklady vztahují k plnění za dodané zboží či poskytnuté služby, které vychází ze smlouvy z veřejné zakázky, je dodavatel povinen uvést v daňovém dokladu identifikaci smlouvy NNH či identifikaci předmětné veřejné zakázky.
  6. S ohledem na skutečnost, že NNH je povinným subjektem pro vykazování dat do Intrastat v České republice, je dodavatel povinen opatřit dopravní dokumenty nebo dodací listy pro NNH následujícími údaji:
    - a) způsob dopravy zboží,
    - b) informace o subjektu úhrady dopravy zboží,
    - c) kód standardní klasifikace produkce,
    - d) informace o výchozím místě dopravy zboží,
    - e) informace o místě výroby zboží,
    - f) hmotnost a další údaje v měrných jednotkách o zboží ke každému kódu standardní klasifikace.
  7. Splatnost daňového dokladu musí být stanovena ve smlouvě alespoň v délce 60 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu do NNH.
  8. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, NNH uhradí faktury bezhotovostně převodem na účet druhé smluvní strany. Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu NNH.
  9. NNH neposkytuje zálohové platby.
  10. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
  11. Z důvodu ochrany NNH jako příjemce zdanitelného plnění budou v případě návrhu na uzavření smlouvy týkající se nákupu dodávek zboží nebo služeb, s výjimkou stavebních prací dle § 92 písm. a) a §92 písm. e)



zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuta do smlouvy následující ustanovení s odpovídajícím označením smluvních stran:

*„NNH je oprávněna, v případě, že dodavatel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za dodavatele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za dodavatele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku NNH uhradit sjednanou cenu dodavatelí.*

*Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v hlavičce této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.“*

#### VI. Ustanovení k zajištění kvality a předávání údajů o kvalitě

1. Pokud je předmětem smlouvy dodávka či služba<sup>1</sup>, nebo je předmětem smlouvy bezúplatné užívání movité věci, pak se dodavatel zavazuje, že:
  - a) předá NNH veškeré údaje o kvalitě, které jsou požadovány (a) právními předpisy, nebo (b) byly požadovány NNH v rámci zadávacích podmínek, na jejichž základě NNH uzavřela smlouvu s dodavatelem, jsou-li takové, nebo (c) jsou požadována ustanoveními smlouvy, nebo (d) jsou požadována NNH po uzavření smlouvy prostřednictvím kontaktní osoby uvedené ve smlouvě nebo pracovníků NNH s jejichž činností vykonávanou v NNH souvisí zajišťování, údržba nebo kontrola kvality plnění ze smlouvy,
  - b) v případě neschopnosti dodržet své povinnosti vyplývající ze smlouvy, zejména plnit předmět smlouvy v kvalitě stanovené smlouvou a v souladu s technickými podmínkami stanovenými v rámci zadávacích podmínek, které byly podkladem pro uzavření smlouvy (jsou-li takové), bude o této skutečnosti neprodleně prokazatelně informovat NNH. Práva vyplývající z odpovědnosti za porušení smlouvy tímto nejsou dotčena,
  - c) oznámí NNH veškeré odchylky od kvality a technických podmínek, které se vztahují k plnění předmětu smlouvy a které zjistí v průběhu plnění smlouvy. V takovém případě NNH může uplatnit práva z vadného plnění ihned poté, co se o vadném plnění dozvěděla,
  - d) v dostatečném předstihu před plánovanými změnami výrobních metod, postupů či použitých materiálů, které mají potenciální vliv na kvalitu plnění předmětu smlouvy, bude NNH o této skutečnosti informovat a umožní NNH ověření, zda deklarované změny nemohou ovlivnit výslednou kvalitu plnění smlouvy.
2. NNH je oprávněna v případě zjištění nedostatků při plnění smlouvy (zjištěných např. v rámci hodnocení), zahájit s dodavatelem neprodleně jednání směřující k nápravě vzniklého stavu.
3. V případě rozporu s plněním podmínek stanovených ve smlouvě bude NNH uplatňovat práva z odpovědnosti za vadné plnění v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy.

#### VII. Porušení povinnosti, odpovědnost a sankce

1. V případě více dlužných úhrad dodavatele vůči NNH bude jakékoliv plnění dodavatele vždy započteno nejprve na dluh nejstarší, nevyplyvá-li z plnění výslovně, že jde o plnění na jiný, konkrétně určený dluh, a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv.
2. Zápočet pohledávky dodavatele vůči NNH lze provést jen na základě písemného souhlasu NNH.
3. Úroky z prodlení s úhradou peněžitého plnění ze strany NNH mohou být dohodnuty maximálně ve výši stanovené v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

<sup>1</sup> Srov. ustanovení § 14 odst. 1 a 2 ZZVZ





4. Jakékoli ustanovení smlouvy o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti k náhradě škody. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, stanoví se smluvní pokuta z částky bez daně z přidané hodnoty.
5. Smluvní pokuty v neprospěch NNH, které nejsou sjednány ve smlouvě, se nepovažují za platně sjednané.
6. I v případě, kdy dodavatel plní svůj závazek prostřednictvím třetí osoby, je dodavatel odpovědný za řádné a včasné splnění závazku stejně, jako by závazek plnil sám.
7. Práva vzniklá ze smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu NNH. Jakékoliv postoupení v rozporu s VOP se považuje za neplatné a neúčinné.
8. Ujednání o omezení rozsahu náhrady škody v neprospěch NNH, které není sjednáno ve smlouvě, se nepovažuje za platně sjednané.

#### VIII. Salvatorní klauzule

1. Smluvní strany si k naplnění účelu smlouvy poskytnou vzájemnou součinnost.
2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení smlouvy shledán důvod jeho neplatnosti, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Smluvní strany toto ustanovení doplní či nahradí novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu smlouvy.
3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla neplatná jako celek, strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřou novou smlouvu, ve které bude případný důvod neplatnosti odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky nové smlouvy vyjdou přitom z původní smlouvy.

#### IX. Řešení sporů, rozhodné právo

1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by mohly vzniknout v souvislosti se smlouvou a její realizací, v první řadě vzájemnou dohodou.
2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 ZMPS, dohodly, že smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ke kolizním ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží.
3. Použití obecných obchodních zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v odvětvích, ve kterých smluvní strany podnikají, na závazky založené smlouvou se vylučují.

#### X. Založení pravomoci českých soudů, prorogace

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 85 ZMPS dohodly na pravomoci soudů České republiky k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících ze smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících.
2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a o.s.ř., dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících ze smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 5.

#### XI. Podmínky doručování

1. Kontaktní údaje pro vyřizování sdělení dle smlouvy a pro vyřizování písemností týkajících se smlouvy, budou doručovány následujícími způsoby:
  - a) prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy sídel smluvních stran uvedené v hlavičce smlouvy;
  - b) prostřednictvím pověřených zaměstnanců dodavatele, a to faxem, datovou schránkou, emailem uvedeným v hlavičce smlouvy či osobně v sídlech smluvních stran.



2. Smluvní strany budou doručovat písemnosti na dohodnuté doručovací adresy. Dohodnutou doručovací adresou se rozumí adresa sídla/místa podnikání dotčené smluvní strany uvedená v hlavičce smlouvy, případně jiná kontaktní adresa uvedená v hlavičce smlouvy. Při změně místa podnikání/sídla smluvní strany, je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit jí adresu, která bude její novou doručovací adresou. Doručí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa.
3. Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné přebírání na své doručovací adrese. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto článku může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno.
4. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou doručovací adresu, nastávají právní účinky, které právní předpisy spojují s doručením právního jednání, který bylo obsahem zásilky, dnem, kdy se zásilka vrátí odesílateli.

## XII. Mlčenlivost

1. Smluvní strany zachovávají mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě smlouvy, včetně jednání před uzavřením smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků NNH, o kterých se dodavatel v souvislosti se svou činností pro NNH dozví nebo dostane do kontaktu.
2. NNH upozorňuje, že je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona o registru smluv, a jako takový má povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání smlouvy k uveřejnění do registru smluv na tom, že smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv NNH, která bude ve vztahu ke smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.

## XIII. Protikorupční ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a aby nedošlo ani k žádnému takovému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jakož aby ani *nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně* nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
2. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Interního protikorupčního programu NNH umístěného na webových stránkách NNH na adrese [https://www.homolka.cz/data/upload/files/Interni\\_protikorupcni\\_program\\_NNH\\_2019\\_1.pdf](https://www.homolka.cz/data/upload/files/Interni_protikorupcni_program_NNH_2019_1.pdf) (dále jen „IPP“).
3. Dodavatel se zavazuje v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení nevyklučuje) tyto zásady a hodnoty IPP dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých ze smlouvy.
4. Dodavatel se zavazuje dodržovat zásady a hodnoty IPP především ve vztahu k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
5. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot IPP.





6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.
7. Smluvní strany se dohodly, že při plnění smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti smlouvy.
8. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku VOP a mohlo by souviset s plněním smlouvy nebo s jejím uzavíráním.

#### **XIV. Ustanovení o formě, počtu stejnopisů smlouvy a jejím zveřejněním**

1. Pro NNH musejí být vyhotoveny vždy alespoň dvě originální vyhotovení smlouvy.
2. Smlouva musí být sepsána v českém jazyce. Je-li smlouva sepsána ve vícejazyčném znění, je rozhodné znění smlouvy v českém jazyce.
3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu, založeného smlouvou, jakož i se zveřejněním celé smlouvy. Pokud z objektivních důvodů dodavatel trvá na nezveřejnění smlouvy či některé její části, musí být konkrétní části smlouvy, které nemají být zveřejněny, uvedeny v *samostatném ustanovení smlouvy*.
4. Dodavatel bere na vědomí, že jednotkové ceny zboží mohou být zveřejněny v registru smluv, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak nebo pokud dodavatel nebo držitel registrace léčivého přípravku předem písemně neoznámí NNH, že považuje jednotkovou cenu za předmět obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Na základě tohoto písemného oznámení NNH posoudí, zda jednotková cena naplňuje objektivní znaky obchodního tajemství.

#### **XV. Ustanovení o objednavce**

1. Objednávka musí být písemně potvrzena ze strany dodavatele a doručena zpět NNH.
2. Potvrzení objednávky musí být učiněno písemnou formou. Písemná forma potvrzení objednávky je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednatelky osoby.
3. Smluvní strany si mohou v rámcové dohodě (smlouvě) dohodnout používání jiné formy objednávky a to s ohledem účel a předmět této rámcové dohody (smlouvy).

#### **XVI. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany stanoví, že pokud je smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení, výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu či obchodní veřejné soutěže, budou vykládat smlouvu s ohledem na jednání stran v řízení, na základě kterého byla smlouva uzavřena, zejména s ohledem na obsah nabídky dodavatele, zadávací podmínky a odpovědi na případné žádosti o informace k těmto zadávacím podmínkám.
2. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.
3. NNH vylučuje vůči dodavateli jakoukoliv před-smluvní odpovědnost NNH a výslovně vylučuje aplikaci ustanovení § 1729 občanského zákoníku.
4. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Zřízení předkupního práva, zástavního práva či výhrady zpětné koupě k hmotné věci je ve smlouvě *zakázáno*.



6. Smluvní strany zamítají možnost, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy.
7. Smluvní vztahy se řídí VOP platnými a účinnými ke dni uzavření smlouvy.
8. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 11. 2020.



## INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem tohoto textu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje organizace shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které organizace zpracovává.

### Kontakt na Správce osobních údajů:

Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5  
Zast. MUDr. Petrem Poloučkem, MBA – ředitelem nemocnice

### 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU O VÁS ORGANIZACE ZPRACOVÁVÁ?

- Osobní údaje a citlivé (zvláštní kategorie) údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedeme databázi osobních a citlivých údajů subjektů a jsme správci těchto údajů:

- osobní údaje a citlivé údaje (údaje zvláštní kategorie), které organizace získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb,
  - osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,
  - osobní údaje umožňující organizaci kontakt s Vámi,
  - osobní údaje související se vzájemnými vztahy organizace a zákazníků.
- Osobní údaje organizace zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování organizace přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

### 2. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ ORGANIZACE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

- Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).
- Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.
- Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.\*

*\*V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je organizace vázána. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je organizace povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem organizace. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně organizaci udělit.*



### 3. KOMU ORGANIZACE MŮŽE ANEBU MUSÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

- státním organizacím, které vstupují do procesu;
- Naším zpracovatelům, kteří pro organizace provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;
- Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy organizace poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;
- Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnam, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
- Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

### 4. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ORGANIZACÍ?

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás organizace zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedené práva můžete na adrese:

Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5  
[@homolka.cz](mailto:homolka.cz)

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou organizací zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

- účelu zpracování osobních údajů,
- kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,
- době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
- zdrojích osobních údajů,
- skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Organizace Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může organizace požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany organizace k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete organizaci požádat o:

- opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě
- omezení (blokaci) zpracování.

Organizace Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

### 5. ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležitě a správné zpracování je třeba organizaci oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.

## Čestné prohlášení dodavatele k využití poddodavatelů

**ZADAVATEL:**

**Nemocnice Na Homolce**

Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol

IČO: 00023884

zastoupena MUDr. Petrem Poloučkem, ředitelem nemocnice

**Veřejná zakázka malého rozsahu:**

### Rámcová dohoda na opravy komunikací areálu NNH II

zadávaná jako VZMR podle výjimky dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

**DODAVATEL:**

Název dodavatele (vč. právní formy)	Jiří Toman
Sídlo/místo podnikání	
IČO	12540731
DIČ	CZ
Osoba oprávněná jednat za dodavatele	Jiří Toman

Výše uvedený dodavatel čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- nebude využívat poddodavatele;

V Praze dne 25.2.2021



tele



## Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu \*

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Jméno a příjmení: **Jiří Toman**
- IČO:
- adresa sídla / bydliště:

uzavřeli pojistnou smlouvu **č.**

**Pojistník je totožný s pojištěným.**

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 14.08.2014 do 13.08.2024.**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

**Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 10 000 000 Kč**

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

## **Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje o tato přípojištění:**

### **Přípojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu**

Přípojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti, včetně čisté finanční škody způsobené vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

***Přípojištění je sjednáno se sublimitem ve výši***

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

### **Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění**

Přípojištění se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

***Přípojištění je sjednáno se sublimitem ve výši***

---

**Přípojištění odpovědnosti z provozu pracovního stroje, kterým se zvykle sublimit** pro pojištění odpovědnosti z provozu pracovního stroje. Rozsah tohoto přípojištění je vymezen v pojistné smlouvě a ZSU-500/14.

***Tímto přípojištěním se navyšuje sublimit***

---

Přípojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z přípojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

\* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

**V Praze dne 2.3.2021**

.....  
podpis zástupce pojistitele

UP

.....  
podpis zástupce pojistitele

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20-021 Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Jiří Toman** IČO: **12540731**  
**Kbel 161, Benátky nad Jizerou** DIČ: **CZ**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 971 047,14
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 500,00
Ostatní náklady	3 700,00
<b>Celkem</b>	<b>4 977 247,14</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 977 247,14 CZK
Základní DPH	21 %	1 045 222,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,14 CZK

**Cena celkem s DPH 6 022 469,00 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>opravy stavebních objektů</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520 833,80</b>	<b>319 375,10</b>	<b>1 840 208,90</b>	<b>31</b>
1	opravy stavebních objektů	0,00	1 520 833,80	319 375,10	1 840 208,90	31
<b>02</b>	<b>opravy komunikací</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 213,34</b>	<b>724 544,80</b>	<b>4 174 758,14</b>	<b>69</b>
1	opravy komunikací	0,00	3 450 213,34	724 544,80	4 174 758,14	69
<b>03</b>	<b>VRN</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>1 302,00</b>	<b>7 502,00</b>	<b>0</b>
1	VRN	0,00	6 200,00	1 302,00	7 502,00	0
Celkem za stavbu		0,00	4 977 247,14	1 045 221,90	6 022 469,04	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Závada č.2	HSV			61 665,60	1
2	Závada č.6	HSV			97 530,95	2
3	Závada č.20	HSV			44 239,42	1
4	Závada č.26	HSV			326 315,29	7
5	Závada č.44	HSV			16 196,52	0
6	Závada č.46	HSV			78 131,60	2
7	Závada č.48	HSV			30 119,13	1
8	Závada č.49	HSV			31 601,82	1
9	Závada č.50	HSV			772 732,02	16
D1	ZÁVADA Č.1	HSV			76 641,90	2
D2	ZÁVADA Č.2	HSV			300 244,09	6
D3	ZÁVADA Č.3	HSV			4 258,42	0
D4	ZÁVADA Č.4	HSV			6 196,89	0

D5	ZÁVADA Č.5	HSV			21 553,31	0
D7	ZÁVADA Č.7	HSV			4 699,02	0
D8	ZÁVADA Č.8	HSV			6 920,37	0
D9	ZÁVADA Č.9	HSV			7 330,99	0
10	Závada č.51	HSV			62 301,45	1
D10	ZÁVADA Č.10	HSV			87 847,10	2
D11	ZÁVADA č.11	HSV			20 562,96	0
D12	ZÁVADA Č.12	HSV			140 644,00	3
D13	ZÁVADA Č.13	HSV			111 494,29	2
D14	ZÁVADA Č.14	HSV			11 702,80	0
D15-16	ZÁVADA Č.15,16	HSV			28 005,23	1
D17	ZÁVADA Č.17	HSV			58 401,17	1
D18	ZÁVADA Č.18	HSV			6 823,22	0
D19	ZÁVADA Č.19	HSV			30 283,58	1
D21	ZÁVADA Č.21	HSV			28 399,01	1
D22	ZÁVADA Č.22	HSV			26 150,74	1
D23	ZÁVADA Č.23	HSV			16 433,44	0
D24	ZÁVADA Č.24	HSV			263 714,53	5
D25	ZÁVADA Č.25	HSV			17 697,03	0
D27	ZÁVADA Č.27	HSV			23 763,06	0
D28	ZÁVADA Č.28	HSV			14 537,41	0
D29	ZÁVADA Č.29	HSV			1 809,65	0



D30	ZÁVADA Č.30	HSV			25 666,61	1
D31	ZÁVADA Č.31	HSV			242 769,98	5
D32	ZÁVADA Č.32	HSV			33 239,05	1
D33	ZÁVADA Č.33	HSV			7 163,59	0
D34	ZÁVADA Č.34	HSV			52 432,06	1
D35	ZÁVADA Č.35	HSV			4 524,10	0
D36	ZÁVADA Č.36	HSV			17 242,64	0
D37	ZÁVADA Č.37	HSV			111 047,90	2
D38	ZÁVADA Č.38	HSV			5 016,87	0
D39	ZÁVADA Č.39	HSV			90 422,18	2
D40	ZÁVADA Č.40	HSV			8 759,88	0
D41	ZÁVADA Č.41	HSV			8 254,51	0
D42	ZÁVADA Č.42	HSV			46 032,27	1
D43	ZÁVADA Č.43	HSV			34 485,28	1
D45	ZÁVADA Č.45	HSV			287 727,64	6
D47	ZÁVADA Č.47	HSV			34 485,28	1
D52-1	Oprava výtluků živičných povrchů	HSV			43 532,98	1
D52-2	Oprava vyvrácených obrub	HSV			366 224,82	7
D52-3	Vyvrácené zábrany	HSV			174 793,93	4
D52-4	Propadlá betonová dlažba	HSV			179 767,90	4
D53	ZÁVADA Č.53	HSV			360 509,66	7
VN	Vedlejší náklady	VN			2 500,00	0

ON	Ostatní náklady	ON			3 700,00	0
Cena celkem					4 977 247,14	100

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	01	opravy stavebních objektů
R:	1	opravy stavebních objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Závada č.2</b>						<b>61 665,60</b>
1	133100010RAC	Hloubení šachet v homině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku vč. poplatku 27*0,3*0,3*0,8 0,056	m3	2,00000	1 510,00	3 020,00
				1,94400		
				0,05600		
2	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 27*0,3*0,3*0,8 0,056	m3	2,00000	2 576,00	5 152,00
				1,94400		
				0,05600		
3	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC	kus	27,00000	162,80	4 395,60
4	553462100	Sloupek plotový čtvercový 70x40x3 l=1,5m	kus	27,00000	408,00	11 016,00
5	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m	m	70,00000	157,00	10 990,00
6	553001005	Plotové pole 2500x1000 vč. povrchové úpravy	kus	26,00000	1 042,00	27 092,00
kompletní provedení vč. kotvicích, spojovacích prvku a povrchové úpravy						
7	998152121R00	Přesun hmot	t	5,34700		0,00
<b>Díl: 2 Závada č.6</b>						<b>97 530,95</b>
8	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí a případné výtzuže ocel. kartáči koruna opěrné zdi : 50*0,8	m2	40,00000	252,90	10 116,00
				40,00000		
9	624472650R00	Sanace betonové konstrukce do tl.50 mm odhad rozsahu oprav, přesný rozsah bude určen po provedení technicko stavebního průzkumu koruna opěrné zdi : 50*0,8	m2	40,00000	1 020,00	40 800,00
				40,00000		
10	767991000	Sanace ocelového kotvení zábradlí a napojení na opěrnou zeď kompletní provedení	kus	21,00000	637,50	13 387,50
11	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem , oškrabání, odrezivění 1x krvcí + 1x email 50*1*2	m2	100,00000	325,10	32 510,00
				100,00000		
12	998152121R00	Přesun hmot	t	3,64560	196,80	717,45
<b>Díl: 3 Závada č.20</b>						<b>44 239,42</b>
13	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí a případné výtzuže ocel. kartáči 19*1,6*0,46 0,016	m2	14,00000	252,90	3 540,60
				13,98400		
				0,01600		
14	624472630RT2	Sanace betonové konstrukce schodiště do tl.30 mm včetně penetrace odhad rozsahu oprav, přesný rozsah bude určen po provedení technicko stavebního průzkumu schodiště - uvažováno 50% z plochy : (19*1,6*0,46)/2 0,008	m2	7,00000	1 305,00	9 135,00
				6,99200		
				0,00800		
15	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažbu a obklad penetrační nátěr Primer G schodiště : 19*0,46*1,6 doplnění obkladu zdi, průměrná výška uvažována 1m : 6,2-(0,3*7) *1 0,016	m2	18,10000	41,40	749,34
				13,98400		
				4,10000		
				0,01600		
16	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice, TM 19*1,6	m	30,40000	275,80	8 384,32
				30,40000		
17	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	30,40000	174,70	5 310,88

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	01	opravy stavebních objektů
R:	1	opravy stavebních objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		19*1,6		30,40000		
18	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 doplnění obkladu zdi, průměrná výška uvažována 1m : 6.2-(0,3*7) *1	m2	4,10000	586,50	2 404,65
				4,10000		
19	597642400R	Dlažba keramická matná - schodovka 300x300x9 mm 19*1,6*0,3*1,2	m2	11,00000	539,00	5 929,00
				10,94400		
				0,056	0,05600	
20	59764203R	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm podstupnice : 19*1,6*0,16*1,2	m2	10,00000	196,40	1 964,00
				5,83680		
				3,68000		
				0,4832	0,48320	
21	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem , oškrabání, odrezivění 1x krvcí + 1x email zábradlí : 10,2*2*1	m2	20,40000	325,10	6 632,04
				20,40000		
22	998152121R00	Přesun hmot	t	0,96335	196,80	189,59
<b>Díl: 4</b>		<b>Závada č.26</b>				<b>326 315,29</b>
23	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické dle PD : 146,4	m2	146,40000	35,80	5 241,12
				146,40000		
24	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst dle PD : 146,4	m2	146,40000	15,80	2 313,12
				146,40000		
25	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro obrubníky : 28,9*0,2*0,5	m3	3,00000	1 083,00	3 249,00
				2,89000		
				0,11	0,11000	
26	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění pro obrubníky : (28,9*0,2*0,5)/2	m3	1,50000	411,80	617,70
				1,44500		
				0,055	0,05500	
		přebytek zeminy zůstává na pozemku investora :				
27	979097012R00	Kontejner - odvoz a uložení sutí na skládku 4m3(6t)	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
28	624472630R00	Sanace betonové konstrukce do tl.30 mm odhad rozsahu oprav, přesný rozsah bude určen po provedení technicko stavebního průzkumu	m2	146,40000	684,30	100 181,52
				146,40000		
29	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 146,40000	m2	146,40000	26,30	3 850,32
				146,40000		
30	711141559RY5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dodávky modifik. pásů s vložkou ze sklené tkaniny a posvzem dle PD : 146,4	m2	146,40000	472,60	69 188,64
				146,40000		
31	771230211R00	Kladení dlažby do TM, vel. 300 x 300 mm Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 146,40000	m2	146,40000	586,50	85 863,60
				146,40000		
32	592461762R	Dlažba mrazuvzdorná ( dodávka dle požadavku investora) 146,4*1,1	m2	161,00000	255,00	41 055,00
				161,04000		
				-0,04	-0,04000	
33	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	28,90000	192,00	5 548,80

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	01	opravy stavebních objektů
R:	1	opravy stavebních objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výměra dle PD : 28,9		28,90000		
34	998152121R00	Přesun hmot	t	29,50442	196,80	5 806,47
<b>Díl: 5</b>		<b>Závada č.44</b>				<b>16 196,52</b>
35	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí a případné výztuže ocel. kartáči	m2	8,90000	252,90	2 250,81
		koruna zdi : 8,9		8,90000		
36	797991001	Sanace ocelového kotvení zábradlí a napojení na opěrnou zeď	kus	4,00000	637,50	2 550,00
37	624472630R00	Sanace betonové konstrukce do tl.30 mm	m2	4,40000	684,30	3 010,92
		odhad rozsahu oprav, přesný rozsah bude určen po provedení technicko stavebního průzkumu				
		předpoklad 50% plochy : (9,74*0,91)/2		4,43170		
				-0,0317		
38	624700001	Sanace případné výztuže - odhad	sou	1,00000	2 550,00	2 550,00
39	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem , oškrabání, odrezivění 1x krvcí + 1x email	m2	17,80000	325,10	5 786,78
		8,9*1*2		17,80000		
40	998152121R00	Přesun hmot	t	0,24394	196,80	48,01
<b>Díl: 6</b>		<b>Závada č.46</b>				<b>78 131,60</b>
41	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí a případné výztuže ocel. kartáči	m2	40,80000	252,90	10 318,32
		dle PD : 40,8		40,80000		
42	624472650R00	Sanace betonové konstrukce do tl.50 mm	m2	40,80000	1 020,00	41 616,00
		odhad rozsahu oprav, přesný rozsah bude určen po provedení technicko stavebního průzkumu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 40,80000		40,80000		
43	767991000	Sanace ocelového kotvení zábradlí a napojení na opěrnou zeď	kus	12,00000	637,50	7 650,00
		kompletní provedení				
44	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem , oškrabání, odrezivění 1x krvcí + 1x email	m2	54,80000	325,10	17 815,48
		(22,12+5,29)*1*2		54,82000		
				-0,02		
45	998152121R00	Přesun hmot	t	3,71851	196,80	731,80
<b>Díl: 7</b>		<b>Závada č.48</b>				<b>30 119,13</b>
46	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	12,90000	35,80	461,82
		pochozí vrstva : 10,5		10,50000		
		podstupnice+sokl : 3,45*0,15*3+2,4*0,15*2+0,6*0,15		2,36250		
				0,0375		
47	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	10,50000	15,80	165,90
		pochozí vrstva : 10,5		10,50000		
48	979097020	Kontejner - odvoz a uložení suti na skládku 3m3	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00
49	624472630R00	Sanace betonové konstrukce do tl.30 mm	m2	12,00000	684,30	8 211,60
		odhad rozsahu oprav, přesný rozsah bude určen po provedení technicko stavebního průzkumu				
		pochozí vrstva : 10,5		10,50000		
		podstupnice : 3,45*0,15*3		1,55250		
				-0,0525		

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	01	opravy stavebních objektů
R:	1	opravy stavebních objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP <i>pochozí vrstva : 10,5</i>	m2	10,50000 <i>10,50000</i>	26,30	276,15
51	711141559RY5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dodávky modifik. pásů s vložkou ze sklené tkaniny a posysem <i>pochozí vrstva : 10,5</i>	m2	10,50000 <i>10,50000</i>	472,60	4 962,30
52	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel <i>2,4*2+0,6</i>	m	5,40000 <i>5,40000</i>	108,00	583,20
53	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice, TM <i>stupnice : 3,45*3 0,05</i>	m	10,40000 <i>10,35000 0,05000</i>	275,80	2 868,32
54	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM <i>stupnice : 3,45*3 0,05</i>	m	10,40000 <i>10,35000 0,05000</i>	174,30	1 812,72
55	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 <i>10,5-(3,45*3*0,3) 0,005</i>	m2	7,40000 <i>7,39500 0,00500</i>	586,50	4 340,10
56	597642400R	Dlažba keramická matná - schodovka 300x300x9 mm <i>stupnice : 3,45*3*0,3*1,2 0,274</i>	m2	4,00000 <i>3,72600 0,27400</i>	538,90	2 155,60
57	59764203R	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm <i>plocha vstupu + sokl : (7,4+(5,4*0,15))*1,2 podstupnice : 10,4*0,15*1,2 0,276</i>	m2	12,00000 <i>9,85200 1,87200 0,27600</i>	196,40	2 356,80
58	998152121R00	Přesun hmot	t	1,14134	196,80	224,62
<b>Díl: 8</b>		<b>Závada č.49</b>				<b>31 601,82</b>
59	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické <i>pochozí vrstva : 11,33 podstupnice+sokl : 3,4*0,15*4+(1,6+2,2)*0,15 0,06</i>	m2	14,00000 <i>11,33000 2,61000 0,06000</i>	35,80	501,20
60	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst <i>pochozí vrstva : 11,3</i>	m2	11,30000 <i>11,30000</i>	15,80	178,54
61	624472630R00	Sanace betonové konstrukce do tl.30 mm <i>odhad rozsahu oprav, přesný rozsah bude určen po provedení technicko stavebního průzkumu pochozí vrstva : 11,33 podstupnice : 3,4*0,15*4 0,03</i>	m2	13,40000 <i>11,33000 2,04000 0,03000</i>	684,30	9 169,62
62	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP <i>pochozí vrstva : 11,3</i>	m2	11,30000 <i>11,30000</i>	26,30	297,19
63	711141559RY5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dodávky modifik. pásů s vložkou ze sklené tkaniny a posysem <i>pochozí vrstva : 11,3</i>	m2	11,30000 <i>11,30000</i>	472,60	5 340,38



## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	01	opravy stavebních objektů
R:	1	opravy stavebních objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel (1,6+2,2)	m	3,80000 3,80000	108,00	410,40
65	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice, TM 3,4*4	m	13,60000 13,60000	275,80	3 750,88
66	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM 3,4*4	m	13,60000 13,60000	174,30	2 370,48
67	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 11,33-(3,4*4*0,3) 0,05	m2	7,30000 7,25000 0,05000	586,80	4 283,64
68	597642400R	Dlažba keramická matná - schodovka 300x300x9 mm 13,6*0,3*1,2 0,104	m2	5,00000 4,89600 0,10400	538,90	2 694,50
69	59764203R	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm vstup + sokl : (7,3+(3,8*0,15))*1,2 podstupnice : 13,6*0,15*1,2 0,108	m2	12,00000 9,44400 2,44800 0,10800	196,40	2 356,80
70	998152121R00	Přesun hmot	t	1,26112	196,80	248,19
<b>Díl: 9</b>		<b>Závada č.50</b>				<b>772 732,02</b>
71	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické rampa dle PD : 112,3	m2	112,30000 112,30000	35,80	4 020,34
72	711140102R00	Odst.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst rampa dle PD : 112,3	m2	112,30000 112,30000	15,80	1 774,34
73	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % oprava omítky opěrné zdi : (15*3)+(45*3)+(3,2*1,5)+((2+5+2)*1)*2	m2	202,80000 202,80000	57,40	11 640,72
74	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních pro odkopávku opěrné zdi : 60+1,5-15,5	m	46,00000 46,00000	72,90	3 353,40
75	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a vyplní pro odkopávku opěrné zdi : 60+1,5-15,5	m	46,00000 46,00000	29,10	1 338,60
76	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm pro odkopávku opěrné zdi : (60-15,5)*1,5 0,05	m2	66,80000 66,75000 0,05000	36,40	2 431,52
77	965081813RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice žulové pro odkopávku opěrné stěny : 15,5*1,5 0,05	m2	23,30000 23,25000 0,05000	119,90	2 793,67
78	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm pro odkopávku opěrné stěny, odhad tloušť. : 15,5*1,5 0,05	m2	23,30000 23,25000 0,05000	578,00	13 467,40
79	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ odkopávka opěrné zdi : 60*1,5*2,8	m3	252,00000 252,00000	178,10	44 881,20
80	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp odkopávky opěrné zdi : 60*1,5*2,3	m3	207,00000 207,00000	104,60	21 652,20
81	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	180,00000	207,00	37 260,00

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	01	opravy stavebních objektů
R:	1	opravy stavebních objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pažení odkopávky opěrné zdi : 60*3		180,00000		
82	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m 60*3	m2	180,00000	110,90	19 962,00
				180,00000		
83	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m odkopávka opěrné zdi : 252-207	m3	45,00000	148,80	6 696,00
				45,00000		
84	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 45*1,8	t	81,00000	118,20	9 574,20
				81,00000		
85	979097012R00	Kontejner - odvoz a uložení suti na skládku 4m3(6t) automat.výpočet, odpočet obrubníků- zpětné použití : (67,1-12.4)/6 -0,11667	kus	9,00000	3 400,00	30 600,00
				9,11667		
				-0,11667		
86	624472630R00	Sanace betonové konstrukce do tl.30 mm odhad rozsahu oprav, přesný rozsah bude určen po provedení technicko stavebního průzkumu rampa dle PD : 112,3	m2	112,30000	684,30	76 846,89
				112,30000		
87	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP rampa dle PD : 112,3	m2	112,30000	26,30	2 953,49
				112,30000		
88	711141559RY5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dodávky modifik. pásů s vložkou ze sklené tkaniny a nosivem rampa dle PD : 112,3	m2	112,30000	472,60	53 072,98
				112,30000		
89	771230211R00	Kladení dlažby do TM, vel. 300 x 300 mm rampa dle PD : 112,3	m2	112,30000	340,90	38 283,07
				112,30000		
90	592461762R	Dlažba mrazuvzdorná ( dodávka dle požadavku investora) rampa : 112,3*1,1 0,47	m2	124,00000	255,00	31 620,00
				123,53000		
				0,47000		
91	611459171R00	Vyspravení povrchu beton.( kamen) konstrukcí MC pro omítky oprava omítky opěrné zdi : (15*3)+(45*3)+(3,2*1,5)+((2+5+2)*1)*2	m2	202,80000	117,30	23 788,44
				202,80000		
92	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 oprava omítky opěrné zdi : (15*3)+(45*3)+(3,2*1,5)+((2+5+2)*1)*2	m2	202,80000	433,50	87 913,80
				202,80000		
93	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 oprava omítky opěrné zdi : (15*3)+(45*3)+(3,2*1,5)+((2+5+2)*1)*2	m2	202,80000	154,70	31 373,16
				202,80000		
94	711212002Rt7	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka izolace opěrné zdi : 60*3	m2	180,00000	201,50	36 270,00
				180,00000		
95	711482020RZ1	Izolační systém nopovou folií, svisle včetně dodávky fólie a doplňků izolace opěrné zdi : 60*3	m2	180,00000	254,20	45 756,00
				180,00000		
96	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého odvodnění opěrné zdi : 60*0,5*0,1	m3	3,00000	2 380,00	7 140,00
				3,00000		
97	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot odvodnění opěrné zdi : 60	m	60,00000	16,00	960,00
				60,00000		
98	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 60*1,1	m	66,00000	42,80	2 824,80
				66,00000		

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	01	opravy stavebních objektů
R:	1	opravy stavebních objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
99	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm obsyp drenáže : 60*0,4*1,5	m3	36,00000 36,00000	919,70	33 109,20
100	639571215R00	Doplnění kačírku v tl 20cm opěrná zeď : (60-15,5)*1,3 0,05	m2	57,90000 57,85000 0,05000	368,10	21 312,99
101	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 použití stávajících obrubníků u opěrné zdi : 60+1,5-15,5	m	46,00000 46,00000	248,20	11 417,20
102	567211115R00	Podklad z prostého betonu tloušťky 15 cm u opěrné stěny ( odkopávka) : 15,5*1,5 doplnění podkladu pod dlažbu : 0,05	m2	23,30000 23,25000 0,05000	413,10	9 625,23
103	771230215R00	Kladení dlažby do TM u opěrné stěny ( odkopávka) : 15,5*1,5 doplnění dlažba : 0,05	m2	23,30000 23,25000 0,05000	586,50	13 665,45
104	592461762R	Dlažba mrazuvzdorná ( dodávka dle požadavku investora) 23,3*1,1 0,37	m2	26,00000 25,63000 0,37000	255,00	6 630,00
105	998152121R00	Přesun hmot	t	135,79131	196,80	26 723,73
<b>Díl: 10</b>		<b>Závada č.51</b>				<b>62 301,45</b>
106	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí a případné výtzuže ocel. kartáči pochozí plocha dle PD : 17,3 podstupnice : 30*1,5*0,15 -0,05	m2	24,00000 17,30000 6,75000 -0,05000	252,90	6 069,60
107	624472630RT2	Sanace betonové konstrukce schodiště do tl.30 mm včetně penetrace odhad rozsahu oprav, přesný rozsah bude určen po provedení technicko stavebního průzkumu odhad 50% z celkové plochy : 24/2	m2	12,00000 12,00000	1 304,80	15 657,60
108	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažbu a obklad penetrační nátěr Primer G pochozí plocha dle PD : 17,3 podstupnice : 30*1,5*0,15 -0,05	m2	24,00000 17,30000 6,75000 -0,05000	41,40	993,60
109	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice, TM 30*1,5	m	45,00000 45,00000	275,80	12 411,00
110	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM 30*1,5	m	45,00000 45,00000	174,70	7 861,50
111	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 17,25-(30*0,3*1,5) 0,05	m2	3,80000 3,75000 0,05000	586,50	2 228,70
112	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňů 30*0,46*2	m	27,60000 27,60000	167,00	4 609,20
113	597642400R	Dlažba keramická matná - schodovka 300x300x9 mm 45*0,3*1,2	m2	16,00000 16,20000	538,90	8 622,40

### Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	01	opravy stavebních objektů
R:	1	opravy stavebních objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-0,2		-0,20000		
114	59764203R	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm	m2	18,00000	196,40	3 535,20
		podesta : 3,8*1,2		4,56000		
		podstupnice : 45*0,15*1,2		8,10000		
		sokly : 27,6*0,15*1,2		4,96800		
		0,372		0,37200		
115	998152121R00	Přesun hmot	t	1,58869	196,80	312,65
<b>Celkem</b>						<b>1 520 833,80</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D1 ZÁVADA Č.1</b>						<b>76 641,90</b>
1	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	95,00000	140,70	13 366,50
2	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	95,00000	12,60	1 197,00
3	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	95,00000	346,40	32 908,00
4	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,00000	1 509,00	1 509,00
5	919112213	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	65,00000	106,30	6 909,50
6	919122112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	65,00000	119,90	7 793,50
7	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,74000	192,00	1 678,08
8	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	78,66000	13,30	1 046,18
9	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,74000	1 169,00	10 217,06
10	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,34100	50,10	17,08
<b>Díl: D2 ZÁVADA Č.2</b>						<b>300 244,09</b>
11	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných o tl. vrstev přes 50 do 100 mm	m2	45,00000	173,00	7 785,00
12	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných o tl. vrstev přes 100 do 150 mm	m2	18,00000	288,60	5 194,80
13	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	35,00000	90,50	3 167,50
14	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	35,00000	48,00	1 680,00
15	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m2	18,00000	52,50	945,00
16	275311125	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20	m3	1,45800	2 575,00	3 754,35
17	275311191	Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,45800	850,00	1 239,30
18	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	45,00000	151,70	6 826,50
19	564921511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	45,00000	35,90	1 615,50

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m <sup>2</sup> s rozprostřením a zhuštěním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	18,00000	449,70	8 094,60
21	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	18,00000	15,60	280,80
22	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m po zhuštění tl. 40 mm	m <sup>2</sup>	18,00000	346,40	6 235,20
23	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) srozprostřením zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m <sup>2</sup>	45,00000	396,10	17 824,50
24	578901111	Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a sodstraněním přebytečného materiálu spovrchu, v množství 4 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,00000	11,60	522,00
25	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	35,00000	219,00	7 665,00
26	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	35,35000	103,30	3 651,66
27	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdražebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	6,00000	2 410,00	14 460,00
28	919112213	Rezáni dilatačních spár vživičném krytu vytvoření komůrk pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	35,00000	106,30	3 720,50
29	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm hloubky 25 mm	m	35,00000	119,90	4 196,50
30	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků vybouraných zjakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	35,00000	29,10	1 018,50
31	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	15,58800	192,00	2 992,90
32	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	140,29200	13,30	1 865,88
33	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	1,40000	1 169,00	1 636,60
34	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,60000	1 169,00	14 729,40
35	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	150,58800	1 169,00	176 037,37
36	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,40000	1 169,00	1 636,60
37	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu	t	29,30400	50,10	1 468,13
<b>Díl: D3</b>		<b>ZÁVADA C.3</b>				<b>4 258,42</b>



## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	3,00000	140,70	422,10
39	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	3,00000	12,60	37,80
40	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3,00000	346,40	1 039,20
41	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	7,00000	106,30	744,10
42	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	7,00000	119,90	839,30
43	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	7,00000	43,90	307,30
44	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,00000	65,70	459,90
45	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,27600	192,00	52,99
46	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,48400	13,30	33,04
47	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,27600	1 169,00	322,64
48	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,00100	50,10	0,05
<b>Díl: D4 ZÁVADA Č.4</b>						<b>6 196,89</b>
49	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	10,00000	140,70	1 407,00
50	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	3,00000	12,60	37,80
51	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3,00000	346,40	1 039,20
52	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	7,00000	106,30	744,10
53	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	7,00000	119,90	839,30
54	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	7,00000	43,90	307,30
55	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,00000	65,70	459,90
56	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,92000	192,00	176,64

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,28000	13,30	110,12
58	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,92000	1 169,00	1 075,48
59	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,00100	50,10	0,05
<b>Díl: D5 ZÁVADA C.5</b>						<b>21 553,31</b>
60	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	25,00000	140,70	3 517,50
61	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	25,00000	12,60	315,00
62	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	25,00000	346,40	8 660,00
63	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	25,00000	106,30	2 657,50
64	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm hloubky 25 mm	m	25,00000	119,90	2 997,50
65	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	2,30000	192,00	441,60
66	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,70000	13,30	275,31
67	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,30000	1 169,00	2 688,70
68	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,00400	50,10	0,20
<b>Díl: D7 ZÁVADA C.7</b>						<b>4 699,02</b>
69	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,00000	288,60	288,60
70	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí znevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	1,00000	449,70	449,70
71	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	1,00000	364,40	364,40
72	783943171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých polyuretanový	m2	1,00000	77,40	77,40
73	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
74	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	3,00000	106,30	318,90

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
75	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	3,00000	119,90	359,70
76	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	3,00000	43,90	131,70
77	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,00000	65,70	197,10
78	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,31600	192,00	60,67
79	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,84400	13,30	37,83
80	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,31600	1 169,00	369,40
81	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytým zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,67100	50,10	33,62
<b>Díl: D8 ZÁVADA Č.8</b>						<b>6 920,37</b>
82	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,00000	245,30	245,30
83	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	1,00000	381,70	381,70
84	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1,00000	346,40	346,40
85	783943171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých polyuretanový	m2	1,00000	77,40	77,40
86	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
87	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	10,00000	106,30	1 063,00
88	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	10,00000	119,90	1 199,00
89	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	10,00000	43,90	439,00
90	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,00000	65,70	657,00
91	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,31600	192,00	60,67
92	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,84400	13,30	37,83
93	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,31600	1 169,00	369,40

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytém zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m iakékoliv délky objektu	t	0,67200	50,10	33,67
<b>Díl: D9 ZÁVADA C.9</b>						<b>7 330,99</b>
95	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2,00000	288,60	577,20
96	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	2,00000	449,70	899,40
97	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2,00000	346,40	692,80
98	783943171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých polyuretanový	m2	2,00000	77,40	154,80
99	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
100	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	6,00000	106,30	637,80
101	919122112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	6,00000	119,90	719,40
102	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	6,00000	43,90	263,40
103	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,00000	65,70	394,20
104	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,63200	192,00	121,34
105	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,68800	13,30	75,65
106	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,63200	1 169,00	738,81
107	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytém zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m iakékoliv délky objektu	t	0,92200	50,10	46,19
<b>Díl: D10 ZÁVADA C.10</b>						<b>87 847,10</b>
108	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	25,00000	288,60	7 215,00
109	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	2,00000	449,70	899,40
110	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,00000	389,70	9 742,50
111	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	25,00000	346,40	8 660,00

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
112	783943171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých polyuretanový	m2	25,00000	77,40	1 935,00
113	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
114	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	35,00000	106,30	3 720,50
115	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	35,00000	119,90	4 196,50
116	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	35,00000	43,90	1 536,50
117	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	35,00000	65,70	2 299,50
118	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu skrycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	16,00000	255,00	4 080,00
119	56241002	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž B125-E 600kN světlá š. 100mm monoblok barva natur	m	16,00000	1 183,00	18 928,00
120	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	4,00000	759,00	3 036,00
121	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,00000	2 410,00	7 230,00
122	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	7,90000	192,00	1 516,80
123	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	71,10000	13,30	945,63
124	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,90000	1 169,00	9 235,10
125	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,18700	50,10	660,67
<b>Díl: D11 ZÁVADA č.11</b>						<b>20 562,96</b>
126	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	4,00000	173,40	693,60
127	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	3,00000	288,60	865,80
128	113201112	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	5,00000	90,50	452,50
129	113204111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	5,00000	48,00	240,00
130	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m2	3,00000	52,50	157,50
131	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,00000	151,70	606,80

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
132	564921511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	4,00000	35,90	143,60
133	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí znevyňnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	3,00000	449,70	1 349,10
134	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	3,00000	15,60	46,80
135	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3,00000	346,40	1 039,20
136	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) srozprostřením zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	4,00000	396,10	1 584,40
137	578901111	Zdrsnovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drčeného obaleného asfaltem se zaválcováním a sodstraněním přebytečného materiálu spovrchu, v množství 4 kg/m2	m2	4,00000	11,60	46,40
138	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,00000	248,20	1 241,00
139	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	5,05000	103,30	521,67
140	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,00000	248,20	1 241,00
141	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdražebních kostek z betonu prostého	m3	1,00000	2 410,00	2 410,00
142	919112213	Rezáni dilatačních spár vživním krytu vytvoření komůrk pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	10,00000	106,30	1 063,00
143	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živním krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	10,00000	119,90	1 199,00
144	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných zjakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	5,00000	29,10	145,50
145	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	1,82800	192,00	350,98
146	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,45200	13,30	218,81
147	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,20000	1 169,00	233,80
148	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,80000	1 169,00	2 104,20
149	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,82800	1 169,00	2 136,93
150	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,20000	1 169,00	233,80



## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
151	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,74200	50,10	237,57
<b>Díl: D12 ZÁVADA Č.12</b>						<b>140 644,00</b>
152	632452441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2	70,00000	561,90	39 333,00
153	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné	m2	70,00000	15,80	1 106,00
154	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné	m2	70,00000	472,60	33 082,00
155	777111141	Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání	m2	70,00000	301,80	21 126,00
156	777511125	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	70,00000	657,10	45 997,00
<b>Díl: D13 ZÁVADA Č.13</b>						<b>111 494,29</b>
157	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných o tl. vrstev přes 50 do 100 mm	m2	50,00000	173,40	8 670,00
158	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek výřase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstev 40 mm	m2	50,00000	140,70	7 035,00
159	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	50,00000	174,30	8 715,00
160	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	50,00000	465,00	23 250,00
161	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	1,00000	449,70	449,70
162	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	50,00000	244,00	12 200,00
163	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	50,00000	15,60	780,00
164	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	50,00000	12,60	630,00
165	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	50,00000	346,40	17 320,00
166	783943171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých polyuretanový	m2	1,00000	77,40	77,40
167	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
168	919112213	Rezáni dilatačních spár živičným krytu vytvoření komůrek pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	30,00000	106,30	3 189,00
169	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	30,00000	119,90	3 597,00
170	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	4,00000	43,90	175,60

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
171	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,00000	65,70	262,80
172	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	15,60000	192,00	2 995,20
173	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	140,40000	13,30	1 867,32
174	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,60000	1 169,00	18 236,40
175	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,67600	50,10	33,87
<b>Díl: D14 ZÁVADA C.14</b>						<b>11 702,80</b>
176	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m tloušťky vrstvy 40 mm	m2	12,00000	140,70	1 688,40
177	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	12,00000	12,60	151,20
178	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	12,00000	346,40	4 156,80
179	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrk pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	18,00000	106,30	1 913,40
180	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm hloubky 25 mm	m	18,00000	119,90	2 158,20
181	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	1,10400	192,00	211,97
182	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,93600	13,30	132,15
183	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,10400	1 169,00	1 290,58
184	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,00200	50,10	0,10
<b>Díl: D15-16 ZÁVADA C.15,16</b>						<b>28 005,23</b>
185	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m tloušťky vrstvy 40 mm	m2	16,00000	140,70	2 251,20
186	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	16,00000	12,60	201,60
187	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	16,00000	346,40	5 542,40
188	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
189	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrk pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	65,00000	106,30	6 909,50

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
190	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	65,00000	119,90	7 793,50
191	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	10,00000	43,90	439,00
192	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,00000	65,70	657,00
193	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	1,47200	192,00	282,62
194	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,24800	13,30	176,20
195	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,47200	1 169,00	1 720,77
196	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytým zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,42800	50,10	21,44
<b>Díl: D17</b>		<b>ZÁVADA Č.17</b>				<b>58 401,17</b>
197	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	19,00000	578,00	10 982,00
198	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	8,00000	288,60	2 308,80
199	113201112	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	16,00000	90,50	1 448,00
200	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	16,00000	151,70	2 427,20
201	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	8,00000	12,60	100,80
202	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	8,00000	346,40	2 771,20
203	596211110	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	16,00000	250,80	4 012,80
204	59245015	dlažba zámková cihla 200x165x60mm přírodní	m2	16,48000	212,50	3 502,00
205	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,00000	248,20	3 971,20
206	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,50000	2 410,00	3 615,00
207	919112213	Řezání dilatačních spár vživičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	34,00000	106,30	3 614,20

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
208	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	34,00000	119,90	4 076,60
209	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	16,00000	43,90	702,40
210	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	16,00000	65,70	1 051,20
211	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných zjakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	16,00000	29,10	465,60
212	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	8,70300	192,00	1 670,98
213	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	78,32700	13,30	1 041,75
214	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,52800	1 169,00	2 955,23
215	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,17500	1 169,00	7 218,58
216	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,29400	50,10	465,63
<b>Díl: D18</b>		<b>ZÁVADA Č.18</b>				<b>6 823,22</b>
217	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spěmístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2,50000	288,60	721,50
218	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	1,00000	449,70	449,70
219	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	1,00000	346,40	346,40
220	783943171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých polyuretanový	m2	1,00000	77,40	77,40
221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
222	919112213	Řezání dilatačních spár vživičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	6,00000	106,30	637,80
223	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	6,00000	119,90	719,40
224	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	6,00000	43,90	263,40
225	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,00000	65,70	394,20

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
226	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,79000	192,00	151,68
227	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,11000	13,30	94,56
228	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,79000	1 169,00	923,51
229	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,67200	50,10	33,67
<b>Díl: D19 ZÁVADA C.19</b>						<b>30 283,58</b>
230	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	10,00000	288,60	2 886,00
231	113201112	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	8,50000	90,50	769,25
232	564861111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,00000	176,80	1 768,00
233	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	10,00000	465,00	4 650,00
234	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	10,00000	244,00	2 440,00
235	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	10,00000	15,60	156,00
236	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	10,00000	12,60	126,00
237	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodyfikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	10,00000	346,40	3 464,00
238	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,50000	248,20	2 109,70
239	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdražebních kostek z betonu prostého	m3	1,00000	2 410,00	2 410,00
240	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	17,00000	106,30	1 807,10
241	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	17,00000	119,90	2 038,30
242	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	5,00000	43,90	219,50
243	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,00000	65,70	328,50

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
244	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m <del>obrubníků a krajiníků, vybouraných</del> zjakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	8,50000	29,10	247,35
245	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	3,16000	192,00	606,72
246	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	28,44000	13,30	378,25
247	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,16000	1 169,00	3 694,04
248	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytým z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,69000	50,10	184,87
<b>Díl: D21 ZÁVADA Č.21</b>						<b>28 399,01</b>
249	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	11,20000	578,00	6 473,60
250	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,00000	288,60	288,60
251	113201112	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	1,60000	90,50	144,80
252	113204111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	14,50000	48,00	696,00
253	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m2	7,00000	52,50	367,50
254	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	11,20000	151,70	1 699,04
255	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí znevněnou cementem SC.C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	1,00000	449,70	449,70
256	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1,00000	15,60	15,60
257	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodyfikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	1,00000	346,40	346,40
258	596211110	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	11,20000	250,80	2 808,96
259	59245015	dlažba zámková cihla 200x165x60mm přírodní	m2	11,53600	212,50	2 451,40
260	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	14,50000	248,20	3 598,90



## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
261	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	14,64500	103,30	1 512,83
262	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,60000	248,20	397,12
263	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,50000	2 410,00	3 615,00
264	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	2,70000	106,30	287,01
265	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	2,70000	119,90	323,73
266	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	3,00000	43,90	131,70
267	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,00000	65,70	197,10
268	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	1,60000	29,10	46,56
269	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	2,83600	192,00	544,51
270	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,52400	13,30	339,47
271	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,58000	192,00	111,36
272	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,22000	13,30	69,43
273	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,58000	1 169,00	678,02
274	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,31600	1 169,00	369,40
275	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	8,68800	50,10	435,27
<b>Díl: D22</b>		<b>ZÁVADA Č.22</b>				<b>26 150,74</b>
276	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	20,00000	140,70	2 814,00
277	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	20,00000	12,60	252,00
278	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	20,00000	346,40	6 928,00
279	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	40,00000	106,30	4 252,00

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
280	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	40,00000	119,90	4 796,00
281	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	40,00000	43,90	1 756,00
282	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	40,00000	65,70	2 628,00
283	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	1,84000	192,00	353,28
284	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,56000	13,30	220,25
285	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,84000	1 169,00	2 150,96
286	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m iakékoliv délky objektu	t	0,00500	50,10	0,25
<b>Díl: D23 ZÁVADA Č.23</b>						<b>16 433,44</b>
287	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	10,00000	140,70	1 407,00
288	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	10,00000	12,60	126,00
289	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	10,00000	346,40	3 464,00
290	919112213	Řezání dilatačních spár vživичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	30,00000	106,30	3 189,00
291	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	30,00000	119,90	3 597,00
292	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	30,00000	43,90	1 317,00
293	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	30,00000	65,70	1 971,00
294	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,92000	192,00	176,64
295	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,28000	13,30	110,12
296	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,92000	1 169,00	1 075,48
297	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m iakékoliv délky objektu	t	0,00400	50,10	0,20
<b>Díl: D24 ZÁVADA Č.24</b>						<b>263 714,53</b>

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
298	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	65,00000	578,00	37 570,00
299	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	75,00000	288,60	21 645,00
300	113201112	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	20,00000	90,10	1 802,00
301	113204111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	3,00000	48,00	144,00
302	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m2	1,50000	52,50	78,75
303	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,50000	151,70	682,65
304	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	130,00000	216,30	28 119,00
305	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí znevyňnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	10,00000	449,70	4 497,00
306	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 200 mm	m2	7,50000	389,70	2 922,75
307	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	10,00000	15,60	156,00
308	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v oruhu šířky do 1,5 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	10,00000	346,40	3 464,00
309	596211110	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	4,50000	250,80	1 128,60
310	59245015	dlažba zámková cihla 200x165x60mm přírodní	m2	4,63500	212,50	984,94
311	596212211	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic pozemních komunikací složem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	130,00000	259,30	33 709,00
312	59245013	dlažba zámková 200x165x80mm přírodní	m2	132,60000	246,50	32 685,90
313	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu skrycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	12,00000	255,00	3 060,00
314	56241002	Žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž B125-E 600kN světlá š 100mm monoblok barva natur	m	12,00000	1 183,00	14 196,00
315	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	4,00000	759,10	3 036,40
316	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
317	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,00000	248,20	1 489,20
318	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	6,06000	103,30	626,00
319	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	20,00000	248,20	4 964,00
320	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,00000	2 410,00	12 050,00
321	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrk pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	21,00000	106,30	2 232,30
322	919122112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	21,00000	119,90	2 517,90
323	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	21,00000	43,90	921,90
324	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	21,00000	65,70	1 379,70
325	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	20,00000	29,10	582,00
326	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	44,82500	192,00	8 606,40
327	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	403,42500	13,30	5 365,55
328	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,12000	192,00	23,04
329	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,08000	192,00	207,36
330	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	21,24500	13,30	282,56
331	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	23,70000	1 169,00	27 705,30
332	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	57,27200	50,10	2 869,33
<b>Díl: D25 ZÁVADA Č.25</b>						<b>17 697,03</b>
333	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně zezámkové dlažby	m2	1,00000	45,90	45,90

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
334	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	3,00000	288,60	865,80
335	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	6,00000	90,50	543,00
336	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,00000	151,70	151,70
337	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC.C.20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	3,00000	449,70	1 349,10
338	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	3,00000	15,60	46,80
339	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodyfikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3,00000	346,40	1 039,20
340	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	1,00000	250,80	250,80
341	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,00000	248,20	1 489,20
342	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,60000	2 410,00	1 446,00
343	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	26,00000	106,30	2 763,80
344	919122112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	26,00000	119,90	3 117,40
345	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	26,00000	43,90	1 141,40
346	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	26,00000	65,70	1 708,20
347	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	6,00000	29,10	174,60
348	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,94800	192,00	182,02
349	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,53200	13,30	113,48
350	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,94800	1 169,00	1 108,21
351	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	3,20200	50,10	160,42

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D27</b>		<b>ZÁVADA Č.27</b>	<b>23 763,06</b>			
352	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně zmozaiky	m2	15,00000	45,90	688,50
353	113204111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	15,00000	47,80	717,00
354	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	15,00000	40,00	600,00
355	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	15,00000	151,80	2 277,00
356	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	15,00000	453,00	6 795,00
357	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
358	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,50000	2 410,00	3 615,00
359	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	15,00000	248,20	3 723,00
360	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	15,15000	103,30	1 565,00
361	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, spůvodním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou	m2	15,00000	29,10	436,50
362	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,60000	192,00	115,20
363	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,40000	13,30	71,82
364	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,60000	1 169,00	701,40
365	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,93500	50,10	447,64
<b>Díl: D28</b>		<b>ZÁVADA Č.28</b>	<b>14 537,41</b>			
366	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,50000	288,60	1 298,70
367	113201112	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	4,00000	90,50	362,00
368	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zvevňnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	1,50000	449,70	674,55



## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
369	783943171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých polyuretanový	m2	1,50000	77,40	116,10
370	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3,50000	346,40	1 212,40
371	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	2,00000	449,70	899,40
372	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	2,00000	15,60	31,20
373	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
374	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,00000	248,20	992,80
375	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,50000	2 410,00	1 205,00
376	919112213	Rezáni dilatačních spár vživičném krytu vytvoření komůrk pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	10,00000	106,30	1 063,00
377	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	10,00000	119,90	1 199,00
378	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	10,00000	43,90	439,00
379	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,00000	65,70	657,00
380	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	4,00000	29,10	116,40
381	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,42200	192,00	273,02
382	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,79800	13,30	170,21
383	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,42200	1 169,00	1 662,32
384	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m iakékoliv délky objektu	t	3,10000	50,10	155,31
<b>Díl: D29</b>		<b>ZÁVADA Č.29</b>				<b>1 809,65</b>
385	919112213	Rezáni dilatačních spár vživičném krytu vytvoření komůrk pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	8,00000	106,30	850,40
386	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	8,00000	119,90	959,20
387	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m iakékoliv délky objektu	t	0,00100	50,10	0,05

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D30 ZÁVADA Č.30</b>						<b>25 666,61</b>
388	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně zmozaiky	m2	15,00000	45,90	688,50
389	113201112	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	25,00000	90,50	2 262,50
390	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídvy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	15,00000	40,00	600,00
391	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	15,00000	151,70	2 275,50
392	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	15,00000	453,00	6 795,00
393	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	25,00000	248,20	6 205,00
394	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,50000	2 410,00	3 615,00
395	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků vybouraných zjakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	25,00000	29,10	727,50
396	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, spůvodním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou	m2	15,00000	40,30	604,50
397	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	10,10200	187,40	1 893,11
<b>Díl: D31 ZÁVADA Č.31</b>						<b>242 769,98</b>
398	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně zmozaiky	m2	90,00000	45,90	4 131,00
399	113204111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	40,00000	47,80	1 912,00
400	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídvy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	110,00000	40,00	4 400,00
401	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídvy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m2	25,00000	52,50	1 312,50
402	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	22,00000	80,10	1 762,20

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
403	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	3,46500	977,50	3 387,04
404	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	110,00000	176,80	19 448,00
405	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m po zhutnění tl. 60 mm	m2	110,00000	465,00	51 150,00
406	566901171	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	1,00000	449,70	449,70
407	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	110,00000	244,00	26 840,00
408	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	111,00000	15,60	1 731,60
409	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	110,00000	12,60	1 386,00
410	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodyfikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	1,00000	346,40	346,40
411	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodyfikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	110,00000	346,40	38 104,00
412	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
413	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	50,00000	248,20	12 410,00
414	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	50,50000	103,30	5 216,65
415	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,00000	2 410,00	14 460,00
416	919112213	Rezání dilatačních spár vživičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	50,00000	106,30	5 315,00
417	919122112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	50,00000	119,90	5 995,00
418	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	25,29000	192,00	4 855,68
419	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	227,61000	13,30	3 027,21
420	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	1,60000	192,00	307,20
421	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,40000	13,30	191,52
422	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	25,29000	1 169,00	29 564,01
423	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,60000	1 169,00	1 870,40

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
424	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	23,69000	50,10	1 186,87
<b>Díl: D32 ZÁVADA C.32</b>						<b>33 239,05</b>
425	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	7,50000	288,60	2 164,50
426	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	4,00000	140,70	562,80
427	113202111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krainíků nebo obrubníků stojatých	m	15,00000	90,50	1 357,50
428	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodyfikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	11,50000	346,40	3 983,60
429	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	7,50000	449,70	3 372,75
430	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	7,50000	15,60	117,00
431	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	15,00000	248,20	3 723,00
432	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	15,15000	103,30	1 565,00
433	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,00000	2 410,00	2 410,00
434	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	15,00000	106,30	1 594,50
435	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	15,00000	119,90	1 798,50
436	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	15,00000	43,90	658,50
437	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,00000	65,70	985,50
438	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	2,73800	192,00	525,70
439	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	24,64200	13,30	327,74
440	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	3,07500	192,00	590,40
441	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27,67500	13,30	368,08
442	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,07500	1 169,00	3 594,68

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
443	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,73800	1 169,00	3 200,72
444	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,75800	50,10	338,58
<b>Díl: D33 ZÁVADA C.33</b>						<b>7 163,59</b>
445	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	6,00000	140,70	844,20
446	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	6,00000	12,60	75,60
447	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	6,00000	346,40	2 078,40
448	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	10,00000	106,30	1 063,00
449	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	10,00000	119,90	1 199,00
450	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	10,00000	43,90	439,00
451	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,00000	64,70	647,00
452	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,55200	192,00	105,98
453	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,96800	13,30	66,07
454	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,55200	1 169,00	645,29
455	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,00100	50,10	0,05
<b>Díl: D34 ZÁVADA C.34</b>						<b>52 432,06</b>
456	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	70,00000	140,70	9 849,00
457	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	70,00000	12,60	882,00
458	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	70,00000	346,40	24 248,00
459	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	35,00000	106,30	3 720,50
460	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	35,00000	119,90	4 196,50

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
461	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	6,44000	192,00	1 236,48
462	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,96000	13,30	770,87
463	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,44000	1 169,00	7 528,36
464	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,00700	50,10	0,35
<b>Díl: D35 ZÁVADA C.35</b>						<b>4 524,10</b>
465	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrk pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	20,00000	106,30	2 126,00
466	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	20,00000	119,90	2 398,00
467	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,00200	50,10	0,10
<b>Díl: D36 ZÁVADA C.36</b>						<b>17 242,64</b>
468	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	20,00000	140,70	2 814,00
469	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	20,00000	12,60	252,00
470	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	20,00000	346,40	6 928,00
471	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrk pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	20,00000	106,30	2 126,00
472	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	20,00000	119,90	2 398,00
473	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	1,84000	192,00	353,28
474	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,56000	13,30	220,25
475	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,84000	1 169,00	2 150,96
476	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,00300	50,10	0,15
<b>Díl: D37 ZÁVADA C.37</b>						<b>111 047,90</b>
477	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně	m2	10,00000	45,90	459,00



## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>zezámkové dlažby</b>						
478	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	33,00000	288,60	9 523,80
479	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	33,00000	140,70	4 643,10
480	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	6,00000	90,50	543,00
481	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídě těžitelosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	43,00000	40,00	1 720,00
482	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	10,00000	151,70	1 517,00
483	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	33,00000	176,80	5 834,40
484	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	33,00000	465,00	15 345,00
485	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	33,00000	244,00	8 052,00
486	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	33,00000	15,60	514,80
487	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	33,00000	12,60	415,80
488	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodyfikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	33,00000	346,40	11 431,20
489	596211110	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	10,00000	250,80	2 508,00
490	59245015	dlažba zámková cihla 200x165x60mm přírodní	m2	10,30000	212,50	2 188,75
491	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	11,00000	442,00	4 862,00
492	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	11,00000	45,20	497,20
493	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,00000	248,20	1 489,20
494	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	6,06000	103,30	626,00
495	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,00000	2 410,00	2 410,00
496	919112213	Rezáni dilatačních spár vživичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	23,00000	106,30	2 444,90
497	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	23,00000	119,90	2 757,70

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
498	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	23,00000	43,90	1 009,70
499	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	23,00000	65,70	1 511,10
500	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	16,36100	192,00	3 141,31
501	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	147,24900	13,30	1 958,41
502	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	1,74000	192,00	334,08
503	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,66000	13,30	208,28
504	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15,06500	1 169,00	17 610,99
505	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,34500	50,10	267,78
506	210204011-R	Demontáž stožáru výložníkového, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	1,00000	2 049,00	2 049,00
507	210204203-D	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	1,00000	467,50	467,50
508	220960021-R	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus	1,00000	657,90	657,90
509	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	1,00000	2 049,00	2 049,00
<b>Díl: D38</b>		<b>ZÁVADA Č.38</b>				<b>5 016,87</b>
510	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,00000	288,60	288,60
511	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	1,00000	449,70	449,70
512	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	1,00000	346,40	346,40
513	783943171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých polyuretanový	m2	1,00000	77,40	77,40
514	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
515	919112213	Rezáni dilatačních spár živičném krytu vytvoření komůrk pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	4,00000	106,30	425,20
516	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	4,00000	119,90	479,60
517	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	4,00000	43,90	175,60
518	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,00000	65,70	262,80

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
519	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,31600	192,00	60,67
520	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,84400	13,30	37,83
521	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,31600	1 169,00	369,40
522	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytým zkamenivá, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,67200	50,10	33,67
<b>Díl: D39 ZÁVADA C.39</b>						<b>90 422,18</b>
523	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných o tl. vrstev přes 50 do 100 mm	m2	70,00000	288,60	20 202,00
524	911381813	Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m- srovnatelně přesun beton květináčů	m	4,00000	990,30	3 961,20
525	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	15,00000	90,50	1 357,50
526	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	70,00000	151,70	10 619,00
527	564921511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	70,00000	35,90	2 513,00
528	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) srozprostřením zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	70,00000	396,10	27 727,00
529	578901111	Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a sodstraněním přebytečného materiálu spovrchu, v množství 4 kg/m2	m2	70,00000	11,60	812,00
530	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	15,00000	248,20	3 723,00
531	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	15,15000	103,30	1 565,00
532	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlážebních kostek z betonu prostého	m3	1,50000	2 410,00	3 615,00
533	919112213	Řezání dilatačních spár vživičném krytu vytvoření komůrk pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	20,00000	106,30	2 126,00
534	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	20,00000	119,90	2 398,00
535	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	20,00000	43,90	878,00
536	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,00000	65,70	1 314,00
537	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očistěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných	m	15,00000	29,10	436,50

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
zjakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních						
538	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	15,40000	192,00	2 956,80
539	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	138,60000	13,30	1 843,38
540	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,60000	192,00	115,20
541	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,40000	192,00	1 036,80
542	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,40000	13,30	204,82
543	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,60000	1 169,00	701,40
544	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,31900	50,10	316,58
<b>Díl: D40</b>		<b>ZÁVADA Č.40</b>				<b>8 759,88</b>
545	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,00000	288,60	1 154,40
546	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	1,00000	382,20	382,20
547	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	4,00000	10,70	42,80
548	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	4,00000	294,40	1 177,60
549	783943171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých polyuretanový	m2	1,00000	65,80	65,80
550	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
551	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrk pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	7,00000	106,30	744,10
552	919122112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	7,00000	119,90	839,30
553	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	4,00000	43,90	175,60
554	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,00000	65,70	262,80
555	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	1,26400	192,00	242,69
556	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,37600	13,30	151,30

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
557	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,26400	1 169,00	1 477,62
558	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,67200	50,10	33,67
<b>Díl: D41 ZÁVADA C.41</b>						<b>8 254,51</b>
559	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,00000	288,60	1 154,40
560	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	4,00000	40,00	160,00
561	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	4,00000	151,70	606,80
562	564921511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	4,00000	35,90	143,60
563	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) srozprostřením zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	4,00000	396,10	1 584,40
564	578901111	Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a sodstraněním přebytečného materiálu spovrchu, v množství 4 kg/m <sup>2</sup>	m2	4,00000	11,60	46,40
565	919112213	Rezáni dilatačních spár živičným krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	8,00000	106,30	850,40
566	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	8,00000	119,90	959,20
567	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	8,00000	43,90	351,20
568	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,00000	65,70	525,60
569	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	1,26400	192,00	242,69
570	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,37600	13,30	151,30
571	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,26400	1 169,00	1 477,62
572	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,01800	50,10	0,90
<b>Díl: D42 ZÁVADA C.42</b>						<b>46 032,27</b>
573	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně zbetonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	3,00000	45,90	137,70
574	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	5,00000	288,60	1 443,00

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
575	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	8,00000	288,60	2 308,80
576	113201112	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	11,00000	90,50	995,50
577	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	8,00000	80,10	640,80
578	10371500	substrát pro trávníky VL	m <sup>3</sup>	1,26000	977,50	1 231,65
579	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	8,00000	151,70	1 213,60
580	564921511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m <sup>2</sup>	5,00000	35,90	179,50
581	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m <sup>2</sup> s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC.C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	8,00000	449,70	3 597,60
582	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,00000	15,60	124,80
583	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m po zhutnění tl. 40 mm	m <sup>2</sup>	8,00000	346,40	2 771,20
584	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) srozprostřením zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m <sup>2</sup>	5,00000	396,10	1 980,50
585	578901111	Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a sodstraněním přebytečného materiálu spovrchu, v množství 4 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,00000	11,60	58,00
586	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,00000	250,80	752,40
587	59245015	dlažba zámková cihla 200x165x60mm přírodní	m <sup>2</sup>	3,09000	212,50	656,63
588	783943171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých polyuretanový	m <sup>2</sup>	1,00000	77,40	77,40
589	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
590	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m <sup>2</sup>	3,00000	442,00	1 326,00
591	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m <sup>2</sup>	3,00000	45,20	135,60
592	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,00000	248,20	1 737,40
593	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	7,07000	103,30	730,33
594	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,00000	248,20	2 730,20
595	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	2,50000	2 410,00	6 025,00



## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
596	919112213	Řezání dilatačních spár vživičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	14,00000	106,30	1 488,20
597	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	14,00000	119,90	1 678,60
598	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	17,00000	43,90	746,30
599	919735112	Rezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,00000	65,70	1 116,90
600	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných zjakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	11,00000	29,10	320,10
601	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	4,87300	192,00	935,62
602	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	43,85700	13,30	583,30
603	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,76500	1 169,00	894,29
604	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,10800	1 169,00	4 802,25
605	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,03800	50,10	603,10
<b>Díl: D43</b>		<b>ZÁVADA Č.43</b>				<b>34 485,28</b>
606	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	40,00000	140,70	5 628,00
607	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	40,00000	12,60	504,00
608	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m po zhuštění tl. 40 mm	m2	40,00000	346,40	13 856,00
609	919112213	Řezání dilatačních spár vživičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	40,00000	106,30	4 252,00
610	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	40,00000	119,90	4 796,00
611	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	3,68000	192,00	706,56
612	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,12000	13,30	440,50
613	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,68000	1 169,00	4 301,92

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
614	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytým z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,00600	50,10	0,30
<b>Díl: D45</b>		<b>ZÁVADA C.45</b>	<b>287 727,64</b>			
615	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m <sup>2</sup>	120,00000	288,60	34 632,00
616	113204111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	110,00000	90,50	9 955,00
617	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním	m <sup>2</sup>	120,00000	40,00	4 800,00
618	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	25,00000	80,10	2 002,50
619	10371500	substrát pro trávníky VL	m <sup>3</sup>	3,93800	977,50	3 849,40
620	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	120,00000	151,70	18 204,00
621	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m <sup>2</sup>	120,00000	250,80	30 096,00
622	59245015	dlažba zámková cihla 200x165x60mm přírodní	m <sup>2</sup>	123,60000	212,50	26 265,00
623	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	110,00000	248,20	27 302,00
624	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	111,10000	103,30	11 476,63
625	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	14,00000	2 410,00	33 740,00
626	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	40,00000	43,70	1 748,00
627	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	40,00000	65,70	2 628,00
628	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásuvem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	55,00000	349,80	19 239,00
629	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	26,40000	192,00	5 068,80
630	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	237,60000	13,30	3 160,08
631	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	4,40000	192,00	844,80

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
632	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,60000	192,00	7 603,20
633	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,40000	13,30	58,52
634	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,40000	1 169,00	30 861,60
635	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	75,73700	187,40	14 193,11
<b>Díl: D47 ZÁVADA Č.47</b>						<b>34 485,28</b>
636	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	40,00000	140,70	5 628,00
637	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	40,00000	12,60	504,00
638	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m po zhutnění tl 40 mm	m2	40,00000	346,40	13 856,00
639	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	40,00000	106,30	4 252,00
640	919122112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	40,00000	119,90	4 796,00
641	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	3,68000	192,00	706,56
642	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,12000	13,30	440,50
643	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,68000	1 169,00	4 301,92
644	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,00600	50,10	0,30
<b>Díl: D52-1 Oprava výtluků živičných povrchů</b>						<b>43 532,98</b>
645	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	40,00000	140,70	5 628,00
646	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	40,00000	12,60	504,00
647	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m po zhutnění tl 40 mm	m2	40,00000	346,40	13 856,00
648	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	80,00000	106,30	8 504,00
649	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	80,00000	119,90	9 592,00

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
650	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	3,68000	192,00	706,56
651	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,12000	13,30	440,50
652	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,68000	1 169,00	4 301,92
<b>Díl: D52-2 Oprava vyvrácených obrub</b>						<b>366 224,82</b>
653	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	70,00000	288,60	20 202,00
654	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně	m2	70,00000	45,90	3 213,00
<i>zezámkové dlažby</i>						
655	113202111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krainíků nebo obrubníků stojatých	m	140,00000	90,50	12 670,00
656	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	70,00000	176,80	12 376,00
657	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m po zhutnění tl. 60 mm	m2	70,00000	465,00	32 550,00
658	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	70,00000	244,00	17 080,00
659	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	70,00000	15,60	1 092,00
660	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	70,00000	12,60	882,00
661	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	70,00000	346,40	24 248,00
662	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	70,00000	250,80	17 556,00
663	59245015	dlažba zámková 200x165x60mm přírodní	m2	70,00000	212,50	14 875,00
664	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	140,00000	248,20	34 748,00
665	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	140,00000	144,50	20 230,00
666	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,00000	2 410,00	33 740,00
667	919112213	Rezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	140,00000	106,30	14 882,00

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
668	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm hloubky 25 mm	m	140,00000	119,90	16 786,00
669	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	140,00000	43,90	6 146,00
670	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	140,00000	65,70	9 198,00
671	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	41,64000	192,00	7 994,88
672	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,36900	13,30	124,61
673	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	8,20000	192,00	1 574,40
674	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	73,80000	13,30	981,54
675	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,60000	1 169,00	21 743,40
676	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	31,24000	1 169,00	36 519,56
677	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	25,68000	187,40	4 812,43
<b>Díl: D52-3</b>		<b>Vyvrácené zábrany</b>				<b>174 793,93</b>
678	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	30,00000	288,60	8 658,00
679	966006261	Odstranění zpomalovací prahu s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek plastového - srovnatelně parkovací zábrana	m	30,00000	682,60	20 478,00
680	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	30,00000	449,70	13 491,00
681	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	30,00000	15,60	468,00
682	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m po zhutnění tl. 40 mm	m2	30,00000	346,40	10 392,00
683	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	60,00000	106,30	6 378,00
684	916781113	Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 10 km/h	m	30,00000	2 890,00	86 700,00
685	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm hloubky 25 mm	m	60,00000	119,90	7 194,00

## Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
686	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	60,00000	43,80	2 628,00
687	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	60,00000	65,70	3 942,00
688	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	9,48000	192,00	1 820,16
689	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	85,32000	13,30	1 134,76
690	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,48000	1 168,00	11 072,64
691	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,73000	50,10	437,37
<b>Díl: D52-4 Propadá betonová dlažba</b>						<b>179 767,90</b>
692	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně <i>zezámkové dlažby</i>	m2	160,00000	45,90	7 344,00
693	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	160,00000	40,00	6 400,00
694	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	160,00000	151,70	24 272,00
695	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	160,00000	250,80	40 128,00
696	59245015	dlažba zámková 200x165x60mm přírodní	m2	160,00000	212,50	34 000,00
697	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	41,60000	192,00	7 987,20
698	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	374,40000	13,30	4 979,52
699	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	41,60000	1 169,00	48 630,40
700	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	32,16000	187,40	6 026,78
<b>Díl: D53 ZÁVADA Č.53</b>						<b>360 509,66</b>
701	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m tloušťky vrstvy 40 mm	m2	267,00000	140,70	37 566,90
702	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	267,00000	12,60	3 364,20
703	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v oruhu šířky do 1.5 m. do zhutnění tl. 40 mm	m2	267,00000	346,40	92 488,80



### Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	02	opravy komunikací
R:	1	opravy komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
704	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnicí zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	400,00000	106,30	42 520,00
705	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	400,00000	119,90	47 960,00
706	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	400,00000	192,00	76 800,00
707	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	400,00000	13,30	5 320,00
708	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	36,80000	192,00	7 065,60
709	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	331,20000	13,30	4 404,96
710	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Kataloгу odpadů pod kódem 17 03 02	t	36,80000	1 169,00	43 019,20

<b>Celkem</b>	<b>3 450 213,34</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	20-021	Nemocnice Na Homolce - opravy areálových komunikací
O:	03	VRN
R:	1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>2 500,00</b>
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>3 700,00</b>
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
7	004111020R	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1,00000		0,00
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
9	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000		0,00

geologický průzkum  
geotechnický průzkum  
sondy

<b>Celkem</b>	<b>6 200,00</b>
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání