

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 1

Číslo související rámcové smlouvy: **08PU-002540** (dále jen „rámcová smlouva“)

Číslo dílčí objednávky: **001**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

STRIX Chomutov a.s.

Sídlo: 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov

IČO: 272 74 535

DIČ: CZ27274535

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: I/13 úprava nestabilního skalního převisu v km 42,732 dle Výkazu výměr jakožto přílohy č. 2 této dílčí objednávky s pořadovým č. 1

Místo plnění:

Silnice I/13 v km 42,732

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

[Redacted contact information]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 982 407,00 Kč

Další informace pro dodavatele: práce budou zahájeny a ukončeny dle Přílohy, příloha č. 1 dílčí objednávky pořadové č. 1.

Fakturace: po řádném a úplném splnění dílčí objednávky poř. č. 1 potvrzeném předáním Předávacího protokolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

vedoucí provozního úseku Správy Chomutov

Přílohy:

- Příloha č. 1 - PŘÍLOHA dílčí objednávky
- Příloha č. 2 - Soupis objektů - I/13 úprava nestabilního skalního převisu v km 42,732.

V Chomutově dne 19.03.2021
Za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Chomutově dne 19-03-2021
Za Zhotovitele:
STRIX Chomutov a.s.

PŘÍLOHA

Název stavby: Operativní – havarijní opravy zemních těles v ÚK
Dílčí objednávka č. 1

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRIX Chomutov a.s. 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
Doba pro dokončení	1.1.9	1 měsíc
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	1 měsíc
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	vedoucí provozního úseku Správy Chomutov
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Dle rámcové smlouvy.
Záruka za odstranění vad	4.6	Dle rámcové smlouvy.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Viz příloha č. 3 - Harmonogramy prací
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 36 měsíců s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Dle rámcové smlouvy.
Průběžné platby	11.3	Dle rámcové smlouvy.
	11.3	Dle rámcové smlouvy.
	11.3	Dle rámcové smlouvy.
	11.3	Dle rámcové smlouvy.
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Dle rámcové smlouvy.
	12.5 b)	Dle rámcové smlouvy.
	12.5 c)	Dle rámcové smlouvy.
	12.5 d)	Dle rámcové smlouvy.
	12.5 e)	Dle rámcové smlouvy.
	12.5 f)	Dle rámcové smlouvy.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	Dle rámcové smlouvy.
Výše pojistného plnění	14.2	Dle rámcové smlouvy.
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Dle rámcové smlouvy.
Způsob rozhodování sporů	15	Dle rámcové smlouvy.

Příloha č. 2 - Soupis objektů - I/13 úprava nestabilního skalního převisu v km 42,732.

I/13 úprava nestabilního skalního převisu v km 42,732

982 407,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
001: Zemní práce						
69.	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3			
70.	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3			
71.	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3			
72.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
73.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
74.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
75.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t			
76.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3			
77.	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3			
78.	58343959	Kamenivo drcené hrubé (Luleč) frakce 32-63	t			
79.	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním	m2			
80.	182101101	Svahování v zářezch v hornině tř. 1 až 4	m2			
81.	182201101	Svahování násypů	m2			
82.	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3			
83.	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
84.	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3			
85.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3			
86.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
87.	58343984	Kamenivo drcené hrubé (Olbramovice) frakce 63-125 MN	t			
002: Základy						
88.	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2			
89.	69311146	Textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2			
003: Svislé konstrukce						
90.	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran	m3			
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
91.	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m			
998: Přesun hmot						
92.	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t			
VRN3: Zařízení staveniště						61 250,00
93.	34303000	Dopravní značení na staveništi	soubor			
VRN9: Ostatní náklady						
94.	91003000	Ostatní náklady (ZS, přesun kapacit, doprava osob, ostatní)	%			