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SMLOUVA o DÍLO

č. 2021/12/0012

 

Akce: Úprava veřeiného prostoru náměstí Družbv V Ostravě-Porubě —

etapa B2

1.

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: C200845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.

bankovní spoj ení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Klára Benešová, tel. č. 702 217 105,

e-mail: kbenesova©moporubacz

Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247,

e-mail rgaj dusek@m0p0ruba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MVEX stavby s.r.o.

se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 620 50

zastoupená: Ing. Jiří Muroň

IČO: 03997286

DIČ: CZO3997286

bankovní spoj ení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-3807950297

telefonz703 143 023, email: macek@mvex.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Muroň

(dále jen „zhotovitel“)
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II.

Základní ustanovení

 

Tato smlouva je uzavřena dle ©2586 ánásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), práva a povinnosti stran

touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou V souladu

se skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

udajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní stráně. Při změně identifikačních udajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil srozsahem apovahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla aže

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci

díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a V termínech touto smlouvou stanovených.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu

„Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2“ (dále jen

„stavba“), a to V rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované

společností STUDIO — D Opava s.r.o., IČO: 26833115, se sídlem č. p. 171, 747 74

Holasovice (dále jen „projektová dokumentace“), která je nedílnou součástí této smlouvy

o dílo, a V souladu spodminkami této smlouvy, podmínkami společného územního a

stavebního povolení vydaného ÚMOb Poruba pod čr. 4/2020/dopr. ze dne 14.02.2020,

platnými ČSN a obecně závaznými právními předpisy (dále jen „dílo“).

Provedení díla zahrnuje zejména:

a) kácení stromů a odstranění původních zpevněných ploch a mobiliáře, vybudování

veřejného WC a provozního objektu, vybudování přípojky kanalizace (pro veřejné

WC, provozní objekt a pitnou fontánku), vybudování vodovodní přípojky (pro veřejné

WC, provozní objekt, pitnou fontánku a závlahu intenzivního trávníku), nové

venkovní osvětlení areálových komunikací + nasvětléní 4 korun stromů, nové

zpevněné plochy pro pěší (mlaty, štípaná žula a šlápáková trasa), vybudování

cyklostezky (betonová zámková dlažba), osazení nového mobiliáře, vodní prvky,

sadové upravy (trávníkové úpravy, osazení nově navržených stromů, přesazování

stromů, osazení navržených cibulovin a extenzivní trvalkový záhon),

b) po vykácení stromů zhotovitel spolu s objednatelem zhodnotí dřevní hmotu na

palivové dříví á vyměří její množství. Objednatel odprodá zhotoviteli palivové dříví za

ceny:

> měkké listnaté a jehličnaté dřevo 300,-Kč/m3 bez DPH

> tvrdé listnaté a jehličnaté dřevo 500,-Kč/m3 bez DPH
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Po vyčíslení a schválení částky za odkup dřevní hmoty bude vystavená objednatelem

samostatná faktura se všemi náležitosti daňového dokladu,

c) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, V níž budou vyznačeny veškeré

změny oproti projektové dokumentaci, k nimž došlo V průběhu provádění díla;

součástí dokumentace bude doklad osvědčující projednání provedených změn

s objednatelem a udělení souhlasu objednatele dle čl. V. této smlouvy;

d) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla;

e) zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN či jiných norem vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek;

f) zajištění atestů a certifikátů o vlastnostech výrobků potřebných k jejich řádnému

předání objednateli a k řádnému užívání.

Bližší specifikace předmětu projektu je součástí technického a technologického řešení

projektu, jež je detailně popsáno V technické zprávě a výkresové dokumentaci, která je

součástí projektové dokumentace.

2. Vzhledem k tomu, že místo plnění je významným krajinným prvkem (blíže viz čl. IV. odst.

5 této smlouvy), je zhotovitel povinen dodržet při realizaci díla mj. následující podmínky:

> nedojde k poškození žádných dřevin, ať stromového nebo keřového patra. Výkopové

práce budou vedeny nejméně 250 cm od páty kmene jakékoliv, i nově násázené

dřeviny. V opačném případě musí být plně respektovány a dodržovány ust. § 7 odst.

1., zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

> kmeny stromů budou chráněny před mechanickým poškozením vypolštářovaným

bedněním z fošen, upevněné bez poškození stromů a usazeny mimo kořenové náběhy,

> větve, které by mohly být poškozeny při pohybu stavební techniky, je třeba vyvázat.

Vpřípádě, že nelze zajistit ochranu dřevin, které zasahují větvemi do pracovního

prostoru vyvazováním větví, je nutné tyto ořezat. Ořez dřevin je nutné provádět ve

vhodném období a V takovém rozsahu, aby nedošlo k poškození dřeviny ve smyslu

ust. §2 odst. 1 vyhlášky číslo 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich

kácení, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění ořezů je doporučeno postupovat

podle arboristických standardů „Řez stromů“ SPPK A2 002:2015,

> nezpevněný povrch v ploše do vzdálenosti 250 cm od paty kmenů stromů nesmí být

hutněn a zatěžován, např. soustavným pojížděním a stáním vozidly stavby,

> v případě, že bude trasa do vzdálenosti menší, než 250 cm od paty kmene stromu,

budou respektovány podmínky uvedené V ČSN 83 9061 “Ochrana stromů, porostů a

vegetačních ploch při stavebních pracích“. Výkop bude proveden ručně a při realizaci

nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Při poranění je nutno ošetřit

(ihned po vzniku poranění ránu začistit a zatřít stromovým balzámem). Kořeny je

nutné chránit před vysýcháním a před účinky horka a mrazu (včasným záhozem

zeminou, zakrytím geotextilií nebo vlhčením kořenů),

> jakýkoliv, byť nepatrný zásah u stromového a keřového parta bude konzultován

s objednatelem.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že součástí prostoru je zrealizovaný projekt „Revitalizace

významných krajinných prvků- párků V Ostravě - Porubě“ Registrační číslo projektu:

CŽ.1.02/6.5.00/11.12309 (akceptační číslo: 11101146) — financovaný v rámci Operačního

programu Životní prostředí Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) u

něhož stále trvá udržitelnost, a to do 31.10.2023. Mimo dřevin, u nichž byl se SFŽP ČR

dohodnutý posun, popřípadě výměna, musí být dodrženy podmínky a požadavky SFŽP

CR.
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2. Objednatel se zavazuje dílo převzít způsobem dle čl. IX této smlouvy a zaplatit za ně

zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.

3. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky

smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona

č. 134/2016 Sb., 0 zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZZVZ“).

IV.

Doba a misto plnění

1. Termin zahájení prací: do 3 pracovních dnů od převzetí staveniště

Termín provedení (dokončení díla a jeho předání objednateli): do 9 měsíců převzetí

staveniště; tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX odst. 1 této

smlouVy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu se shora uvedenými termíny plnění.

Zhotovitel do doby zahájení prací navrhne časový harmonogram postupu provedení díla,

který bude respektovat sjednaný termín dokončení díla dle tohoto odstávce smlouvy; tento

harmonogram podléhá odsouhlasení objednatelem.

Harmonogram lze dále V průběhu provádění díla upravovat pouze na základě písemného

odsouhlasení změn oběma smluvními stranami a bez nutnosti uzavření dodatku ktěto

smlouvě.

2. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj.

V případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat V pracích

dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů

nebo technických/technologických norem, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána

do stavebního deníku. Vpřípádě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem (osobou

oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. I odst. 1 této smlouvy) a technickým

dozorem zápisem do stavebního deníku dojde ke stavění běhu doby plnění dle odst. 1

tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen obnovit práce okamžitě poté, co nepříznivé

klimatické podmínky pominou, o obnovení prací provede zhotovitel zápis do stavebního

deníku. K obnovení prací je oprávněn vyzvat zhotovitele také objednatel (osoba oprávněná

jednat ve věcech technických dle čl. I odst. 1 této smlouvy) nebo technický dozor, a to

formou zápisu do stavebního deníku.

Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem

ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčená povinnost

zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

3. V případě, že koordinátor BOZP, technický dozor, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná

osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu

plnění díla uvedenou V odst. 1 tohoto článku smlouvy.

4. Vpřípadě, že zhotovitel bude sprováděním prací ve zřejmém prodlení, které by

ohrožovalo plynulost výstavby nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel

k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání

skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.
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5. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednáným termínem dokončení dílá.

Místem plnění jsou pozemky pár. č. 1597, 1623/1, 1623/2, 1649/1 V k. u. Poruba-sever.

Místo plnění je registrovaný významný krajinný prvek č. 134 pod názvem Náměstí Družby

V Porubě (dále jen „VKP“). VKP jsou dle ust. § 3 odst. 1 pism. b) zákona č. 114/1992 Sb.

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický

vzhled nebo přispívající k udržení její stability.

Význam tohoto VKP spočívá zejména V parkové zeleni. Slouží k odpočinku a relaxaci

obyvatel V městském prostředí. Plochy tohoto funkčního využití jsou charakteristické

vyváženým přírodním prostorem se zelení všech forem (vysoká, střední, nízká) s možností

relaxace obyvatel a s uplatněním doplňujících kvalitních výtvarných prvků na základě MK

ČR č. 108 ze dne 1. 4. 2003.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče

seznámil se shora označeným místem plnění, že místo plnění u objednatele je vyhovující

pro provedení a umístění díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté

překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým V této smlouvě.

7. V případě, že objednatel nezašle a zhotovitel neobdrží výzvu kpřevzetí staveniště do

30.6.2021, nemůže dojít k naplnění realizace předmětu smlouvy a tím se tato smlouva od

počátku ruší, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel V tomto

případě nemá nárok na žádné finanční plnění dle této smlouvy.

V.

Cena za dílo, platební podmínky

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 12 655 000,- Kč

bez DPH (slovy dvanáct miliónů šest set padesát pět tisíc korun českých). Podkladem pro

celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této

smlouvy jako příloha č. 1.

2. Cena za dílo bez DPH uvedená V odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše

přípustnou a zahrnuje veškeré práce a dodávky, místní, správní a další poplatky a veškeré

další náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla.

3. Cena za dílo může být změněna pouze V případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá část díla V důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které

V rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny

ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených

dle soupisu prácí,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil

formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené

vprojektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena

součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich

jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:
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- pro položky vyskytující se V soupise prácí, tzv. existující položky (např. V rámci

víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude

účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené V soupisu prací.

- pro položky tzv. nové které se nevvskvtuií V soupise prací, se jednotková cena

položek bude účtovat takto:

i. vpřípadě, že celková cena díla je vyšší nebo rovná předpokládané hodnotě

veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, bude cena stanovená podle

cenové soustavy RTS V její aktuální cenové urovni,

ii. vpřípadě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné

zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, bude cena stanovená jako násobek

cen podle cenové soustavy RTS V její aktuální úrovni a koeficientu vypočteného

jako podíl celkové ceny díla bez DPH (dle uzavřené smlouvy bez případných

následných změn) a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle

této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla bez DPH

 cena vícepráce = cena dle RTS X

předpokládaná hodnota veřejné zakázky

iii. pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové

položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží

zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové

položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele á zhotovitele.

Objednatel je vtomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny

nezávislým subjektem.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy

předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací

a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, kvyjádření

akodsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka á osobě vykonávající

autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr

s uvedením postupu výpočtu množství.

Zálohy na platby nej sou sjednány.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti a vztahuje

se tak na ně režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Na daňovém

dokladu bude uvedeno kód CZ-CPA 41 - 43.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen

„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad

bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
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c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, tj. název stavby: „Úprava veřejného

prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2“ Registrační číslo projektu:

CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013786 (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůta splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,

g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo — u objednatele takto:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 OstraVa - Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

h) přílohou dílčí faktury bude soupis provedených prací z příslušné období potvrzený

zástupcem objednatele (technický dozor stavby),

 

i) přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

10. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění, když

smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně, dle

skutečně provedených prací, vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se

považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) pro dílčí fakturaci.

Zhotovitel předá ke konci kalendářního měsíce objednateli soupis provedených prací ke

schválení. Zástupce objednatele (technický dozor stavby) schválí tyto soupisy dle

skutečnosti a předá je do 3 pracovních dnů potvrzené zpět zhotoviteli k vystavení faktury.

ll. Faktury budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90 % celkové ceny za provedení

díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající

platby jako zádržné, které bude uvolňováno následovně:

10 % celkové ceny díla bude zaplaceno poté, co budou odstraněny všechny vady, které

objednatel oznámil zhotoviteli V rámci předání díla dle čl. IX odst. 1 této smlouvy a

zároveň bude možno V souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním

stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas/kolaudační rozhodnutí pro stavbu nebo

bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím

užívání dle předmětného zákona),

Smluvní strany se dohodly pro případ, že dojde V průběhu plnění závazku zhotovitele

provést dílo kpodání dlužnického návrhu zhotovitelem na zahájení insolvenčního

řízení či k vydání soudního rozhodnutí o úpadku zhotovitele, anebo k vydání soudního

rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, že

k tomuto okamžiku se dohodnutá cena díla snižuje o 10% z celkové ceny díla, jestliže

zhotovitel k tomuto okamžiku neodstranil všechny vady díla, jež mu objednatel

oznámil V rámci předávání díla dle čl. IX odst. 1 této smlouvy.
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Zhotovitel je povinen při vystavování faktur (daňových dokladů) fakturačně oddělit

způsobilé a nezpůsobilé položky.

Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich

doručení objednateli. Plátce je povinen ve lhůtě 7 dnů ode dne vzniku DUZP vynaložit

úsilí k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. Konečná

faktura bude vystavena do 5 kalendářních dnů ode dne předání celého díla.

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o

DPH, obsahuje nesprávné udaje nebo neobsahuje udaje či přílohy, které dle ujednání stran

má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné

faktury.

VI.

Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,

hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým

normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky atéto

smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče apod.), toto

bude dodáno v I. jakosti.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VII.

Staveniště

Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to ve

lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví.

O předání apřevzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma

účastníky podepsán. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto

údaje:

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště,

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení

stavebních prací,

c) napojovací body médií.

Objednatel předá zhotoviteli do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

nejpozději však při předání staveniště 2 vyhotovení projektové dokumentace pro

provádění stavby včetně kopií všech stavebně správních rozhodnutí.
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Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení

základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

Vodné, stočné, elektrickou energii adalší média odebraná při provádění díla hradí

zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo aměření odběru médií.

Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající

technický dozor stavebníka.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru

staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických

a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu

V prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost

osob a bylo vyloučeno neoprávněné vniknutí do objektu.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to V souladu s požadavky

uvedenými V projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště a takto je předat objednateli do 5

pracovních dnů po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

VIII.

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a V odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám

nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž

bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného

díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se

ochrany životního prostředí.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich

přesun na místo provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků

sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.

. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace avšech dokladů

potřebných kprovádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace avýše

uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv V průběhu práce.
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Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty avýrobky

zabezpečit před poškozením akrádežemi až do předání díla kužívání objednateli, ato

na vlastní náklady.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.

4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob (poddodavatelé, realizační

tým), kterými byla prokazována kvalifikace V nabídce zhotovitele podané V rámci veřejné

zakázky předcházející uzavření této smlouvy (dále jen „odborná osoba“). V případě

změny osoby, kterou byla kvalifikace prokázána, musí být tato změna objednateli

oznámena do 3 dnů. Zhotovitel musí rovněž prokázat kvalifikaci této nové osoby

V požadovaném rozsahu, a to nejpozději ve lhůtě 5 dnů od oznámení změny osoby.

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných

technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický

postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat

s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci

stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě

je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to

bezodkladně.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební

činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru

projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,

vstup na stavbu a staveniště.

Zhotovitel se zavazuje zajistit průběžné vzorkování, dle požadavku objednatele, všech

dodaných materiálů a výrobků včetně předložení technických listů a jiných oprávnění, tyto

materiály a výrobky lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení technickým

dozorem stavebníka a objednatelem, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní.

Zhotovitel je povinen, V případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod., za

účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace vytvořit

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout řádně a včas

veškeré doklady vážící se k realizaci této veřejné zakázky (smlouvy), umožnit průběžné

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu

se skutečným stavem V místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám

oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména zástupci

příslušného dotačního orgánu, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství,

Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a případně

další orgány oprávněné kvýkonu kontroly. V případě neposkytnutí součinnosti zaplatí

zhotovitel objednateli sankci nebo jiný finanční odvod vyměřený dotačním nebo

kontrolním orgánem, která touto nesoučinností zhotovitele objednateli vznikla.

10



17.

18.

 

Evropský fond pro regionální rozvoj Mlnlsterstvo zuvotnlho prostredl

Operační program Životní prostředí

Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem vsouladu se zákonem č.

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let dle

čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013

o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj,

Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro

rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních

týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a

Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály

dokladů, smlouvu o dílo vč. jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahující se

k předmětu díla, přičemž běh lhůty se začne počítat od l.ledna následujícího kalendářního

roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele dotace na realizaci projektu.

Zhotovitel je povinen V případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod.

všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentaci opatřit vizuální identitou projektu

V souladu s Obecným nařízením a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví

prováděcí pravidla k Obecnému nařízení a V souladu se závaznými pokyny pro žadatele a

příjemce podpory projektu. V případě, že bude předmět díla financován z dotačního

programu, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat a

seznámit jej s pravidly příslušného dotačního programu. Toto může objednatel provést e-

mailem formou zaslání relevantních pokynů dotačního orgánu zhotoviteli nebo odkazem

na ně. Objednatel sděluje, že projekt byl předložen k financování z Operačního programu

Životní prostředí — V rámci výzvy č. 141 - prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu

a krajinu, specifický cíl: 4.4 — Zlepšit kvalitu prostředí V sídlech

KONTROLA PROVÁDENÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNÚ

19.

20.

21.

22.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv V průběhu trvání této smlouvy.

Kontrola prováděných prací bude realizována:

a) osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

b) osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

c) koordinátorem BOZP,

d) orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů.

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby. Jména osob uvedených

V pism. a) až c) tohoto odstavce budou zhotoviteli sdělena objednatelem při předání

staveniště zápisem do stavebního deníku a zápisu o předání staveniště.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka afunkci koordinátora BOZP je kromě

kontroly provádění díla oprávněna ike kontrole dokumentace krealizaci stavby

vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur,

kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi akdalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu

inženýrské ainvestorské činnosti avýkonu koordinace bezpečnosti aochrany zdraví

při práci na staveništi při realizaci stavby.

Kontrola prováděných prací bude realizována zejména V rámci kontrolních dnů, s tím, že:
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. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

0 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny V zápisu o předání staveniště;

V případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,

ato buď na základě dohody stran uvedené V zápisu z kontrolního dne, nebo na základě

výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo objednatele,

. kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány V elektronické podobě.

Zhotovitel vyzve objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně

2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem

při zhotovování díla zakryty. Výzva bude učiněna telefonicky a zápisem ve stavebním

deníku. Nepozve-li je včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní

objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spoj ené.

Pokud se objednatel a/nébo osoba vykonávající technický dozor stavebníka V daném

termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, Že se zakrytim souhlasí. V takovém

případě pořídí zhotovitel fotodokumentaci jim provedených zakrývaných prací, přičemž

zfotodokumentace musí být jednoznačně určitelné použité materiály, technologie a

postupy a předá ji objednateli. Pokud budou práce následně na základě požadavku

objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel V případě, že před zakrytim

neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval, a zhotovitel

splnil i své další povinnosti dle tohoto odstavce (pořízení fotodokumentace). Pokud

zhotovitel poruší svou povinnost pořídit a předat fotodokumentaci zakrývaných prací

objednateli a/nebo se po odkrytí zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytim

zhotovitel.

Stanoví-li smlouva že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho

provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny

předem. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní

objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat

podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat V provádění díla.

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje

k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své

poddodavatelé a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,

zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti aochrany zdraví při práci (dále též

„BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech

BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem
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dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do

stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti dokumentaci,

další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

28. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy

byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

Zápisy vdeníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a zdéníku nesmí být

vytrhovány první stránky s originálním textem. Káždý zápis musí být podepsán

zhotovitelem nebo jeho oprávněným zástupcem. Stavební deník musí být trvale dostupný

objednateli a jím pověřeným osobám na staveništi.

29. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům

připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba

vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor á koordinátor BOZP.

30.Vpřípádě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od zmocněných zástupců

objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu

své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

31. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky

svým zápisem do stavebního deníku. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel

písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné

stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně

vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

32. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

POVINNQSTI [V SOUVISLOSTI s APLIKAC1 ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ

VEREJNE ZAKAZKY

33.Zhotovitel je povinen předkládat pravidelně objednateli písemné čestné prohlášení

potvrzující, že platby, které byl V předmětném období povinen provést vůči svým

poddodavatelům podílejícím se na plnění dle této smlouvy, provedl řádně a včas. Čestné

prohlášení bude zhotovitel předkládat vždy za období kalendářního čtvrtletí, a to do 5

kalendářních dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí. Objednatel je oprávněn

informace uváděné zhotovitelem ověřit, zhotovitel je povinen poskytnout mu na vyžádání

potřebnou součinnost.

34. V případě, že při plnění předmětu této smlouvy vzniknou u zhotovitele nová pracovní

1.

místa, je zhotovitel povinen využít postupu dle § 35 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a oznámit taková místa Úřadu práce.

Objednatel je oprávněn tuto skutečnost u zhotovitele ověřit, zhotovitel je povinen

poskytnout mu na vyžádání potřebnou součinnost.

IX

Předání díla

Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy
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zhotovitele; doručením objednateli výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla je

zahájeno přejímací řízení. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo

esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se

účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto

drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do sedmi

kalendářních dnů od předání díla.

2. Dílo nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

a) řádné dokončení díla specifikovaného V čl. III smlouvy;

b) předání řádně dokončeného díla formou podpisu předávacího protokolu vztahujícího

se k dílu osobami oprávněnými jednat za zhotovitele a objednatele;

c) předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:

- prohlášení o shodě jednotlivých materiálů dle zákona č.22/1997 Sb. o technických

požadavcích na výrobky;

- geometrický plán;

- certifikáty, atesty;

- revize a doklady o předepsaných zkouškách;

- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

- fotodokumentace pořízená při provádění díla v souladu s touto smlouvou;

- stavební deník;

- písemné doklady o ekologické likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku

nebo jinou jeho likvidací V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů o likvidaci odpadu;

d) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla — 3X V tištěné a 2X V

digitální podobě,

3. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis mezi objednatelem a zhotovitelem. Zápis bude

obsahovat:

a) označení předmětu díla včetně registračního čísla projektu,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

e) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

f) seznam převzaté dokumentace,

g) prohlášení objednatele, Že dílo přejímá (nepřejímá', pokud objednatel dílo nepřevezme,

uvede V zápise důvod nepřevzetí),

h) datum a místo sepsání zápisu,

i) V případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky (viz odst. 1 tohoto článku

smlouvy), uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků,

s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,

j) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, osoby vykonávající technický

dozor stavebníka, příp. dalších stran.

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů

a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
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Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky

stavby nebo místního šetření V rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud

bude probíhat.

X.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným V této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví V záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že

jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem. Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé

poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla

až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.

Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební práce vč. nosných konstrukcí záruku V délce

60 měsíců a na ostatní dodávky záruku V délce shodné se zárukou poskytovanou

výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do

10 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení — dopisem, e-mailem, uvede konkrétně,

jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 7

pracovních dnů od doručení písemného oznámení objednatele. V případě havárie nastoupí

zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin aje povinen odstranit

reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení

písemného oznámení objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel záruku za jakost V délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle

této smlouvy.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 14 dnů po sjednaném

termínu, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady sám, ato na

náklady zhotovitele.

XI.

Nebezpečí škody, náhrada škody

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem rekonstrukce, která je předmětem díla, nese

zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši škodu, která vznikla při realizaci

aužívání díla V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této

smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho závazku provést dílo až do vydání

kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí bude mít V souvislosti s plněním
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povinností dle této smlouvy uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu proti škodám

způsobeným třetím osobám jeho činností, vč. možných škod způsobených jeho

pracovníky či poddodavateli a stavebně montážní pojištění minimálně ve výši ceny díla

bez DPH, kterou zhotovitel předložil objednateli dle čl. 14 zadávací dokumentace V rámci

veřejné zakázky před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv V době od

nabytí účinnosti této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí

na vyžádání objednatele prokázat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím

osobám sjednané V rozsahu podmínek, specifikovaných V předchozí větě tohoto odstavce,

předložením originálu účinné pojistné smlouvy, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení

písemné žádosti objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že při vzniku pojistné události

uskuteční řádně a včas veškerá potřebná faktická a právní jednání vůči pojistiteli tak, aby

bylo objednateli poskytnuto pojistné plnění ve splatnosti stanovené pojistnými

podmínkami.

Porušení jakékoli povinnosti zhotovitele vyplývající z ujednání této smlouvy týkající se

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám se považuje za podstatné

porušení smlouvy.

XII.

Sankční ujednání

Vpřípadě, že bude zhotovitel V prodlení s prováděním díla V dobách plnění dle čl. IV

odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny

za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato,

ve lhůtě dle čl. IX odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní

prohlídce stavby (kolaudaci) příslušným stavebním úřadem je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den

prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VII odst. 8 této

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny

za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních

povolení nebo požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizaci stavby, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo

bez DPH za každý zjištěný případ.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,

stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný

případ a osobu.

Vpřípadě, že bude zjištěno, že zhotovitel nevede řádně stavební deník nebo stavební

deník, případně projektová dokumentace adoklady potřebné kprovádění stavby dle
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stavebního zákona, nej sou přístupné kdykoliv V průběhu práce na staveništi, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.

Vpřípadě nedodržení pořádku na pracovišti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. Pokuta bude

vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku

objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

Vpřípadě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou V ěl. XI odst. 4 této

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč

za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

V případě nedodržení povinností dle čl. VIII odst. 9 této smlouvy uhradí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000; Kč za každé porušení svých povinností. Pro

případ nedodržení či prodlení se splněním povinností dle citovaného článku této smlouvy

déle než 5 dni je zhotovitel dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

10 000 Kč denně pro případ porušení

a) povinnosti realizovat předmět smlouvy prostřednictvím odborných osob tak, jak jsou

tyto definovány V čl. VIII odst. 9 smlouvy, a/nebo

b) povinnosti oznámit změnu osoby dle čl. VIII odst. 9 smlouvy ve lhůtě 3 dnů, a/nebo

c) povinnosti prokázat kvalifikaci změněné osoby dle čl. VIII odst. 9 smlouvy ve lhůtě 5

dnů od oznámení změny osoby.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. X odst. 6 této smlouvy

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou

vadu a za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení povinností dle čl. VIII odst. 28 nebo 29, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká právo

na smluvní pokutu, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku

pozdním splněním neznamená zánik práva na smluvní pokutu za prodlení s jeho splněním.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a natom,

zda a V jaké výši vznikne druhé straně škoda.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty V plné výši.

Vpřípadě prodlení objednatele splacením ceny díla vyúčtované příslušnou fakturou

zhotovitele V souladu stouto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z

prodlení ve výši 0,05% 2 nezaplacené částky za každý den prodlení.

XIII.

Zánik smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy vpřípadě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy ze strany

zhotovitele se rozumí zejména:
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á) nezahájení prací na díle V termínu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je-li prodlení delší

než 7 dnů,

b) bezdůvodné přerušení prací na díle zhotovitelem na dobu delší než 15 dnů,

c) skluz při provádění prací oproti odsouhlasenému harmonogramu po dobu delší než

21 dnů,

d) neprovedení dílá V době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je-li prodlení delší než

21 dnů,

e) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),

Í) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění dílá, pokud zhotovitel nezjedná nápravu áni V dodatečné lhůtě poskytnuté

mu objednatelem,

g) opakované nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, přičemž opakovaným

porušením se rozumí porušení V alespoň 2 případech,

h) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. VIII odst. 9 této smlouvy,

i) porušení povinností zhotovitele týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou třetím osobám dle čl. XI odst. 4 této smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:

a) bylo—li příslušným soudem rozhodnuto otom, že zhotovitel je V úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením

od smlouvy není dotčená smluvní záruka na vady, která se uplatní V rozsahu stanoveném

touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

Vpřípádě zániku závazků ztéto smlouvy před řádným dokončením díla je zhotovitel

povinen neprodleně předat objednateli výsledky díla V aktuálním stavu. Zhotovitel má

právo na dílčí cenu za dílo odpovídající rozsahu jím realizovaného díla. Nedohodnou-li se

smluvní strany na výši této ceny, bude stanovena znalcem, které za tímto účelem určí

objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek ponesou smluvní strany rovným dílem.

XIV.

Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných

právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo V daném odvětví. Smluvní strany se dohodly, že pro tento

svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765 občanského zákoník, ust. § 1978 odst. 2

občanského zákoníku a ust. § 2591 občanského zákoníku.

Písemnosti se považují za doručené iv případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení
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bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

aučinnosti dnem jejího uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

ao registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění

zajistí objednatel

5. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet zhotovitele

Projektová dokumentace (není pevně spoj ena se smlouvou)

9. O uzavření této smlouvy rozhodla Ráda městského obvodu Poruba usnesením

č. 2086MRMOb1822/50 ze dne 09.03.2021, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedene

veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., 0 zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů.

  

V Ostravě — Porubě dne 23.03.2021 Ve Sviadnově dne 23.03.2021

Mgr. Petra Brodová MPA Ing. Jiří Muroň

místostarostka jednatel
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