

# Smlouva o dílo

Číslo objednatele DOD 005/2017, číslo zhotovitele .....  
uzavřená v souladu s § 536 a násl. obchodního zákoníku  
č.ev.09/49276433/2017

## I. Smluvní strany

**ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE STŘEDNÍCH ČECH,**  
příspěvková organizace  
se sídlem Nad Olšinami 3/448  
100 00 Praha 10  
IČO: 49276433; DIČ: CZ49276433  
jejímž jménem jedná Mgr. Irena Benková, ředitelka  
(dále jen "Objednatel")

a

**OSINA ARCHEO S.R.O.**  
se sídlem Jílová 503/35  
779 00 Olomouc  
IČO: 27510611; DIČ: CZ27510611  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě  
v oddíle C, vložce 44626  
jejímž jménem jedná Jan Osina, jednatel  
(dále jen "Zhotovitel")

## II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění pracovníků pro výkopové práce, dokumentační, koordinační a zpracovatelské práce na záchraném archeologickém výzkumu při akci: „**Modernizace LC Brandýs nad Labem – parkoviště pro zaměstnance**“

## III. Způsob realizace

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré terénní práce provede svými pracovníky, popřípadě subdodavateli, a to podle pokynů **Mgr. Lukáše Balouna**, pracovníka ÚAPPSČ, který je vedoucí předmětného archeologického výzkumu.
2. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, budou prováděny v terénu a v kanceláři Zhotovitele a budou spočívat v:

### Terénní část:

- a) zajištění pracovníků pro výkopové práce výzkumu v terénu (zajištění plochy výzkumu po provedené skrývce, vybírání a preparace archeologických objektů, vybrání a rozřídění archeologických nálezů a další úkoly podle potřeb výzkumu)
- b) vytvoření kresebné, fotografické a měřičské dokumentace archeologických situací z plochy výzkumu
- c) geodetické zaměření terénních situací na ploše výzkumu

### Zpracovatelská část:

- d) sestavení a zhotovení plánů archeologických situací z výzkumu
- e) zhotovení celkového půdorysného plánu lokality a celkových řezů lokalitou
- f) pořízení kontextové databáze výkopů, vrstev a nálezů z výzkumu

- g) příprava a zajištění tisku tabulek, plánů a souvisejících seznamů
  - h) jiné potřebné práce související s výše uvedenými úkoly a s plněním této smlouvy
3. Zhotovitel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy terénní deník, ve kterém bude průběžně uváděno zejména:
- a. Denní přehled prováděných prací, jejich stručný popis a seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, rozsah jimi odpracované doby
  - b. Jméno osoby odpovědné za provedení dohodnutých činností – hlavní technik
  - c. Podpis odpovědného archeologa a pověřeného zástupce investora
4. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.
5. Veškerý movitý archeologický materiál bude předán ÚAPPŠČ v řádně označených sáčcích.
6. Dokumentační výstupy ZAV budou předávány vedoucímu archeologického výzkumu. Každé předání dokumentačního souboru bude potvrzeno protokolem.

#### **IV. Cena a způsob úhrady**

1. Cena díla je stanovena jako **maximálně** přípustná a bude vyúčtována na základě skutečně vynaložených vzájemně odsouhlasených nákladů. Cena je stanovena na základě kalkulace, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha 1) a činí **132 730,- Kč** (slovy jednostotřicetdvatisícosemdsetřicet Kč). K ceně bude účtována DPH v zákonné výši.
2. Zhotovitel vystaví a předloží faktury vždy po skončení kalendářního měsíce se splatností **14 dní**. Faktury budou mít veškeré daňové náležitosti.
3. Součástí faktury bude:
- i) Dokumentace odpracovaných hodin po jednotlivých pracovních dnech (formou kopie terénního deníku)
  - j) Sumář odpracovaných hodin za kalendářní měsíc
  - k) Kopie dokladů o nákladech souvisejících s plněním díla
4. Veškeré fakturační podklady budou odsouhlaseny a podepsány vedoucím výzkumu.

#### **V. Doba plnění**

1. Termín trvání terénní části - nejdéle do **10. 3. 2017**
2. Zpracování dokumentace a nálezů proběhne **15. 12. 2017**.
3. V případě klimaticky nevhodných podmínek je na základě dohody obou stran zhotovitel oprávněn práce v terénu zastavit na dobu nezbytně nutnou. Oznámení o přerušení výzkumu, stejně jako opětovné zahájení, bude zaznamenáno v deníku výzkumu. O tuto odsouhlasenou dobu je možné prodloužit termín plnění smlouvy.
4. V případě mimořádně složitých archeologických situací bude vzniklá situace řešena dodatkem k této smlouvě.

#### **VI. Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

2. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemně formou dodatků ke smlouvě.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přijímají, což stvrzují svými podpisy.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden.

V Praze dne 14. 02. 2017

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
Mgr. Irena Benková, ředitelka ÚAPPSC

.....  
Jan Osina, jednatel

Příloha 1

K ceně bude účtována DPH v zákonné výši.

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

.....  
Jan Osina, jednatel