



Smlouva o dílo

č.j. KRPM-93651/ČJ-2016-1400MN

Smlouva o dílo bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany


1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: RNDr. Josef Kaštil, vedoucí odboru správy majetku
Kontaktní osoba: Stanislav Haltmar, investiční referent
Telefon: 974 761 582, 728 182 615
E-mail: 
IČO: 720 51 795
DIČ: není plátcem
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 
ID datové schránky: 6jwhpv6


(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ST Systems International s.r.o.
Sídlo: Polní 780/92, Brno 639 00
Zastoupená: Jiřím Horkým a Danielem Suchánkem
Kontaktní adresa: Polní 780/92, Brno 639 00
Telefon:  
E-mail: 
IČO: 29202582
DIČ: CZ29202582
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 
ID datové schránky: suckgk5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65321
(dále jen „zhotovitel“)

3. Zástupci objednatel pro věci technické – technický dozor investora

Zástupce objednatel pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených a zakrývaných konstrukcí a prací, předáním staveniště, odsouhlasením soupisu provedených prací, převzetím dokončeného díla a předběžným projednáváním změn a doplňků díla je Stanislav Haltmar, tel.: 974 761 582, mob.: 728 182 615, e-mail:  a zároveň je odpovědný za celkovou koordinaci stavby.

V případě jeho nepřítomnosti plní funkci zástupce objednatel pro věci technické – technický dozor investora Ing. Vojtěch Čuba, tel.: 974 761 583, mob.: 606 700 794, e-mail: 

Pouze zástupce objednatel RNDr. Josef Kaštil je oprávněn vést předběžná jednání týkající se veškerých změn díla, vč. rozšíření či redukce smluvních prací a provádět k tomu příslušná rozhodnutí.

4. Zástupce zhotovitele pro věci technické a odpovědným pracovníkem oprávněným odborným vedením provádění stavby ve smyslu ust. § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších předpisů (doklad o pověření stavbyvedoucím bude doložen objednateli nejpozději před podpisem smlouvy), **odpovědný za realizaci díla, řízení stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla je: Jiří Horký, Daniel Suchánek.**
5. Tito (výše) uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny, než výše uvedené.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas zpracovat a předat ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. (dále jen „dílo“).
2. Název předmětu plnění: „**II. KŘP Omk – ÚO Šumperk, Havlíčkova č. p. 2913/8 – rekonstrukce tunelové střelnice**“.
3. Předmětem díla jsou stavební úpravy týkající se rekonstrukce tunelové střelnice Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v budově Územního odboru Šumperk, Havlíčkova č.p. 2913/8.
4. Obecný rozsah stavebních prací bude zahrnovat:
 - a) Výměnu stávajícího záchytného zařízení za nové záchytné zařízení.
 - b) Výměnu stávajícího terčového zařízení s otočnými terči a jeho balistické ochrany za nové terčové zařízení s otočnými terči s novou balistickou ochranou.
 - c) Opravu nefunkční vzduchotechniky střelnice a její uvedení do provozu v souladu s platnými hygienickými normami.
5. Požadavky na záchytné zařízení:
 - a) Záchytné zařízení musí obsahovat lapač střel a balistickou ochranu zadní stěny záchytného prostoru střelnice.
 - b) Lapač střel záchytného zařízení musí zajistit spolehlivé zastavení pláštěvé střely s měkkým jádrem, jejíž kinetická energie v okamžiku dopadu do lapače je 2 000 J.
 - c) Lapač střel musí zajistit zachycení střel definovaných v bodě b) v rozsahu ráží 4,6 – 12,7 mm.
 - d) Aby nedocházelo k odparu olova do ovzduší při nárazu střely do pevné překážky, musí být zachycení střely nedestruktivní (měkké). Střela nesmí být zastavena nárazem na tvrdou překážku.
 - e) Životnost jednotlivých prvků lapače musí být minimálně 350 000 zásahů pláštěovou střelou ráže 9 mm na 1 m² čelní plochy lapače, při rovnoměrném rozložení rozptylu střelby, aniž by došlo ke snížení zastavovací účinnosti lapače. Do dosažení životnosti lapače nesmí docházet k vypadávání částí lapače střel.
 - f) Materiál lapače musí umožnit renovaci nejvíce exponovaných ploch, aniž by bylo nutné provést výměnu celých dílů lapače.
 - g) Balistická ochrana zadní stěny střelnice musí zajistit spolehlivé zastavení střely v případě opotřebení lapače střel nad dovolenou životnost tak, aby nedošlo k poškození obvodového zdiva střelnice.

6. Požadavky na terčové zařízení:
- Součástí dodávky terčového zařízení je odstranění stávající balistické ochrany ve formě šikmého čelního prahu a nahrazení novým čelním prahem, jehož čelní stěna bude kolmá na směr střelby a plocha přivrácená ke střelcům bude pokryta protiodrazovým obkladem zabraňujícím odrazu dopadajících střel a jejich fragmentů zpět ke střelcům. Nový čelní práh musí zajistit spolehlivou ochranu technologie střelnice umístění na podlaze v terčovém prostoru.
 - Terčové zařízení musí umožnit umístění 5 terčů o minimálních rozměrech 500 x 800 mm (šířka x výška) tak, aby střed terče byl ve výšce 1,50 m nad podlahou střelnice. Terče musí být otočné okolo svislé osy o 90°. Terčové zařízení musí zajistit současně otočení všech terčů.
 - Ovládání terčů musí být dálkové z místa řídicího střelby.
7. Požadavky na opravu vzduchotechniky střelnice a její uvedení do stavu odpovídajícímu platným hygienickým normám:
- Vzduchotechnika musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 361 ze dne 12. prosince 2007 ve znění Nařízení vlády č. 93 ze dne 29. února 2012, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
 - Vzduchotechnika musí zajistit trvalý bezprůvanový pohyb sloupce vzduchu ve střeleckém tunelu směrem od střelců k terčovému prostoru.
 - Vystupující vzduch musí být upravován filtrem třídy G4 podle ČSN EN 779, 1822 (EU4 podle DIN 24 184, 24 185) a třídy F5 (EU5 podle DIN 24 184, 24 185).
8. Detailní popis a podrobnosti stavby jsou podrobně popsány v Technické dokumentaci (dále jen „TD“), která byla zpracována v souladu s požadavky investora a platnými normami.
9. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25. července 2016 (dále jen „nabídka“) „), která byla na základě zadávacího řízení vedeného na elektronickém tržišti GEMIN pod evidenčním číslem **T002/16/V00041114** na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**II. KŘP Omk – ÚO Šumperk, Havlíčkova č. p. 2913/8 – rekonstrukce tunelové střelnice**“, vybrána jako nejvhodnější a je podpisem této smlouvy pro obě smluvní strany závazná.
10. Realizace stavebních prací bude provedena dle TD z 05/2016 zpracované společností INSTITUT STRATEGICKÉ PODPORY a.s., Břenkova 3/174, 613 00 Brno, v souladu s účinnými zákony a jinými právními předpisy včetně technických norem České republiky a dále dle podmínek uvedených v TD a této smlouvě.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že v předmětu a ceně díla jsou zahrnuty následující práce a činnosti:
- Řádné provedení veškerých dodávek a prací obsažených v předané TD, zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení a veškerých dokladů určených k předání dokončené stavební akce.
 - Zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku zadavatele, provedení nutných prací včetně přístupu na staveniště, zajištění povolených skládek pro odpady vzniklé ze stavby a úhrada poplatků souvisejících s realizací předmětu díla, parkovné nad rámec zařízení staveniště a ostatních poplatků souvisejících.
 - Úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně jejího řádného úklidu a uvedení ploch staveniště do původního stavu, předání a převzetí.
 - Opatření spojená se zajištěním BOZP a protiprachových zábran.
 - Zajištění úklidu staveniště a přístupových cest.
 - Provádění průběžné fotodokumentace při realizaci díla (především zakrývaných konstrukcí a prací).

12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady TD, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich odsouhlasení zpracovatelem TD, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis se zdůvodněním objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na základě schváleného protokolu o posouzení změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele k předložení nabídky na provedení těchto dodatečných stavebních prací za účelem uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo oběma smluvními stranami má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. **Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.** V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v realizaci díla, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.
13. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen. Po schválení protokolu o posouzení těchto změn objednatelem vyzve objednatel zhotovitele k předložení nabídky na provedení těchto dodatečných stavebních prací za účelem uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo na předmětné práce mohou být tyto změny realizovány a následně uhrazeny. Tyto změny mohou být důvodem pro změnu termínu dokončení díla. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v realizaci díla, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.
14. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Pokud zaměněný materiál dle požadavku objednatele bude dražší než materiál uvedený v nabídce, objednatel uhradí zhotoviteli případné navýšení ceny za materiál s tím, že bude postupováno v souladu s touto smlouvou.
15. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. IX. této smlouvy.
16. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů daných TD. K navrženému řešení doloží zhotovitel vyčíslení úspor, písemný souhlas zpracovatele TD a zdůvodnění, které předloží objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky proti TD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a výrobky, v souladu s § 47 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předání a převzetí díla.
17. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a dané materiály odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla ve stanoveném termínu nezbytné.

III. Doba a místo plnění

1. Místem plnění je objekt Územního odboru Šumperk, Havlíčkova č.p. 2913/8. Místo plnění je zároveň místem staveniště.
2. Termín zahájení díla: předpokládaný termín je stanoven na **22. srpna 2016** (skutečné termíny zahájení díla budou upřesněny před podpisem smlouvy, termín bude vždy posunutý o takový počet dní, o který se posune termín podpisu smlouvy).
3. Termín dokončení díla: **do 3. října 2016**.
4. Zhotovitel zahájí stavební práce na samotné realizaci díla dnem předání a převzetí staveniště.
5. Zhotovitel bude vyzván k převzetí staveniště nejpozději **dva (2) dny** před skutečným termínem zahájení díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud předá objednatel zhotoviteli staveniště po smluvně stanoveném dnu zahájení stavebních prací, bude termín dokončení stavebních prací posunut max. o tolik dní, o kolik dní později došlo k předání staveniště.
6. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce do **čtrnácti (14) dnů** od sjednaného termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání bez vad a nedodělků objednateli v souladu s čl. VII. Předání díla a to v termínu stanoveném v čl. III. odst. 3.
8. Harmonogram prací prováděného díla, jehož předmět je vymezen v čl. II. této smlouvy, oboustranně potvrzený technickými zástupci, je nedílnou součástí této smlouvy.
9. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla vymezeného v čl. II. dle termínů stanovených v čl. III. a v souladu s čl. VII. z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení s dokončením díla**.
10. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH	1 186 875,00 Kč
Sazba DPH 21%	249 243,75 Kč
Celková cena díla včetně DPH (21 %)	1 436 118,75 Kč

(Celková cena díla v Kč bez DPH a celková cena včetně DPH bude závazná pro uzavření smlouvy o dílo a je jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky, nabídková cena je zároveň cenou nejvýše přípustnou).

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny výkazu výměr jsou pevné a jsou sjednány bez daně z přidané hodnoty.
4. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla, mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy o dílo.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
2. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném a včasném zhotovení díla, jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Faktura bude obsahovat cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH.
3. Faktura musí obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové značky) předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla, cenu díla k úhradě a označení názvu veřejné zakázky „II. KŘP Omk – ÚO Šumperk, Havlíčkova č. p. 2913/8 – rekonstrukce tunelové střešnice“.
4. **Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do třiceti (30) dnů po jejím doručení.** Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
6. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností daňového dokladu.
7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 dnů před zakrytím či znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise písemně informovat zástupce objednatele ve věcech technických pana Stanislava Haltmara v souladu s čl. I této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele do tří (3) pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, k čemuž se zavazuje dodržováním relevantních právních předpisů, a to zejména požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí.
3. Zhotovitel je povinen proškolit veškeré pracovníky, kteří budou pracovat na předmětném díle z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pohyb zaměstnanců zhotovitele po objektu Územního odboru Šumperk, Havlíčkova č.p. 2913/8 bude probíhat za doprovodu určených zaměstnanců.

4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti a podmínky uvedené v technické dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákonů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod zaviněných pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktualizovaný písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů ještě před jejich nástupem na provádění stavby. V případě změny subdodavatele tuto změnu bezodkladně písemně doložit včetně dokladů potvrzujících příslušnou kvalifikaci.
10. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději **tři (3) pracovní dny** před termínem jednání. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce subdodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.
11. Objednatel nezajišťuje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky atd., veškerá projednání, povolení a úhrady poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu podmínek ze soutěže zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu (přílohy č. 9) vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od TD, zapisovat informace o zakrývání konstrukcí a částí stavby, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
13. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele TD
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků.
14. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

15. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel TD.
16. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel TD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **pěti (5) pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně, e-mailem, telefonem nebo jinými telekomunikačními prostředky.
17. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do **pěti (5) pracovních dnů** od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně, faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do **pěti (5) pracovních dnů** ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
18. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7:00 hod. do 18:00 hod. Mimo tuto dobu lze stavební deník odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
19. Staveništěm se rozumí prostor určený TD pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních prostor. Při probíhající přípravě staveniště pro realizaci akce a poté i při samotné realizaci akce bude zachován provoz v objektu místa plnění. Všechny práce budou probíhat v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hod., v ostatní době pouze po předchozí dohodě s objednatelem. Bude brán zřetel na provoz okolních objektů.
20. Obvod vlastního staveniště je vymezen pozemkem v majetku objednatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady (např. zábor veřejného prostranství). Veškerá bezpečnostní opatření zajistí zhotovitel na vlastní náklady, viz odst. 8. tohoto článku smlouvy.
21. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do **pěti (5) dnů** od podpisu smlouvy o dílo. K převzetí staveniště bude zhotovitel písemně – e-mailem nebo telefonicky vyzván nejpozději **dva (2) dny** před tímto termínem, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel umožní zhotoviteli připojení spotřebičů na odběrné místo elektrické energie potřebné k provedení díla. Objednatel nebude vyžadovat po zhotoviteli vzhledem k zanedbatelné spotřebě elektrické energie její úhradu.
22. K příjemce dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku. Bez tohoto dokladu nebude objednatelem zahájeno přijímací řízení. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných a cizích ploch (např. zábor veřejných či soukromých prostor apod.) či komunikací si zajišťuje zhotovitel a hradí případné poplatky, včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců).
23. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená bezodkladný odvoz vybouraných hmot a provedení hrubého úklidu tak, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele. Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.
24. Zhotovitel zajistí staveniště proti vstupu nepovolaných osob.

25. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál, odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích, a vyčištěny přístupové komunikace apod.
26. Nejpozději do **tří (3) dnů** po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
27. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli pokutu v případě porušení povinností dle odstavců 6., 13., 22. a 23. tohoto článku smlouvy ve výši **1.000 Kč** za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Uložení pokuty může předcházet napomenutí, které se zanechá do stavebního deníku.
28. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli pokutu v případě porušení povinností dle odstavců 1., 4., 5., 8., 9., 12. a 18. tohoto článku smlouvy ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

VII. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději **pět (5) dnů** předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl. VII. odst. 2 a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků před smluvním termínem dokončení díla dle čl. III. odst. 3. Objednatel je povinen nejpozději do **tří (3) dnů** od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo telefonicky (popř. zápisem do stavebního deníku).
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, doklady o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.,
 - zprávy a protokoly o provedených revizích a zkouškách,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn a odchylek od TD,
 - stavební deník (originál),
 - potvrzené záruční listy,
 - doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
 - případně další doklady vyžádané objednatel,em,
 - průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),
 - písemný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli.Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Z průběhu přejímacího řízení se pořizuje zápis o předání a převzetí díla. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání zápisu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I. je dílo považováno za převzaté objednatel,em.

4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, vyklizení prostor dotčených stavebními pracemi, předání všech dokladů o předepsaných revizích, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních listů a dokladů o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, předání dokladů o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, dokladů vyplývajících z čl. VII. odst. 2 této smlouvy, předání dokumentace skutečného provedení stavby, následné podepsání zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady či nedodělky.
6. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. VII. odst. 2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VIII.

Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele postoupně okamžikem zaplacení dohodnuté ceny za provedené práce a zabudované věci.
2. Odpovědnost za škody na zhotoveném díle nese od počátku zhotovování do jeho předání a převzetí zhotovitel v souladu s čl. VI. odst. 5 až 8.


IX.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na jakost díla v délce minimálně **třicet šest (36)** měsíců ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vady (vad).
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do **pěti (5) dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do **čtrnácti (14) dnů** od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí ustanovení čl. IX. odst. 7. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatele k provedení přejímky odstraněných vad.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin**, k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději však do **deseti (10) dnů** po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného orgánu.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do **čtrnácti (14) dnů** po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný specializovaný subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s čl. IX, odst. 7 a 8 této smlouvy o dílo do odstranění reklamované vady.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele nebo řízení o vyrovnání.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. této smlouvy, je toto považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (viz čl. III odst. 6 smlouvy).
4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do **deseti (10) dnů** po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - zhotovitel  všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "díličí konečnou fakturu",
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k "díličímu předání díla" a objednatel je povinen do pěti (5) dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“,
 - po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy.

XI. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna

neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XIII.


Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
3. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, kdy změnu právní osobnosti je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
4. Veškeré písemnosti zhotovitele určené objednateli, budou zasílány nebo doručovány na adresu: odbor správy majetku, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy.
6. Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy.
7. Pokud není v této smlouvě, případně v zadávací dokumentaci, stanoveno jinak, dohodly se obě smluvní strany ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že jejich smluvní vztah se bude řídit tímto zákonem, zejména potom dle § 2586 a násl. tohoto zákona.


V Olomouci dne - 3 -08- 2016

V *Brně* dne 10 -08- 2016

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Přílohy:

1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
2. Harmonogram prací

Pistolová střelnice 25m - PČR Šumperk - výkaz výměr slepý

položka	název	jednotka	cena/jedn.	množství	cena	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
PB16-20 - 0 1	Lapač střel	ks		1,00	731 650,00	153 646,50	885 296,50
PB16-20 - 0 1 - 0 1	Nosič lamel	m	2 000,00	7,40	14 800,00	3 108,00	17 908,00
PB16-20 - 0 1 - 0 2	Lamela lapače	m2	2 700,00	252,00	680 400,00	142 884,00	823 284,00
PB16-20 - 0 1 - 0 3	Sběrná vana	ks	3 000,00	3,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00
PB16-20 - 0 1 - 0 4	Stropní závěs	ks	600,00	6,00	3 600,00	756,00	4 356,00
PB16-20 - 0 1 - 0 5	Bezpečnostní obložení balistických ochran	m2	1 590,00	15,00	23 850,00	5 008,50	28 858,50
PB16-20 - 0 2	Čelní práh	ks		1,00	23 925,00	5 024,25	28 949,25
PB16-20 - 0 2 - 0 1	Ocelový plech se zvýšenou tvrdostí tl. 6 mm	m2	3 900,00	4,20	16 380,00	3 439,80	19 819,80
PB16-21 - 0 2 - 0 2	Dřevěná deska 200x50x3000	m3	5 000,00	0,20	1 000,00	210,00	1 210,00
PB16-22 - 0 2 - 0 3	Protiodrazový obklad tl. 40 mm	m2	985,00	5,00	4 925,00	1 034,25	5 959,25
PB16-23 - 0 2 - 0 4	Konzola prahu	ks	540,00	3,00	1 620,00	340,20	1 960,20
PB16-20 - 0 3	Terčové zařízení	ks	190 000,00	1,00	190 000,00	39 900,00	229 900,00
PB16-20 - 0 4	Vzduchotechnika	spr	158 000,00	1,00	158 000,00	33 180,00	191 180,00
PB16-23 - 0 5	Provozní dokumentace střelnice	spr	17 000,00	1,00	17 000,00	3 570,00	20 570,00
PB16-20 - 0 5 - 0 1	Provozní řád střelnice	spr	8 000,00	1,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00
PB16-20 - 0 5 - 0 2	Posudek soudního znalce z oboru balistiky	ks	9 000,00	1,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00
PB16-20 - 0 5 - 0 4	Montážní práce (3 osoby 5 dní)	hod	280,00	135,00	37 800,00	7 938,00	45 738,00
PB16-20 - 0 5 - 0 4	Transport materiálu a osob	ks	16 000,00	1,00	16 000,00	3 360,00	19 360,00
PB16-20 - 0 5 - 0 4	Spojovací materiál	ks	4 500,00	1,00	4 500,00	945,00	5 445,00
PB16-20 - 0 5 - 0 4	Likvidace a odvoz odpadu	ks	8 000,00	1,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00
	Celkem (nabídková cena)				1 186 875 Kč		1 436 118,75 Kč



„ KŘP Omk – ÚO Šumperk, Havlíčkova č. p. 2913/8
– rekonstrukce tunelové střelnice“

Harmonogram prací:

1 den	Demontáž stávajícího čelního prahu demontáž stávajícího záchyty
2 den	Zámečnické práce: instalace stropního závěsu a nosiče lamel, instalace konstrukce terčového zařízení, oprava vzduchotechniky
3 den	Instalace nosné konstrukce čelního prahu oprava vzduchotechniky, el.přívody a ovladače terčového zařízení
4 den	Montáž balistických vrstev čelního prahu a konzoly, montáž bezpečnostního obložení balistických ochran, oprava vzduchotechniky, instalace terčových rámců
5 den	Instalace multiflexových lamel, sběrných van, likvidace a odvoz odpadu

Zpracoval: Jiří Horký

