
Smlouva o dílo
.. -
CJ. KRPM-93651/CJ-2016-1400MN

Smlouva o dílo bude uzavřena dle § 2586 a následuj/c/ch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen ,,občanský zákon/k"l

l.
Smluvní strany

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
ID datové schránky:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
RNDr. josef Kaštil, vedoucí odboru správy majetku
Stanislav Haltmar, investiční referent
974 761 582, 728 182 615

720 51 795
není plátcem '
ČNB Ostrava

6jwhpv6

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
zapsaná v obchodním
(dále jen ,,zhotovitel")

ST Systems International s.r.o.
Polní 780/92, Brno 639 00
Jiřím Horkým a Danielem Suchánkem
Polní 780/92, Brno 639 00

,

29202582
CZ29202582
Raiffeisen Bank

suckgk5
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65321

3. Zástupci objednatele pro věci technické - technický dozor investora

Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených
a zakrývaných konstrukci a prací, předáním staveniště, odsouhlasením soupisu provedených
prací, převzetím dokončeného díla a předběžným projednáváním změn a doplňků díla je
Stanislav Haltmar, tel.: 974 761 582, mob.: 728 182 615, e-mail:
a zároveň je odpovědný za celkovou koordinaci stavby.
V případě jeho nepřítomnosti plni funkci zástupce objednatele pro věci technické - technický
dozor investora Ing. vojtěch Čuba, tel.: 974 761 583, mob.: 606 700 794, e-mail:

.

Pouze zástupce objednatele RNDr. Josef Kaštil je oprávněn vést předběžná jednání týkající se
veškerých změn díla, vC. rozšíření či redukce smluvních prací a provádět k tomu příslušná
rozhodnutí.



r"
4. Zástupce zhotovitele pro věci technické a odpovědným pracovníkem oprávněným odborným

vedením provádění stavby ve smyslu ust. § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), který má
pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných
architektů, ve znění pozdějších předpisů (doklad o pověřeni stavbyvedoucím bude doložen
objednateli nejpozději před podpisem smlouvy), odpovědný za realizaci díla, řízeni
stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešeni všech problémů souvisejicich
s realizaci díla je: Jiří Horký, Daniel Suchánek.

5. Tito (výše) uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou
oprávněni sjednávat jiné změny, než výše uvedené.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas zpracovat a předat ve sjednané
kvalitě dílo specifikované v ČI. ||. (dále jen ,,dílo").

2. Název předmětu plnění: ,,ll. KŘP Omk - ÚO Šumperk, Havličkova č. p. 2913/8
- rekonstrukce tunelové střelnice".

3. Předmětem díla jsou stavební úpravy týkajici se rekonstrukce tunelové střelnice Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje v budově Územního odboru ŠumĎerk, Havlíčkova
č.p. 2913/8.

4. Obecný rozsah stavebních prací bude zahrnovat:

a) Výměnu stávajÍcÍho záchytného zařízeni za nové záchytné zařízeni.

b) Výměnu stávajícího terčového zařízení s otočnými terči a jeho balistické ochrany za nové
terčové zařizeni s otočnými terči s novou balistickou ochranou.

C) Opravu nefunkční vzduchotechniky střelnice a její uvedeni do provozu v souladu s platnými
hygienickými normami.

5. Požadavky na záchytné zařízení:

a) Záchytné zařÍzení musí obsahovat lapač střel a balistickou ochranu zadní stěny záchytného
prostoru střelnice.

b) Lapač střel záchytného zařízení musí zajistit spolehlivé zastaveni plášt'ové střely s měkkým
jádrem, jejíž kinetická energie v okamžiku dopadu do lapače je 2 000 J.

C) Lapač střel musí zajistit zachycení střel definovaných v bodě b) v rozsahu ráži
4,6 - 12,7 mm.

d) Aby nedocházelo k odparu olova do ovzduší při nárazu střely do pevné překážky, musí být
zachyceni střely nedestruktivní (měkké). Střela nesmí být zastavena nárazem na tvrdou
překážku.
V

e) životnost jednotlivých prvků lapače musí být minimálně 350 000 zásahů plášt'ovou střelou
ráže 9 mm na 1 m' čelní plochy lapače, při rovnoměrném rozloženi rozptylu střelby, aniž by
došlo ke sníženi zastavovací účinnosti lapače. Do dosaženi životnosti lapače nesmí
docházet k vypadávání části lapače střel.

f) Materiál lapače musí umožnit renovaci nejvíce exponovaných ploch, aniž by bylo nutné
provést výměnu celých dílů lapače.

g) Balistická ochrana zadní stěny střelnice musí zajistit spolehlivé zastavení střely v případě
opotřebeni lapače střel nad dovolenou životnost tak, aby nedošlo k poškozeni obvodového
zdiva střelnice.

2



6. Požadavky na terčové zařízení

a) Součásti dodávky terčového zařízení je odstranění stávající balistické ochrany
šikmého čelního prahu a nahrazení novým čelním prahem, jehož čelní stěna bude
směr střelby a plocha přivrácená ke střelcům bude pokryta protiodrazovým
zabraňujicim odrazu dopadajícich střel a jejich fragmentů zpět ke střelcům. Nový
musí zajistit spolehlivou ochranu technologie střelnice umístěni na podlaze v

ve formě
kolmá na
obkladem
čelní práh
terčovém

prostoru.

b) Terčové zařízeni musí umožnit umktění 5 terčů o minimálních rozměrech 500 x 800 mm
(šířka x výška) tak, aby střed terče byl ve výšce 1,50 m nad podlahou střelnice. Terče musí
být otočné okolo svislé osy o 90°. Terčové zařizeni musí zajistit současné otočení všech
terčů.

C) Ovládáni terčů musí být dálkové z místa řídÍcÍho střelby.

7. Požadavky na opravu vzduchotechniky střelnice a její uvedení do stavu odpovídajÍcÍmu platným
hygienickým normám:

a) Vzduchotechnika musí splňovat ustanoveni Nařízení vlády č. 361 ze dne 12. prosince 2007
ve znění NařIzení vlády č. 93 ze dne 29. února 2012, kterým se stanovi podmínky ochrany
zdraví pří práci.

b) Vzduchotechnika musí zajistit trvalý bezprůvanový pohyb sloupce vzduchu ve střeleckém
tunelu směrem od střelců k terčovému prostoru.

c) vystupujÍcÍ vzduch musí být upravován filtrem třídy G4 podle ČSN EN 779, 1822 (EU4 podle
DIN 24 184, 24 185) a třídy F5 (EU5 podle DIN 24 184, 24 185).

8. Detailní popis a podrobnosti stavby jsou podrobně popsány v Technické dokumentaci (dále jen
,,TD"), která byla zpracována v souladu s požadavky investora a platnými normami.

9. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25. července 2016 (dále
jen ,,nabídka") "), která byla na základě zadávacího řízení vedeného na elektronickém tržišti
GEMIN pod evidenčním číslem T002/16/V00041114 na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem ,,Il. KŘP Omk - ÚO Šumperk, Havličkova č. p. 2913/8 - rekonstrukce tunelové
střelnice", vybrána jako nejvhodnější a je podpisem této smlouvy pro obě smluvní strany
závazná.

10. Realizace stavebních prací bude provedena dle TD z 05/2016 zpracované společnosti
INSTITUT STRATEGICKÉ PODPORY a.s., Břenkova 3/174, 613 00 Brno, v souladu s účinnými
zákony a jinými právními předpisy včetně technických norem České republiky a dále
dle podmínek uvedených v TD a této smlouvě.

11. Zhotovitel bere na vědomi, že v předmětu a ceně díla jsou zahrnuty následujici práce
a činnosti:

- Řádné provedení veškerých dodávek a prací obsažených v předané TD, zajištění
a předání dokumentace skutečného provedeni stavby ve dvojím vyhotovení a veškerých
dokladů určených k předání dokončené stavební akce.

- Zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku zadavatele, provedení nutných
prací včetně přístupu na staveniště, zajištěni povolených skládek pro odpady vzniklé ze
stavby a úhrada poplatků souvisejících s realizací předmětu díla, parkovné nad rámec
zařIzení staveniště a ostatních poplatků souvisejÍcÍch.

- Úplné dokončeni stavby, její vyklizeni, včetně jejího řádného úklidu a uvedeni ploch
staveniště do původního stavu, předání a převzetí.

- Opatřeni spojená se zajištěním BOZP a protiprachových zábran.

- Zajištění úklidu staveniště a přístupových cest.

- Prováděni průběžné fotodokumentace při realizaci díla (především zakrývaných konstrukci
a prací).
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12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyp|ývajicích z podmínek při provádění díla, z odborných znalosti zhotovitele nebo z vady TD,
je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků
nebo rozšířenÍ, zajistit jejich odsouhlaseni zpracovatelem TD, ocenit je podle jednotkových cen
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen
a předložit tento soupis se zdůvodněním objednateli nebo jeho zástupci ve věcech
technických k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na základě
schváleného protokolu o posouzení změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele
k předložení nabídky na provedení těchto dodatečných stavebních prací za účelem uzavřeni
dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo oběma smluvními
stranami má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu
a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní,
má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně
zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat
v realizaci díla, bude zahájeno jednání o úpravě terminu dokončení díla.

13. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni předmětu
díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto
změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to
není možné, tak podle jim navrhovaných cen. Po schválení protokolu o posouzeni těchto změn

dodatečných stavebních prací za účelem uzavřeni dodatku smlouvy o dílo. Teprve po uzavřeni
dodatku smlouvy o dílo na předmětné práce mohou být tyto změny realizovány a následně
uhrazeny. Tyto změny mohou být důvodem pro změnu terminu dokončeni díla. V případě, že
do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v realizaci díla, bude
zahájeno jednání o úpravě terminu dokončeni díla.

14. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálu oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit.
Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých
zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Pokud zaměněný materiál
dle požadavku objednatele bude dražší než materiál uvedený v nabídce, objednatel uhradí
zhotoviteli případné navýšeni ceny za materiál s tím, že bude postupováno v souladu s touto
smlouvou.

15. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu v souladu s ČI. lX. této smlouvy.

16. Zhotovitel může navrhnout použiti obdobných materiálů, výrobků nebo technologii za
předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů daných TD. K navrženému řešeni
ddoží zhotovitel vyčís|ení úspor, písemný souhlas zpracovatele TD a zdůvodněni, které
předloží objednateli ke schváleni. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
materiály, technologie nebo výrobky proti TD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že
při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty,
případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti
a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály
a výrobky, v souladu s § 47 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, budou předány
objednateli při předáni a převzetí díla.

17. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a dané materiály
odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

18. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla ve stanoveném terminu
nezbytné.
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Ill.
Doba a místo plnění

1. Místem plnění je objekt Územního odboru Šumperk, Havlíčkova č.p. 2913/8. Místo plněni
je zároveň místem staveniště.

2. Termín zahájení díla: předpokládaný termín je stanoven na 22. srpna 2016 (skutečné termíny
zahájeni díla budou upřesněny před podpisem smlouvy, termín bude vždy posunutý
o takový počet dní, o který se posune termín podpisu smlouvy).

3. Termin dokončeni díla: do 3. října 2016.

4. Zhotovitel zaháji stavební práce na samotné realizaci díla dnem předáni a převzetí staveniště

5. Zhotovitel bude vyzván k převzetí staveniště nejpozději dva (2) dny před skutečným terminem
zahájení díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud předá objednatel zhotoviteli staveniště
po smluvně stanoveném dnu zahájení stavebních prací, bude termín dokončeni stavebních
prací posunut max. o tolik dni, o kolik dní později došlo k předáni staveniště.

6. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce do čtrnácti (14) dnů od sjednaného terminu, je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7. Zhotovitel ukonči práce na díle a připraví dílo k předáni bez vad a nedodělků objednateli
v souladu s ČI. VIl. Předání díla a to v terminu stanoveném v ČI. Ill. odst. 3.

8. Harmonogram prací prováděného díla, jehož předmět je vymezen v ČI. ||: této smlouvy,
oboustranně potvrzený technickými zástupci, je nedilnou součásti této smlouvy.

9. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla vymezeného v ČI. ll. dle terminů
stanovených v ČI. Ill. a v souladu s ČI. VIl. z důvodů |ežÍcÍch na jeho straně, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý den prodlení s dokončením díla.

10. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na předmětnou veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH 1 186 875,00 Kč

Sazba DPH 21% 249 243,75 KČ

Celková cena díla včetně DPH (21 %) 1 436 118,75 KČ

(Celková cena díla v Kč bez DPH a celková cena včetně DPH bude závazná pro uzavřeni
smlouvy o dílo a je jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky, nabídková cena je
zároveň cenou nejvýše přípustnou).

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci
díla v cenové úrovni k datu předání díla. jednotkové ceny výkazu výměr jsou pevné a jsou
sjednány bez daně z přidané hodnoty.

4. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv
na cenu díla, mimo oko|nosti, které nebyly předvídatelné v době uzavřeni smlouvy o dílo.
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V. i
'l

Platební podmínky
l

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb. j
\\ ·

2. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po \ ,:
řádném a včasném zhotoveni díla, jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Faktura ,á'
bude obsahovat cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH, "

3. Faktura musí obsahovat: označeni faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele
a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci,
včetně spisové značky) předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla, cenu díla k úhradě
a označeni názvu veřejné zakázky ,,ll. KŘP Omk - ÚO Šumperk, Havličkova č. p. 2913/8
— rekonstrukce tunelové střelnice".

4. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do třiceti (30) dnů po jejím doručeni.
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručeni, i když po termínu,
který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch zhotovitele.

6. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasenI množství nebo druhu provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena
v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn
fakturu vrátit k přepracováni nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do
prodlení se splatnosti daňového dokladu.

7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI.
Prováděni díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 dnů před zakrytím
či znepřistupněnhn písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise
písemně informovat zástupce objednatele ve věcech technických pana Stanislava Haltmara
v souladu s ČI. l této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce,
které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce
objednatele do tři (3) pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu
oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty.

2. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, k čemuž se
zavazuje dodržováním relevantních právních předpisů, a to zejména požárních, hygienických
a o ochraně životního prostředí.

3. Zhotovitel je povinen proškolit veškeré pracovníky, kteří budou pracovat na předmětném díle
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pohyb zaměstnanců zhotovitele po objektu
Územního odboru Šumperk, Havličkova č.p. 2913/8 bude probíhat za doprovodu určených
zaměstnanců.
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4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelů majÍcÍ
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele
povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizaci díla odborný dohled
a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci
díla.

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti a podmínky uvedené
v technické dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanoveni vznikne jakákoliv škoda
zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyp|ývajicích ze zákonů, jiných
norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
zaviněných pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel
povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit
objednateli. '

9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktualizovaný písemný seznam všech svých
předpokládaných subdodavatelů ještě před jejich nástupem na prováděni stavby. V případě
změny subdodavatele tuto změnu bezodkladně písemně doložit včetně dokladů potvrzujících
přislušnou kvalifikaci.

10. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny
stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě
(např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). jmenný seznam
těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději
tři (3) pracovní dny před termínem jednání. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání
účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce
subdodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontro|niho dne bude pořízen písemný záznam.

11. Objednatel nezajišt'uje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky atd., veškerá projednáni,
povolení a úhrady poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu podmínek ze soutěže
zajisti zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v rozsahu (přílohy č. 9) vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy. Zejména je
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodněni odchylek
prováděných prací od TD, zapisovat informace o zakrývání konstrukci a části stavby, klimatické
podmínky apod. Povinnost vést stavební deník konči předáním a převzetím díla.

13. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele,

- název, sídlo, lČ objednatele,

- název, sídlo, lČ zpracovatele TD

- přehled všech provedených zkoušek jakosti,

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků.

14. Veškeré listy stavebního deníku musí být očIslovány.
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15. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy '

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce objednatele ve věcech
technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel TD.

16. Nesouhlasí4i stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce objednatele ve věcech
technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel TD do
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených
zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce
objednatele písemně, e-mailem, telefonem nebo jinými te|ekomunikačními prostředky.

17. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku
zhotovitelem proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko
objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele
např. písemně, faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do pěti (5)
pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.

18. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na stavbě
na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7:00 hod. do 18:00 hod.
Mimo tuto dobu lze stavební deník odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracováni
dodatků a změn smlouvy.

19. Staveništěm se rozumí prostor určený TD pro stavbu a zařízeni staveniště. Prostor staveniště
musí být oddělen od ostatních prostor. Při probíhajici připravě staveniště pro realizaci akce
a poté i při samotné realizaci akce bude zachován provoz v objektu místa plněni.
Všechny práce budou probíhat v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hod., v ostatní době pouze
po předchozí dohodě s objednatelem. Bude brán zřetel na provoz okolních objektů.

20. Obvod vlastního staveniště je vymezen pozemkem v majetku objednatele. Pokud bude
zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady (např.
zábor veřejného prostranství). Veškerá bezpečnosti opatření zajistí zhotovitel na vlastní
náklady, viz odst. 8. tohoto článku smlouvy.

21. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do pěti (5) dnů od podpisu smlouvy o dílo.
K převzetí staveniště bude zhotovitel písemně - e-mailem nebo telefonicky vyzván nejpozději
dva (2) dny před tímto terminem, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel umožní
zhotoviteli připojení spotřebičů na odběrné místo elektrické energie potřebné k provedeni díla.
Objednatel nebude vyžadovat po zhotoviteli vzhledem k zanedbatelné spotřebě elektrické
energie její úhradu.

22. K přejímce dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli doklad o ubžení vybouraných hmot
na předepsanou skládku. Bez tohoto dokladu nebude objednatelem zahájeno přejímací řIzení.
Veškerá potřebná povolení k užÍvání veřejných a cizích ploch (např. zábor veřejných
či soukromých prostor apod.) či komunikaci si zajišt'uje zhotovitel a hradí případné poplatky,
včetně poplatků za uloženi vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců).

23. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená bezodkladný
odvoz vybouraných hmot a provedeni hrubého úklidu tak, aby nedocházelo
k jeho skladování a následnému hromaděni v prostorách objednatele. Tato povinnost
se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.

24. Zhotovitel zajistí staveniště proti vstupu nepovolaných osob.

W

8



25. Objednatel má právo nezahájit přejímací řIzení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál, odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích, a vyčištěny
přístupové komunikace apod.

26. Nejpozději do tří (3) dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.
Pokud staveniště v dohodnutém terminu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného
stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý
den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

27. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli pokutu v případě porušeni povinností dle odstavců 6.,
13., 22. a 23. tohoto článku smlouvy ve výši 1.000 KČ za každé jednotlivé porušeni těchto
povinnosti. Uloženi pokuty může předcházet napomenutí, které se zanese do stavebního
deníku.

28. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli pokutu v případě porušeni povinností dle odstavců 1.,
4., 5., 8., 9., 12. a 18. tohoto článku smlouvy ve výši 5.000 KČ za každé jednotlivé porušeni
těchto povinností.

VIl.
Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději pět (5) dnů
kdy bude dílo připraveno k odevzdáni. Připravenost k odevzdání díla musí' být v
časovém předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá
doklady dle ČI. VII. odst. 2 a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla
a nedodělků před smluvním termínem dokončení díla dle ČI. Ill. odst. 3. Objednatel je
nejpozději do tří (3) dnů od terminu oznámeného zhotovitelem zahájit přejimacI řízení
v něm pokračovat. Termín zahájeni přejímacího řízeni oznámi objednatel zhotoviteli
nebo telefonicky (popř. zápisem do stavebního deníku).

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejhnaciho řizení:

předem,
takovém
veškeré
bez vad
povinen
a řádně
písemně

- zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků
a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení,
v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších
předpisů, doklady o shodě podle nařIzenI vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanovi technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády
č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované
CE, ve znění nařízeni vlády č. 251/2003 Sb. a nařízeni vlády č. 128/2004 Sb.,

- zprávy a protokoly o provedených revizích a zkouškách,

- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn a odchylek od TD,

- stavební deník (originál),

- potvrzené záruční listy,

- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,

- případně další doklady vyžádané objednatelem,

- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),

- písemný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předáni.

3. Z průběhu přejímacího řízení se pořizuje zápis o předáni a převzetí díla. Pokud objednatel
odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání zápisu
o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran
v souladu s ČI. l. je dílo považováno za převzaté objednatelem.
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4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky

všech dokladů o předepsaných revizích, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních \,
listů a dokladů o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, předání dokladů o shodě ".
podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, dokladů vyp|ývajicích z či. VIl. odst. 2 této
smlouvy, předáni dokumentace skutečného provedeni stavby, následné podepsání zápisu
o předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady či nedodělky.

6. Dílo je považováno za dokončené po ukončeni všech prací uvedených v čI. ||. této smlouvy,
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v ČI. VIl.
odst. 2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončeni díla nebo den předání, rozumí se
tím den, ve kterém dojde k podpisu zápisu o předáni a převzetí díla bez vad
a nedodělků.

VIII.
Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele postúpně okamžikem
zaplacení dohodnuté ceny za provedené práce a zabudované věci.

2. Odpovědnost za škody na zhotoveném díle nese od počátku zhotovování do jeho předáni
a převzetí zhotovitel v souladu s ČI. VI. odst. 5 až 8.

IX.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na jakost díla v délce minimálně třicet šest (36) měsíců
ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady,
které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních
lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně
odstranit.

3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předloženi reklamace do odstraněni vady (vad).

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištěni. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný
termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým
způsobem požaduje vadu odstranit.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad, nebo z jakých důvodů
reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v terminu do čtrnácti (14) dnů od
obdržení reklamace, nebo v terminech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto
případech zároveň pIati ustanovení ČI. IX. odst. 7. Po odstraněni vad, vyzve písemně
objednatele
k provedeni přejímky odstraněných vad.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
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7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni reklamované vady bránicí užíváni do 24 hodin,
k odstraněni reklamovaných vad nebránících užíváni nejpozději však do deseti (10) dnů po
obdrženi reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000 KČ
za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnuti příslušného
orgánu.

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do čtrnácti (14) dnů po obdrženi
reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný specializovaný
subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven
sankci v souladu s ČI. IX. odst. 7 a 8 této smlouvy o dílo do odstraněni reklamované vady.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp.
že vadu způsobil nevhodným užIváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

X.
Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanoveni občanského zákoníku.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl vyhlášen konkŮrz na majetek
zhotovitele nebo řízení o vyrovnáni.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku Ill. této smlouvy, je toto
považováno za závažné porušeni smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (viz
ČI. Ill odst. 6 smlouvy).

4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednáni z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
Bez těchto náležitosti je odstoupeni neplatné.

5. Nesouhlasí4i jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti (10) dnů po obdržení oznámeni
o odstoupeni. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupeni souhlasí.

6. OdstoupI-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch,
pak povinnosti obou stran jsou nádedujlcŕ

zhotovitél všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,

- zhotovitel provede finanční vyčídení provedených prací, a zpracuje "dňčí konečnou fakturu",

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k "dňčímu předáni díla" a objednatel je povinen do pěti (5) dnů
od obdržení vyzváni zahájit ,,dĹ|čÍ přejímací řízení",

- po dňčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy.

XI.
Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran,
popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se
za změnu smlouvy nepovažuji.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránicí řádnému plněni této smlouvy, je povinna
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neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. ii

t
XII. ' Í

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných l
výdajů.

XIII.
Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních stran,
oprávněných k podpisu smlouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

3. Smlouva je závazná pro případné právni nástupce obou smluvních stran, kdy změnu právní
osobnosti je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

4. Veškeré písemnosti zhotovitele určené objednateli, budou zasílány nebo° doručovány na
adresu: odbor správy majetku, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů
189/10, 779 00 Olomouc.

5. Obě strany prohlašuji, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy.

6. Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy.

7. Pokud není v této smlouvě, případně v zadávací dokumentaci, stanoveno jinak, dohodly se obě
smluvní strany ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že jejich
smluvní vztah se bude řídit tímto zákonem, zejména potom dle § 2586 a násl. tohoto zákona.

V Olomouci dne - 3 -08" 2016

Za objednatele:

v bmt dne 1 O -08- 2016

Za zhotovitele:

Us

Přílohy:

1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

2. Harmonogram prací
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PB16mu

Pistolová střelnice 25m PČR Šumperk výkaz výměr slepý

položka název jednotka cena/jedn. množství cena DPH 21 % Cena celkem s DPH

PB16-20 - O 1 Lapač střel ks 1,00 731650,00 153 646,50 885 296,50

PB16-20 - O 1 - O 1 Nosič lamel m 2 000,00 7,40 14 800,00 3 108,00 17 908,00

PB16-20 - O 1 - O 2 Lamela lapače m2 2 700,00 252,00 680 400,00 142 884,00 823 284,00

PB16-20 - O 1 - O 3 Sběrná vana ks 3 000,00 3,00 9 000,00 1 890,00 10 890,00
PB16-20 - O 1 - O 4 Stropnlzávěs ks 600,00 6,00 3 600,00 756,00 4 356,00

PB16-20 - O 1 - O 5 Bezpečnostní ob/oženl balistických ochran m2 1 590,00 15,00 23 850,00 5 008,50 28 858,50

PB16-20 - O 2 Čelní práh ks 1,00 23 925,00 5 024,25 28 949,25

pb16-20 - o 2 - o 1 ocelový plech se zvýšenou tvrdostí ti. 6 mm m2 3 900,00 4,20 16 380,00 3 439,80 19 819,80

PB16-21 - O 2 - O 2 Dřevěná deska 200x50x3000 m3 5 000,00 0,20 1 000,00 210,00 1 210,00
PB16-22 - O 2 - O 3 Protiodrazový obklad ti. 40 mm m2 985,00 5,00 4 925,00 1 034,25 5 959,25

PB16-23 - O 2 - O 4 Konzola prahu ks 540,00 3,00 1 620,00 340,20 1 960,20
PB16-20 - O 3 Terčové zařIzení ks 190 000,00 1,00 190 000,00 39 900,00 229 900,00

PB16-20 - O 4 Vzduchotechnika spr 158 000,00 1,00 158 000,00 33 180,00 191 180,00

PB16-23 - O 5 Provozní dokumentace střelnice spr 17 000,00 1,00 17 000,00 3 570,00 20 570,00

PB16-20 - O 5 - O 1 Provozní řád střelnice spr 8 000,00 1,00 8 000,00 1 680,00 9 680,00

PB16-20 - O 5 - O 2 Posudek soudního znalce z oboru balistiky ks 9 000,00 1,00 9 000,00 1 890,00 10 890,00
PB16-20 - O 5 - O 4 Montážní práce (3 osoby 5 dni) hod 280,00 135,00 37 800,00 7 938,00 45 738,00

PB16-20 - O 5 - O 4 Transport materiálu a osob ks 16 000,00 1,00 16 000,00 3 360,00 19 360,00

pb16-20 - o 5 - o 4 spojovací materiál ks 4 500,00 1,00 4 500,00 945,00 5 445,00

PB16-20 - O 5 - O 4 Likvidace a odvoz odpadu ks 8 000,00 1,00 8 000,00 1 680,00 9 680,00
Celkem (nabídková cena) 1186 875 KČ 1 436 118,75 Kč



m

,, KŘP Oink - ÚO Šumperk, Havličkova č. p. 2913/8
rekonstrukce tunelové střelnice"

Harmonogram prací:

1 den Demontáž stávajÍcÍho čelního prahu
demontáž stávajícího záchytu

2 den Zámečnické práce: instalace stropního závěsu a nosiče lamel,
instalace konstrukce terčového zařízení, oprava vzduchotechniky

3 den Instalace nosné konstrukce čelního prahu
oprava vzduchotechniky, el.přívody a ovladače terčového zařízení

4 den Montáž balistických vrstev čelního prahu a konzoly,
montáž bezpečnostního obloženi balistických ochran,
oprava vzduchotechniky, instalace terčových rámů

5 den Instalace multiflexových lamel, sběrných van,
likvidace a odvoz odpadu

Zpracoval: Jiří Horký

ST Systems International s.r.o. Polní 780/92, 639 00 Brno
,


