

SMLOUVA O DÍLO č. C11/2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.**
Sídlo: Pivovarská č. 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 269 13 216
DIČ: CZ 269 13 216
Zástupce při jednání ve věcech:
a) smluvních: jednatel společnosti
b) technických: vedoucí obchodního úseku
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44642
(dále jen „zhotovitel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **IZOLACE ŠALŠA s.r.o.**
Adresa: Jungmannova 1031/34, 697 01 Kyjov
Statutární zástupce: Zbyněk Šalša
Telefon: XXXXXXXXXXXX
IČ: 292 04 437
Email: XXXXXXXXXXXX

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na základě podmínek sjednaných v této smlouvě dílo Oprava, výměna krytiny střešního pláště administrativní budovy.

Název akce: „Oprava střechy admin. budovy“

Místo provedení: Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště

Na základě této smlouvy se objednatel zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle skutečného provedení prací a podmínek této smlouvy.

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají vyšší rozsah dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

III. TERMÍN REALIZACE

Termín realizace: od 6.4.2021 do 30.9.2021

Termín dokončení může být prodloužen v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost bez prodlení oznámit objednateli.

Lhůta pro provedení díla se prodlužuje o dobu, po kterou bylo nutno posunout zahájení nebo přerušit provádění díla.

Po dokončení díla předá zhotovitel objednateli jako součást předávacího protokolu dokumenty související s realizací díla.

IV. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky č. CN-IZ 2020034 ze dne 22.2.2021 zhotovitele, který je součástí smlouvy.

Název akce	Cena v Kč bez DPH
Oprava střechy admin. budovy	476 139

DPH bude účtována v platné výši dle daňových předpisů v době realizace díla.

Smluvní strany souhlasí s tím, že pokud se jedná o zdanitelné plnění – stavební a montážní práce – podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, bude konečný daňový doklad vystaven v tomto režimu (DPH doplní a odvede příjemce plnění). Jedná-li se o zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti a příjemce plnění doloží prohlášení, že plnění nebude použito pro jeho ekonomickou činnost, pak zhotovitel vystaví běžný daňový doklad.

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla. V případě změny rozsahu prací bude fakturováno dle provedené skutečnosti a odsouhlasených jednotkových cen. Množství provedených prací bude potvrzeno zástupcem objednatele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace se uskuteční měsíční fakturou skutečně provedených prací dle cenové nabídky zhotovitele.

Splatnost faktur je 30 dnů.

Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

VI. ZÁRUKA

Zhotovitel poskytne záruku práce 60 měsíců ode dne písemného předání a převzetí díla objednatelem. Doba záruky bude prodloužena o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do doby protokolárního odstranění vady.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit na odstranění vad vzniklých v záruční době a vadu odstranit do 10 dnů ode dne nahlášení reklamované a oprávněné vady díla.

Zhotovitel neručí za vady vzniklé nevhodným nebo neúnosným podkladem či podloží.

VII. MAJETKOVÉ SANKCE – SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní pokuta za opožděnou úhradu daňového dokladu se sjednává ve výši 0,05 % z výše účtované platby za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta při prodlevě s realizací díla se sjednává ve výši 0,2 % ze smluvní částky.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv provádět kontrolu prací.

Pokud objednatel zmaří provedení díla, z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o cenu neprovedených prací.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Objednatel převezme provedené dílo na základě podepsaného zjišťovacího protokolu. O předání a převzetí díla bude proveden písemný zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č. 601/2006 související s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat § 349 odst. 1 zákoníku práce a předpisy na ochranu života a zdraví a týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Smlouva o dílo je vypracována dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku. Může být upřesněna jen formou písemného dodatku, který bude podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran.

Smlouva je zpracována ve 2 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu statutárními zástupci obdrží objednatel 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Dodavatel poskytuje SÚS Slovácka, s.r.o. souhlas s uveřejněním Smlouvy o dílo v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy o dílo zajistí Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.

Kyjov
Dne:

Uherské Hradiště
Dne:

.....
Za zhotovitele
jednatel společnosti

.....
Za objednatele
jednatel společnosti