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Smlouva o dílo 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.  

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

I. 

Smluvní strany 
 

1. Zhotovitel: Vinkler stavby s.r.o. 

sídlo:  Růžová 3858, 276 01 Mělník 

    

 za níž jedná: Jaroslav Vinkler, jednatel 

 IČO:  06063888 

 DIČ:  CZ06063888 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

 číslo účtu: 4822080319/0800 

 dále jen „zhotovitel“   

 

2. Objednatel: ČR - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 

se sídlem v Praze 
 sídlo:  Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2  

 za níž jedná: Mgr. Tomáš Vodný, ředitel 

 zástupce pro  

 technická jednání: Mgr. Martin Kovanda, tel. 234 118 270; 736 521 311 

    

 IČO:  71009159  

 DIČ:   není plátce DPH  

 Bankovní spojení: ČNB 

 číslo účtu:        2829111/0710  

dále jen „objednatel“   

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla - stavby: „Stavební úpravy 

kanceláří v budově KHS - územní pracoviště Mělník, Pražská č.p. 391 a 392,  

276 01 Mělník“ a to podle soupisu prací a projektové dokumentace 

č.j.731/VYS/21/MAOV, společnosti N-G.Builders s.r.o. Pražská 530/21, 

IČO:03862127, 276 01 Mělník, které jsou nedílnou součástí (přílohou č. 1 a č. 2) této 

smlouvy. 

 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě poptávkového řízení, vyhodnoceného dne  

3. 2. 2021. 

 Místem provádění díla - stavebních úprav budovy je územní pracoviště objednatele – 

Mělník, Pražská č.p. 391 a 392 
 

3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad 

a nebezpečí dílo popsané v odst. 1 tohoto článku způsobem a v termínech dohodnutých 
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v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj 

dohodnutou cenu, to vše za podmínek dohodnutých v této smlouvě.  

 

4. Pokud není ve smlouvě či jiným způsobem, v souladu se smlouvou, uvedeno ve věci 

kvality jinak, je zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu 

s obecnými technickými požadavky na výstavbu, technickými normami včetně 

doporučujících ustanovení, při použití materiálů, výrobků a konstrukcí zaručujících 

vlastnosti podle § 156 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, včetně navazujících 

právních předpisů. 

 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště určené k provádění díla do 10 dnů po převzetí 

dokončeného díla objednatelem. V případě nesplnění této povinnosti vzniká objednateli 

právo vyklizení staveniště zajistit jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

 

6. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou smluvní cenu 

po řádně splněném závazku zhotovitele k dokončenému dílu a po písemném převzetí 

bez závad bránících užívání díla. 

 

7. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel včetně likvidace 

odpadů, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 

III. 

Cena díla 

 

1. Strany se dohodly, že jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy, jsou sjednány jako ceny nejvýše přípustné a pevné po celou 

dobu provádění díla.  

 

Cena díla celkem bez DPH   1 168 708,80 Kč 

DPH 21%         245 428,80 Kč 

Cena díla celkem vč. DPH   1 414 137,60 Kč 

(slovy: jedenmiliončtyřistačtrnáctstotřicetsedm korun šedesát haléřů včetně DPH) 

 

2. Projeví-li se v průběhu realizace díla v důsledku technického stavu stavby nutnost 

provést vícepráce, jejichž neprovedení prokazatelně brání řádnému dokončení díla, 

které zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče v době podpisu smlouvy 

předvídat a nejsou zahrnuty v ceně díla podle této smlouvy, oznámí zhotovitel tuto 

skutečnost neprodleně objednateli a strany zahájí jednání o uzavření písemného 

dodatku k této smlouvě. O dobu, po kterou strany vedly jednání o uzavření dodatku, 

se prodlužuje termín dokončení díla, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Pokud 

se strany nedohodnou na dodatku k této smlouvě ani do 1 měsíce ode dne písemného 

oznámení potřeby víceprací objednateli, je zhotovitel i objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit ohledně nesplněného zbytku plnění podle této smlouvy s účinky 

ke dni doručení odstoupení od smlouvy. 

 

3. Cena případných víceprací vyžádaných objednatelem či nezbytných k provedení díla, 

vzhledem k jejich charakteru nad rámec této smlouvy, bude sjednána na základě cenové 

úrovně nabídky zhotovitele, uvedené v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 této 

smlouvy). 
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IV. 

Platební podmínky a fakturace 
 

1. Dílčí daňové doklady (faktury) za odvedené práce v částkách dle položkového rozpočtu 

budou zhotovitelem vystaveny až po odsouhlasení výše fakturované částky a písemném 

nebo elektronickém potvrzení provedení fakturovaných prací objednatelem, případně 

technickým dozorem stavby, a budou objednatelem uhrazeny ve lhůtě splatnosti  

do 21 dnů ode dne, kdy mu budou doručeny. Zaplacením se rozumí odepsání příslušné 

částky z účtu objednatele. V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené 

zákonem, je objednatel oprávněn zaslat ji zpět zhotoviteli k opravě či doplnění, aniž se 

tak dostane do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počne běžet znovu okamžikem 

doručení opravené či doplněné faktury objednateli. 

 

3. Faktury musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných 

právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví 

v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo 

nebude vystaven v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 

splatnosti zpět k doplnění zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného,  

či opraveného daňového dokladu objednateli. 

 

4. Závěrečná faktura – daňový doklad bude zhotovitelem vystavena na základě 

protokolárního předání díla. Touto závěrečnou fakturou budou vypořádány i veškeré 

nedoplatky a přeplatky. Závěrečná faktura bude vystavena nejdříve ke dni předání díla. 

 

5. Splatnost konečné faktury, vystavené zhotovitelem je 21 dní ode dne jejího doručení 

objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, a to doporučeným dopisem 

na adresu sídla objednatele, případně potvrzeným předáním na podatelně, datovou 

schránkou, či na jiné místo uvedené objednatelem.  

 

V. 

Předání díla 

 

1. Dílo je dokončeno předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu. Objednatel 

převezme dílo provedené v souladu s touto smlouvu od zhotovitele po jeho řádném 

dokončení. Dokončené dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato 

i tehdy, když v zápisu o odevzdání a převzetí (předávací protokol) budou uvedeny 

pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto 

vady musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí se stanoveným termínem 

odstranění.  

 

2. O odstranění vad uvedených v zápise bude stranami sepsán písemný protokol. 

V případě, že zhotovitel vady včas neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady 

na náklady zhotovitele sám, či za pomoci třetí osoby, a to po předchozím upozornění 

zhotovitele na jeho prodlení s odstraněním vad. 

 

3. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis. 
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4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou i revizní zprávy, atesty materiálů 

a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti 

stanovené smlouvou nebo vztahující se k předmětu smlouvy. 

5. Provedené dílo či jeho části přebírá za objednatele Mgr. Martin Kovanda,  

tel. 234 118 270. 

 

VI. 

Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku 

objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy: 

zahájení prací:   nejpozději 31. 03. 2021 

dokončení prací:  30. 06. 2021. 

 

2. Práce budou probíhat v pracovních dnech i o víkendech v době od 7.00 do 18.00. hodin. 

 

3. Technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a dohledem nad prováděnými 

pracemi je za objednavatele pověřen: Mgr. Martin Kovanda, vedoucí provozně 

– organizačního oddělení. 

 

Článek VII. 

Provádění Díla zhotovitelem 

 

1. Zhotovitel má odpovědnost za řízení postupu a provádění prací na díle podle této 

smlouvy. 

 

2. Zhotovitel je povinen a zavazuje se realizovat dílo podle platných norem ČSN a ČSN 

EN, podle požadavků příslušných právních předpisů a v souladu s technickými 

normami, a s doporučenými a běžně používanými technologickými a pracovními 

postupy prováděných prací, zejména s postupy dodavatelů materiálů a výrobků.  

 

3. Zhotovitel povede stavební deník podle platných právních předpisů. Jména osob 

oprávněných podepisovat zápisy ve stavebním deníku budou uvedena oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.  

 

4. Zhotovitel je povinen telefonicky a elektronicky na adresy dohodnuté touto smlouvou 

minimálně 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele nebo TDI objednatele 

k provedení kontroly prací, které mají být zakryty, případně o které objednatel projevil 

zájem. V případě, že zhotovitel poruší povinnost vyzvat objednatele k provedení 

kontroly, je povinen na základě následné žádosti objednatele a na své náklady odkrýt 

takové části díla a umožnit jejich kontrolu objednatelem, a poté na vlastní náklady 

opětovně tyto části díla zakrýt. Jestliže se objednatel nebo TDI objednatele nedostaví  

ve stanoveném termínu a neprovede kontrolu těchto prací, může zhotovitel pokračovat 

v dalších pracích. Jestliže objednatel, který se nedostavil ke kontrole, na kterou byl 

řádně pozván, bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen 

odkrytí provést, a to však jen v době 14-ti dnů ode dne provedení zakrytí. V případě, že 

se po odkrytí zjistí, že zakryté práce byly řádně provedeny, bude vzniklé zvýšení 

nákladů plně hrazeno objednatelem a zároveň bude o případné zpoždění prací 

prodloužen i termín dokončení díla. V opačném případě hradí náklady zhotovitel a dané 

odkrytí nemůže mít vliv na termíny dodání díla stanovené touto smlouvou.  
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5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické 

předpisy, jakož se zavazuje seznámit své zaměstnance i další spolupracující subjekty 

s riziky práce a určit způsob prevence proti poškození zdraví a majetku (zejména zákon 

č. 309/2006 Sb.). Zhotovitel je zodpovědný za svoji činnost z hlediska BOZP a této 

povinnosti jej nemůže nic zprostit.  

 

6. Zhotovitel upozorní objednatele nebo jeho zástupce ve věcech technických na okolnosti, 

které by při jeho činnosti dle této smlouvy mohly vést k ohrožení života a zdraví jeho 

zaměstnanců, nebo dalších osob, jakož i vzniku jiných škod. Toto oznámení nezbavuje 

zhotovitele zodpovědnosti za případné vzniklé škody nebo újmy na zdraví způsobené 

činností zhotovitele při plnění této smlouvy.  

 

7. Zhotovitel upozorní objednatele na okolnosti, které by při jeho činnosti mohly vést 

k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a předmětu 

díla. Toto oznámení nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti za jednání svých 

zaměstnanců a jiných spolupracujících subjektů při plnění této smlouvy.  

 

8. Zhotovitel odpovídá za pořádek na jemu předaném staveništi a přilehlých 

komunikacích, ve vazbě na jím prováděné práce. Zhotovitel je povinen po celou dobu 

provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Náklady spojené se 

zajištěním úklidu a likvidace odpadu, vzniklého činností zhotovitele, nese zhotovitel, 

přičemž tyto náklady byly zohledněny v ceně díla. 

 

9. Zjistí-li zhotovitel při provádění práce skryté překážky na straně objednatele (zejm. 

týkající se místa, kde má být dílo provedeno či projektové dokumentace dodané 

objednatelem), bránící dalšímu postupu prací, je povinen tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu oznámit ve stavebním deníku a elektronickou poštou objednateli, 

a navrhnout jejich odstranění nebo změnu díla, případně změnu smlouvy. Zhotovitel je 

oprávněn v případě zjištění takových skrytých překážek provádění díla přerušit s tím, že 

veškeré následky a důsledky přerušení prací na díle podle tohoto ustanovení smlouvy, 

včetně prodloužení doby realizace díla a dílčích termínů o dobu, o kterou přerušení 

provádění díla a odstraňování skryté překážky bránící dalšímu postupu prací ovlivnilo 

dobu realizace díla, nese výhradně objednatel. Rozhodným okamžikem pro stanovení 

doby, o kterou se termín dokončení díla v důsledku přerušení prací na díle prodlužuje, 

je den, kdy se objednatel a zhotovitel písemně shodnou na tom, jakým způsobem  

a v jaké lhůtě se překážka má odstranit; nedohodnou-li se strany jinak, o dobu přerušení 

prací na díle a o dobu, po kterou trvalo odstraňování skryté překážky bránící dalšímu 

postupu prací, se prodlužuje doba realizace díla a dílčí termíny uvedené v čl. V. této 

smlouvy.  

 

10. Zhotovitel je povinen využívat pro účely zařízení staveniště pouze vyhrazenou část 

pozemků objednatele, kterou mu určí objednatel.  

 

11. Zhotovitel má výhradní právo k užívání staveniště pro svou činnost a tuto činnost bude 

koordinovat sám se svými subdodavateli. Pokud zaměstnanci subdodavatelů zhotovitele 

způsobí škodu nebo poškození díla prováděného podle této smlouvy, nese za ní 

odpovědnost zhotovitel a vzniklou škodu nahradí formou uvedení v původní stav nebo 

uhrazením náhrady skutečně vzniklé škody v penězích.  
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12. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude respektovat pokyny objednatele, 

pokud nebudou bránit nebo omezovat řádné plnění podle této smlouvy a podle platných 

právních předpisů.  

 

13. Zhotovitel se bude zúčastňovat oboustranně dohodnutých koordinačních schůzek, které 

budou vedeny objednatelem.  

 

14. Zhotovitel nese po celou dobu provádění díla nebezpečí škody na díle, a to až  

do převzetí díla objednatelem po jeho řádném dokončení a předání. Součástí smlouvy, 

jako její příloha č. 3, je kopie pojistné smlouvy, týkající se pojištění „Odpovědnosti 

podnikatele a právnických osob“, kterou má zhotovitel uzavřenou se společností 

Kooperativa, Vienna Insurance Group pod č. 8603412662, s dobou trvání pojištění  

od 10. 04. 2018 do 09. 04. 2021, a pod č. 8603277600, s dobou trvání pojištění  

od 10. 04. 2021 do 09. 04.2024. 

 

15. Oznámení, která má zhotovitel podle tohoto článku činit vůči objednateli, může činit 

i vůči zástupci objednatele ve věcech technických. 

 

VIII.  

Záruka 

 

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla po dobu 60 měsíců od data předání  

a převzetí díla.  

 

2. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, je zhotovitel povinen poskytnout 

záruku po dobu nejméně 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případech, kdy by 

záruční doba poskytnutá výrobcem překročila tuto dobu, platí záruční doba uvedená 

výrobcem.  

 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno 

v souladu s touto smlouvou a jejím účelem a v souladu s příslušnými právními předpisy 

a v kvalitě touto smlouvou dohodnuté a objednatelem požadované.  

 

 

4. V případě výskytu vady díla v záruční době, se zhotovitel zavazuje: 

a) bezplatně odstranit vady díla opravou či výměnou, a to v přiměřené a dohodnuté 

lhůtě dle této smlouvy, 

b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na opravu díla v případě, že si 

objednatel zajistí opravu sám, se souhlasem zhotovitele, 

c) poskytnout objednateli slevu z ceny díla, jež odpovídá rozdílu mezi hodnotou 

bezvadného díla a hodnotou díla dodaného s vadami, přičemž při určení hodnoty 

díla s vadami se smluvní strany zavazují akceptovat závěry znalce určeného 

objednatelem.  

Volba mezi nároky z vad díla náleží objednateli. Nároky objednatele z vad díla 

se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

  

Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně písemně e-mailem přijetí uplatnění vady díla 

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
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b) uskutečnit prověrku (kontrolu) k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději 

však ve lhůtě jednoho týdne od uplatnění vady, z které bude proveden zápis, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstranění vady, nejpozději však do týdne 

od provedené prověrky (kontroly), 

d) odstranit běžnou vadu v dohodnutém termínu, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky 

nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, 

nedohodnou-li se strany písemně jinak. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě 

do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. 

 

6. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady, bude zhotovitelem pořízen 

zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. 

V případě uznání vady, bude zápis obsahovat termín odstranění vady, případně 

zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

 

7. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady, budou smluvní strany respektovat 

vyjádření a konečné stanovisko odborného subjektu stanoveného objednatelem. 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

1. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu: 

Za nesplnění požadovaného smluvního termínu dokončení díla ve výši 0,05% smluvní 

částky za každý den prodlení. 

 

2. Neodstraní-li zhotovitel záruční vady dle ustanovení této smlouvy, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. To samé platí  

i pro odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, jakož  

i vad, které objednatel zjistí až po předání díla. 

 

3. Za prodlení s vyklizením staveniště (dle čl. II. bodu 5.) zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 

3.000,- Kč za každý den prodlení. 

 

4. Objednatel zaplatí úrok z prodlení: 

Za nedodržení splatnosti faktury ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den 

prodlení. 

 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

 

1. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem.  

 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že  

a) zhotovitel bude z důvodů stojících na jeho straně v prodlení s dokončením díla 

delším než 60 dnů;  

b) zhotovitel bude, i přes předchozí písemné upozornění objednatele, provádět dílo 

v jiné než touto smlouvou dojednané kvalitě; 
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c) zhotovitel bude, i přes předchozí písemné upozornění objednatele, opakovaně 

porušovat závazky a povinnosti vyplývající mu z této smlouvy, jakož i závazných 

právních předpisů; 

d) bude zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele nebo zhotovitel vstoupí 

do likvidace. 

 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a) objednatel bude v prodlení s úhradou fakturovaných částek delším než 60 dnů; 

b) z dalších důvodů uvedených v této smlouvě. 

 

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 

ze smlouvy, to se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této 

smlouvy, zaplacení smluvních pokut, pokud již dospěly, odpovědnosti za vady, nároků 

z odpovědnosti za vady, záruky za jakost díla a/nebo jeho části, ani dalších ujednání, 

které mají vzhledem ke své povaze zavazovat i po odstoupení od smlouvy. 

 

XI. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle § 4 ve spojení s § 6 odst. 1 zákona  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy v souladu s požadavky 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů; uveřejnění 

podle § 5 tohoto zákona zajistí objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, 

že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku.  

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  
 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (Soupis prací) 

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace č.j.731/VYS/21/MAOV 

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva č. 8603412662 a č. 8603277600 (o pojištění majetku  

a odpovědnosti za škody podnikatelů) 

 

 

 

 

V Praze dne ...................... V Mělníku dne 17. 3. 2021 

 

 

 

 ……………………… ……………………… 

 za objednatele za zhotovitele 

 Mgr. Tomáš Vodný Jaroslav Vinkler 

 ředitel jednatel 


