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Číslo jednací: MAP048/2021  

          Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): 3/CN/2021 

 

Smlouva o dílo „Most Na Karolině Ostrava“ 

 

Smluvní strany 

 

Městský ateliér prostorového plánování                   Firma: koucky-arch.cz s.r.o. 
a architektury, příspěvková organizace 

Nádražní 942/17,    se sídlem: Plzeňská 170, 150 06 Praha 5 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava     

zastoupena statutárním orgánem  zastoupena: jednateli 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

nebo xxxxxxxxxxxxxx 

    

 

IČ:  08230404 IČ: 25702271 

DIČ:  CZ08230404 (neplátce DPH) DIČ: CZ25702271  

Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s. Peněžní ústav: Raiffeisenbank 

 pobočka Ostrava  Praha 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 62541 

 

dále jen objednatel  dále jen zhotovitel 

 

Obsah smlouvy 

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).  

2. Účelem této smlouvy je zajištění podmínek a předpokladů pro realizaci stavby „Most Na Karolině 

Ostrava“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 

prodlení druhé smluvní straně. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši minimálně 

1mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží  

v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní 

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení 

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto 
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 podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, 

znám. 

čl. II. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele architektonickou studii s 

rozpracováním do úrovně investičního záměru pro stavbu „Most Na Karolině Ostrava“ v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „architektonický návrh). Podkladem pro vypracování 

architektonického návrhu je: 

• Studie „Most a lávka pro pěší přes řeku Ostravici a související dokumenty“, zpracovaná společností 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 

42767377 a ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 25368931, 06/2019; 

• Investiční záměr „Propojení Nová Pivovarská - Karolina“, zpracovaný společností 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 

42767377, z 12/2019; 

• Letecký snímek se zákresem řešeného území; 

• Směrnice č. 3/2018, pro zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby statutárního 

města Ostravy. 

2. Součástí díla je: 

Zpracování architektonické studie (dále jen „architektonický návrh“), která bude obsahovat: 

• Průvodní zprávu v rozsahu a struktuře dle části 3 přílohy č.1 (směrnice pro zpracování IZ) 

• Situační výkres (M 1:500) 

• Půdorysy zahrnující i řešení blízkého předmostí – způsob napojení na komunikaci v obou směrech 

(min. podrobnost M 1:200, zobrazení dílčího detailu min. M 1:100) 

• Charakteristické řezy (v odpovídajícím měřítku) 

• Případné dílčí detaily objasňující navržená řešení 

• Pohledy (v odpovídajícím měřítku) 

• Perspektivní pohledy / vizualizace (povinné stanoviště kamery: z obou stran při nájezdu na most 

(může být bližší a vzdálenější pohled), na mostě, z komunikace pod mostem – pohled na spodní 

část mostu, vzdálenější pohled z osy říčního koryta (celek), pohled z ptačí perspektivy (lze nahradit 

axonometrií)), zadavatel si v průběhu studie může vyžádat doplňující perspektivy 

• Celkové náklady stavby (předběžný odborný odhad nákladů) dle části 3 přílohy č.1 (směrnice pro 

zpracování IZ) 

• Dokladovou část, obsahující závěry z projednání, příp. další přílohy 

 

Součástí architektonické studie dále budou: 

• Opatření posouzení vlivu důlní činnosti 

• Projednání a zajištění kladného vyjádření níže uvedených organizací a institucí: 

a. Ostravské komunikace a.s. 

b. DPO 

c. Povodí Odry 

d. PČR 

e. odbory MMO (OD, OI, ÚPaSŘ, OŽP, OM, OSR) 

f. městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava 

g. správců inženýrských sítí 

h. vlastníků pozemků 

i. budoucího vlastníka stavby – Moravskoslezského kraje (MSK) 
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 3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat architektonický návrh tak, aby celkové předpokládané náklady 

realizace stavby dle tohoto architektonického návrhu nepřesáhly částku 60 mil. Kč v cenách dle 

aktuálního ceníku stavebních prací.  

4. Zhotovitel při zpracovávání architektonického návrhu bude průběžně vyhodnocovat investiční náklady 

stavby, přičemž je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, které mohou 

vést k navýšení nákladů realizace stavby dle tohoto architektonického návrhu nad částku uvedenou 

v odst. 3 tohoto článku smlouvy. Navýšení předpokládaných nákladů realizace stavby dle tohoto 

architektonického návrhu nad částku uvedenou v odst. 3 tohoto článku smlouvy, je možno pouze na 

základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy se má za zvlášť závažné 

porušení této smlouvy. 

5. Architektonický návrh v požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování 

v listinné podobě ve 2 vyhotoveních.  

6. Architektonický návrh se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli v listinné 

podobě v 4 vyhotoveních. Architektonický návrh se zapracovanými připomínkami objednatele bude 

předán objednateli také v elektronické podobě na digitálním nosiči dat (CD/DVD – ROM, USB disk), 

a to následovně: textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD, výkresová 

část ve formátu pro čtení a zápis (*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD 2010 a ve formátu 

*.pdf kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader.  

7. Architektonického návrhu  dle tohoto článku smlouvy bude projednán a odsouhlasen objednatelem a 

budoucím vlastníkem stavby (Moravskoslezský kraj). 

8. Objednatel požaduje, aby investiční záměr v konečné podobě dle této části smlouvy měl všechny 

náležitosti čistopisu investičního záměru, včetně všech příloh vyžadovaných dle Směrnice č. 3/2018, 

pro zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby statutárního města Ostravy. 

9. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány kontrolní dny projektu (včetně vstupního kontrolního dne 

před zahájením prací). Účast zástupců odborů MMO, městských obvodů, případně MSK zajistí 

objednatel. 

10. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k veřejné zakázce 

architektonického návrhu a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

11. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to 

na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují v případě 

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné 

práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného 

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

12. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této 

smlouvy. 

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

čl. III. 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

2. Architektonický návrh v požadovaném rozsahu dle čl. II odst. 2 bodu a) bude předán objednateli:  

• ve formě konceptu k připomínkám do 24 týdnů od data nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel 

je povinen odsouhlasit architektonický návrh, případně sdělit zhotoviteli své připomínky do 10 dnů 

od předání objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 dnů následně zapracovat. 

Tento termín nezahrnuje přejímací řízení podle čl. VII. odst. 2 této smlouvy; 

• ve formě čistopisu se zapracovanými připomínkami objednatele do 10 pracovních dnů od 

odsouhlasení konceptu ze strany objednatele. 
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 3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel 

(objektů), vlastníků (správců) inženýrských sítí, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této 

smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek 

prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno 

zdůvodnění a další postup řešení. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či 

zhotovitelovou činností či nečinností. 

čl. IV. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 Cena bez DPH  DPH Cena vč. DPH  

Architektonický návrh 1 350 000,- Kč 283 500,- Kč 1 633 500,- Kč 

Cena celkem 1 350 000,- Kč 283 500,- Kč 1 633 500,- Kč 

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po 

celou dobu účinnosti této smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady nutné a účelně 

vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až 

do doby předání díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 

čl. V. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 
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 čl. VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou 

zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na 

vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění 

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s 

pokyny objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde-li k nápravě, je oprávněn od 

smlouvy po předchozím písemném upozornění odstoupit. 

4. Obě smluvní strany se zavazují zúčastňovat se pracovních schůzek, svolaných kteroukoliv z nich 

nejméně 3 pracovní dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci 

předmětu této smlouvy.    

5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to v 

rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat. 

Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady 

a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla.  

6. Bude-li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je 

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat. 

7. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob. Tyto doklady 

budou nedílnou součástí investičního záměru. 

8. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V investičním záměru budou 

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou 

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců 

inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele. 

čl. VII. 
Předání díla 

1. Výstupy architektonického návrhu (v písemných i elektronických podobách) dle čl. II. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na Městský ateliér 

prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace, Nádražní 942/17, 702 00 Ostrava – 

Moravská Ostrava v termínech dle čl. III. této smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené 

dílo převzít. Přejímací řízení architektonického návrhu bude objednatelem zahájeno doručením 

příslušného dokumentu v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém 

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto 

skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn statutární orgán Městského ateliéru prostorového plánování 

a architektury, příspěvková organizace. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čl. VIII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 
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 (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 

jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 

(i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději 

do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné 

výši uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.  

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

čl. IX. 
Plná moc 

1. Objednatel uděluje zhotoviteli k úkonům pro plnění předmětu podle čl. II této smlouvy plnou moc, která 

je uvedena v příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. X. 
Platební podmínky  

1. Zálohy nejsou sjednány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. Zhotovitel vystaví fakturu, která kromě náležitostí stanovených  

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:  

a) název smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): 3/CN/2021 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, 

d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele, 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

h) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem, 

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila, 

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 

objednateli. Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si 

smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti. 

6. Doručení faktur v jednom originálním vyhotovení provede zhotovitel osobně proti podpisu 

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo 

v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li nesprávně vyúčtována cena, odměna nebo 

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 

oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. 
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 Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Celá 

doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 

vedený v tuzemsku. 

10. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn 

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na 

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH je splněn závazek objednatele uhradit v této 

smlouvě sjednané ceny. 

11. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. 

 

čl. XI. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 

zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku 

porušení povinnosti zhotovitele. 
3. Zhotovitel uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu 

této smlouvy. 
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 

čl. XII. 
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy 

za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

3. Provede-li zhotovitel změnu projektového týmu v rozporu s ustanovením čl. XIV. odst. 11. této části 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun 

českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel je srozuměn s výší smluvní pokuty, která byla ujednána 

v této výši vzhledem k zajišťovanému závazku.  

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a každý zjištěný případ. 

5. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo 

povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.  

7. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se 

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která 

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení 

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
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 9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

čl. XIII. 
Licenční ujednání 

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem 

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení. 

2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, 

zajistí zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškerou vzniklou újmu. 

4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele. 

čl. XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru 

smluv zajistí objednatel. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle odst. 5. čl. IV. této smlouvy 

a posunu termínů dle odst. 4. a 5. čl. III. této smlouvy a změny projektového týmu dle odst. 11. tohoto 

článku smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně 

číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 

stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

5. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se 

čtrnáctidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Ustanovení odst. 7 tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.  

6. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením 

zhotoviteli.  

7. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. 

Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. 

Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy 

hrozící z nedokončené činnosti. 

8. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a 

uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. 

9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

cenu provedených dodávek, prací a služeb, které zhotovitel poskytnul a které se staly součástí díla. 

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.  

10. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit projektový tým, prostřednictvím kterého, 

ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky 

v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Nový projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro 

projektový tým objednatelem v čl. IV. bodu 2.2 zadávacích podmínek k této veřejné zakázce. 

Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, 

disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné 

doklady předloženy. 
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 11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést kterékoliv 

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ. 

13. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 

14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

16. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí 

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 

2, ustanovení § 2591 OZ. 

18. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

19. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

20. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 

novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek 

neplatnost ostatních ustanovení. 

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

22. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

23. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických statutární orgán Městského ateliéru 

prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace, nebo jím pověřený zástupce. 

24. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, 

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní 

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění 

příslušných závazků. 
 

 
25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Prohlášení, 

Příloha č. 2 - Plná moc, 

 

Za objednatele  Za zhotovitele  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Statutární orgán  jednatel koucky-arch.cz s.r.o. 
Na základě plné moci      
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                                                                                     Příloha č. 1 ke smlouvě   

Počet stran: 1 

Prohlášení 

 

1) 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy, zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je vykonavatelem majetkových práv 

autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli 

Městskému ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace souhlas s odchýlením 

od architektonického návrhu a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných 

k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, 

uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností 

uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

2) 

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

zřizovatelem Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace, tj. 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu s 

ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských práv) 

s odchýlením od architektonického návrhu a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, 

či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních 

povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění 

povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

3) 

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

            za zhotovitele: 

            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                       

 

          

 

             

 

 

 

 

 

 

 



Městský ateliér prostorového plánování a architektury, 
příspěvková organizace  
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           Smlouva o dílo 

  

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 ke smlouvě  

Počet stran: 1 

Plná moc 

ke smlouvě 
na zpracování architektonické studie v podrobnosti investičního záměru                    

„Most Na Karolině Ostrava“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
 
 

Objednatel:   Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková  

       organizace, Nádražní 942/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO:       08230404 

zastoupeno:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
Zhotovitel:       koucky-arch.cz s.r.o. 

se sídlem:            Plzeňská 170, 150 06 Praha 5                      

IČO:     25702271    

zastoupena:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   

1. Zhotovitel bude jménem objednatele zastupovat objednatele při jednáních, vedených za účelem 

zajištění potřebných vyjádření k předmětu této smlouvy. 

 

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 

do dne předání a převzetí architektonického návrhu se zapracovanými připomínkami objednatele. 
 

 

za objednatele: 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Statutární orgán 

na základě plné moci 

                                                                              

 
                 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.  

           za zhotovitele: 

    
          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

          jednatel koucky-arch.cz s.r.o. 
 

 

 


