

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo Zhotovitele: 21Zak00021

„II/369 –sanace sesuvu v k.ú.Hanušovice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc,

zápis v **OR u** Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK

Ing. Petr Koruna Ph.D., vedoucí SÚ Šumperk

Ing. Jiří Flašar, vedoucí TSÚ SÚ Šumperk

Radek Doležal, investiční technik SÚ Šumperk

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8mn

Telefon: [REDACTED]

www.ssok.cz

e-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **MSS – projekt s.r.o.**

se sídlem: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4

kontaktní adresa: [REDACTED]

zápis v **OR u** Městského soudu v Praze, spis.zn. C123163

zastoupen: **Alenou Tlaškovou**, jednatelkou společnosti

Ing. Martinem Mynaříkem, jednatelem společnosti

IČO: 26849836

DIČ: CZ26849836

Telefon: +420 [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**

Číslo účtu: **1418329369/0800**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Alena Tlašková, jednatelka společnosti

Ing. Martin Mynařík, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Alena Tlašková, jednatelka společnosti

Ing. Martin Mynařík, jednatel společnosti

1. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu.
2. Předmětem díla je **vypracování a dodání projektové dokumentace** pro stavební řízení (dále jen „správní rozhodnutí“) pro stavbu:

„II/369 –sanace sesuvu v k.ú.Hanušovice“

Jedná se o havarijní sanaci silnice II/369 v důsledku sesuvu části silničního tělesa v líniovém staničení v cca km 29,870 – 30,240 v k.ú. Hanušovice, okres Šumperk.

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozumí vypracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu zhotovení díla. Dílčím plněním jsou zejména provedení geologického průzkumu, geodetických prací, inženýrské činnosti a projektové dokumentace DSP v rozsahu PDPS, nebo DÚR a DSP v rozsahu PDPS, nebo DÚSP v rozsahu PDPS. Jednotlivé dílčí plnění jsou blíže identifikovány a oceněny v cenové nabídce, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou této smlouvy.
4. Provedením dílčího plnění geologického průzkumu se rozumí zjištění geologických podmínek za účelem založení nového mostu.
5. Provedením dílčího plnění geodetických prací se rozumí zpracování dodaných geodetických podkladů objednatel (polohopis a výškopis) pro řádné zpracování jednotlivých položek soupisu prací, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů a organizací potřebných pro vydání správního rozhodnutí.
6. Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění předběžného stavebního povolení dle §177 stavebního zákona, v platném znění, na základě zjednodušené projektové dokumentace (předjednáno s Městským úřadem Šumperk, odborem dopravy). Kompletní projektová dokumentace vč. dokladové části pro stavební povolení vč. nutných souhlasů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů, organizací a subjektů potřebných pro vydání správního rozhodnutí bude odevzdána maximálně do dokončení stavby.
7. Dílčí plnění projektové dokumentace (PD) pro územní řízení (DÚR) bude vypracována ve 3 vyhotoveních (vypracování podmíněno písemným požadavkem příslušného stavebního úřadu a písemným odsouhlasením objednatel), PD pro stavební povolení a provádění stavby (DSP v rozsahu PDPS + soupis prací) nebo PD pro vydání společného povolení a provádění stavby (DÚSP v rozsahu PDPS + soupis prací) bude vypracován v 6 vyhotoveních.
8. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na 3x CD/DVD nosičích s následujícím obsahem:
 - 1x CD s PD pro vydání územního rozhodnutí včetně dokladové části (bude-li třeba),
 - 1x CD s PD (DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s oceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází na www.xc4.cz),
 - 1x CD s PD (DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s neoceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4, bez podpisů nebo s anonymizovanými podpisy (vč. dokumentů dokladové části),
 - 1x CD s grafickou částí PD ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, příp. docx (Word) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi zajišťovacích bodů, které byly vytvořeny při zaměrování díla.
9. Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených touto stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD s Objednatel (koncepční a vlastní řešení, závěrečné odsouhlasení).
10. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstranění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí.

12. Zhotovitel zpracuje situaci stavby na podkladu katastrální mapy. Důvodem je potřeba řešit případné majetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod silničním tělesem.
13. Zhotovitel zajistí smluvní vztahy související s vydáním stavebního povolení, jedná se zejména o nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy.
14. Žádost o vydání správního rozhodnutí **podá Zhotovitel jménem Objednatele.**
15. Na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla s ohledem na ekonomickou úspornost a rychlost realizace výstavby a následně minimální nároky na jeho údržbu.
16. Autorský dozor zajistí Objednatel.

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- Zjednodušenou projektovou dokumentaci pro zajištění předběžného stavebního povolení dle § 177 stavebního zákona, v platném znění, **nejpozději do 30.4.2021;**
- PD ve stupni DÚR včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí (bude-li třeba) nebo PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací a podání žádosti o stavební (nebo společné) povolení **v co nejkratším termínu vzhledem k závažnosti vzniklé havarijní situace nejpozději však do dokončení stavby.**

3. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou a cenovou nabídkou ze dne 16.2.2021.
2. **Nejvýše přípustná cena díla** je ujednána ve výši **844 000,- Kč bez DPH**, resp. 1 021 240,- Kč s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této smlouvy. **Cena dílčích plnění díla je určena Cenovou nabídkou**, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou této smlouvy.
3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této smlouvy je sjednána jako **nepřekročitelná** a závazná. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany projevují vůli, že skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána dostatečně určitě.
4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
 - a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel, nemohl vědět a ani je předpokládat.

4. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po předání Objednateli:
 - řádně provedené projektové dokumentace pro sloučené DÚR + DSP a vydání předběžného stavebního povolení;
 - geologického průzkumu
3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do výše 90 % ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % ceny díla.
4. Splatnost faktur se sjednává na **30 dnů** od doručení Objednateli.
5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury Objednateli.

5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury Objednateli.

5. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho zadání či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky.
3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy. Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele, a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud Zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele, neprodleně na tuto skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude Objednatelem sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, spojených s případným přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude Objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud Objednatel nesjedná do 30-ti dnů od shora uvedeného písemného upozornění Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla dle stupně rozpracovanosti díla.
6. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit.
7. Zhotovitel díla odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu **36** měsíců od vydání správního rozhodnutí.
8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména:
 - a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky v PDPS oproti výkresové či dokumentační části),
 - b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení díla,
 - c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.

6. Náhrada škody

1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle odpovědnosti za vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad díla.
2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména:
 - a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,
 - b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,
 - c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,
 - d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla, pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad.

7. Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednanu platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. této smlouvy.

8. Spolupůsobení Objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení požadavku předá Zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně případných připomínek, které požaduje zpracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na výrobních výborech.
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude Objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení Objednatele termíny plnění Zhotovitele.

9. Sankční ujednání

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky bez DPH za každý den prodlení se zaplacením faktury.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku zhotovit dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý den prodlení s řádným a včasným předáním dílčího plnění oproti smluvnímu ujednání. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu – faktury s vyčíslením sankce.
7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění předmětu díla.

10. Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správného rozhodnutí.
2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím.
6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy bude zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí dle aktuálního účinného znění vyhlášky č. 146/2008 Sb., platnými a účinnými ČSN, TP, TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK, směrnici pro dokumentaci staveb, vč. stanovení zatížitelnosti po stavební úpravě/přestavbě (statický výpočet zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 62 22), a účinným znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v případě územního řízení, vč. doplnění o náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS + soupis prací v jednom kroku současně).
7. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že se nebude žádným způsobem účastnit soutěže na zhotovitele stavby jím projektovaného díla a to z důvodu možného porušení § 44 zákona.
8. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

11. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 stejnopisech, kdy 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.
2. Doplnění nebo změny této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14-ti kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.
3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Příloha: Cenová nabídka

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

24 -03- 2021

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní přihrádka 37
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

Ve Vsetíně dne:

23 -03- 2021

Sp...ého kraje, p.o.

Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

MSS – proje

Ing. Martin
jednatel

CENOVÁ NABÍDKA

Projekční práce

Výzva:

Na základě Vaší poptávky, zasíláme cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace v realizaci stavby na akci:

Akce:

„II/369 - sanace sesuvu v k.ú.Hanušovice“

Objednatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	
Sídlo:	Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
Zastoupena:	Ing. Petrem Foltýnkem, ředitel
IČ:	70960399
DIČ:	CZ 70960399
Bankovní spojení:	-
Kontaktní osoba :	Ing. Jiří Flašar, vedoucí TSÚ Šumperk
Tel.:	
Email:	


Projektant (zhotovitel) , jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, hlavní inženýr projektu, zodpovědný projektant, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji:

MSS-projekt, s.r.o.	
Sídlo:	Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
Provozovna:	Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 123163	
Jednatel:	Ing. Martinem Mynaříkem – jednatelem společnosti Alenou Tlaškovou – jednatelkou společnosti
Kontaktní osoba:	Ing. Martin Mynařík
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	141 832 9369 / 0800
IČ:	26849836
DIČ:	CZ26849836
Živnostenské oprávnění:	Projektová činnost ve výstavbě ev.č. 380402-11183 ze dne 7.1. 2005
Tel.:	
Email:	

Odhad realizačních nákladů pro výše uvedenou akci:

Ozn.	Položky	délka	jedn.vým	jednotka	výměra	jednotková cena	cena bez DPH
1.	Geologický průzkum	1	1	ks	1	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
2.	Odvodnění v patě zářezu	200	1	m	200	8 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
3.	Kotvená opěrná zeď délky cca 120m, převýšení cca 6m	120	1	m	120	120 000,00 Kč	14 400 000,00 Kč
4.	Opevnění zdi v korytě	120	2	m2	240	4 000,00 Kč	960 000,00 Kč
5.	Záchytný systém	140	1	m	140	8 000,00 Kč	1 120 000,00 Kč
6.	Nové propustky pro odvodnění v zářezu	8	4	m	32	30 000,00 Kč	960 000,00 Kč
7.	Dopravní značení	10	1	m	10	5 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Odhad nákladů na realizaci celkem							19 340 000,00 Kč
Stanovení celkové ceny projekčních prací dle ceníku UNIKA 2019							900 000,00 Kč
Cena projektanta		sleva		0%		900 000,00 Kč	

Popis jednotlivých položek nacenění projekčních služeb dle ceníku Unika 2019:

Ozn.	Položky	sazba	dílčí	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
A. Získání podkladů 1%						
1.	Vstupní podklady		1%	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
2.	Geodetické doměření a katastr (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
3.	Průzkumy inženýrských sítí (není součástí ceníku)			2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
4.	Geologický průzkum (není součástí ceníku)			250 000,00 Kč	52 500,00 Kč	302 500,00 Kč
5.	Dendrologický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
6.	Pedologický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
7.	Biologický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
Získání podkladů celkem				261 000,00 Kč	54 810,00 Kč	315 810,00 Kč
B. Studie proveditelnosti 0,0%						
1.	PD studie proveditelnosti		0,0%	- Kč	- Kč	- Kč
2.	IČ studie proveditelnosti		0,0%	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Tisky a ostatní náklady			- Kč	- Kč	- Kč
Studie proveditelnosti celkem				- Kč	- Kč	- Kč
C. Dokumentace pro sloučené DÚR+DSP a ÚR+SP 37%						
1.	Dokumentace slouč. DÚR+DSP lávka a chodník dohromady		19%	171 000,00 Kč	35 910,00 Kč	206 910,00 Kč
2.	Inženýrská činnost slouč. DÚR+DSP		18%	162 000,00 Kč	34 020,00 Kč	196 020,00 Kč
3.	Tisky a ostatní náklady			8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
4.	Správní poplatky ÚR+SP			- Kč	- Kč	- Kč
Dokumentace DÚR a ÚR celkem				341 000,00 Kč	71 610,00 Kč	412 610,00 Kč
D. Dokumentace provedení stavby (PDPS) a výk. výměr (VV) 26%						
1.	Dokumentace PDPS lávka a chodník dohromady		24%	216 000,00 Kč	45 360,00 Kč	261 360,00 Kč
7.	Rozpočet a soupis prací dle vyhl. 230/2012		2%	18 000,00 Kč	3 780,00 Kč	21 780,00 Kč
8.	Tisky, ostatní náklady			8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
				242 000,00 Kč	50 820,00 Kč	292 820,00 Kč
Výsledná cena				cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
A. Získání podkladů				261 000,00 Kč	54 810,00 Kč	315 810,00 Kč
B. Studie proveditelnosti				- Kč	- Kč	- Kč
C. Dokumentace pro sloučené DÚR+DSP a ÚR+SP				341 000,00 Kč	71 610,00 Kč	412 610,00 Kč
D. Dokumentace provedení stavby (PDPS) a výk. výměr (VV)				242 000,00 Kč	50 820,00 Kč	292 820,00 Kč
Výsledná cena za všechny práce				844 000,00 Kč	177 240,00 Kč	1 021 240,00 Kč
V ceně nejsou obsaženy řešení případných přeložek inženýrských sítí, které nejsou z těchto podkladů úplně jasné a správní poplatky.						
Vypracoval :		Razítko a podpis statutárního zástupce:				
Ing. Martin Mynařík	jednatel společnosti					
E-mail:						
Tel:						
Datum:	16.02.2021					