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SMLOUVA O DÍLO č. 2/2021 
DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ 

(dále jen „Občanský zákoník“) 
 
 
Objednatel: Město Valašské Klobouky 
Sídlo Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky 
Zastoupen Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou 
IČO 00284611   
DIČ Není plátce DPH pro tuto VZ 
Bankovní spojení Československá obchodní banka a. s. 

Číslo účtu 292 669 434/0300 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických 

Ing. Radek Bařinka, vedoucí odboru investic a SR 

Telefon  +420 577 311 116 /xxxxxxxxx 

E-mail starosta@mu-vk.cz,xxxxxxxxxxxxx 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel Zlínské stavby, a.s.  
se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín  
IČO: 253 17 300 
DIČ: CZ25317300 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2090  
jednající Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva   
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 1587070247/5500 (bankovní účet používaný pro 
ekonomickou činnost registrovaný u správce daně) 
e-mail: info@zlinskestavby.cz, tel.: +420 577 350 268 

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.  
Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“. 

I. PREAMBULE 

1. Objednatel provedl zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
s názvem: 

 Víceúčelové hřiště Smolina 
(dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).  
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2. Název veřejné zakázky: Víceúčelové hřiště Smolina 

Stavební povolení: č.j. MUVK/5932/2020, které nabylo právní moci dne 5.5.2020 

Místo stavby:  p.č. 172/33, k.ú. Smolina  

3. Projektant: Ing. Hynek Pavlacký, IČ 72436263 

Autorský dozor: Ing. Hynek Pavlacký, IČ 72436263 

Stavbyvedoucí zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx 
                                              tel. 577 350 268 mobil xxxxxxxxxxxxx                                                                 
                                              xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx 

Technický dozor objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel. 577311116 mobil xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx              
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. 577311117 mobil xxxxxxxxxxxxx 
                        

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení  
a zasílání daňových dokladů: xxxxxxxxxxxxxxx 
                                 tel. 577 350 268 mobil xxxxxxxxxxxxxxx                     

                                                     xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx                                   

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  

a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel. 577311116 mobil xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx              
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx,tel. 577311117 mobil xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                   

      Smlouvou se rozumí smlouva mezi Objednatelem a vybraným Zhotovitelem, na jejímž základě 
vybraný Zhotovitel poskytne Objednateli předmět plnění. Tato Smlouva dále vymezuje základní 
smluvní podmínky.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této Smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky 
výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí 
předcházelo uzavření této Smlouvy.  

5. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 
k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení 
žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem 
seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících 
ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné 
smlouvy.  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „Dílo“)  
     a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu.  

Dílem se rozumí: 
a) provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným 

zhotoviteli objednatelem   



 

 3/18 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.  

   
      ad a) Zhotovení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 

montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících 
se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to 
zejména: 
1. kompletační a koordinační činnost 
2. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras 

technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 
3. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity MMR          
4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 

projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., 
o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů 
k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

5. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla 

6. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem 

7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny 

8. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla 

9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 
příkopy, propustky) 

10. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
11. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 
12. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 
13. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  
14. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona              

č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
a zajistit účast stavbyvedoucího  

15. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků 
za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem 
o odpadech při přejímacím řízení 

16. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku 

17. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákoník práce“), zákonem  č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy 

18. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů   
19. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 

k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a předání 
jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla    

20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 
21. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby 
22. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem 
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ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli 

23. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou 
24. předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce 
25. návrh pokynů k údržbě a četnost kontroly povrchů hřišť 
26. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  
27. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

 
Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací zpracovanou 
panem Ing. Hynkem Pavlackým, IČO 72436263 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací 
dokumentace, nabídkou zhotovitele a pravomocným stavebním povolením. 
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této Smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se 
s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že Dílo lze podle tohoto projektu provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování 
nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.  
Projekt věcně definuje Dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 
věcného rozsahu a řešení Díla. 
V případě rozporu mezi věcným vymezením Díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení Díla 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Stavba je dle rozpočtu členěna na stavební objekty: 

a) SO 01 Hřiště 

b) SO 02 Dětské hřiště-stávající 

 
ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími 
předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této 
vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která 
změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský 
dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové 
dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Takto opravenou 
a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá 
objednateli při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD - 1x  
.pdf, 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, 
odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského 
kraje (JDTM  ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel 
odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné 
uspořádání všech částí stavby. 
  

http://www.jdtm-zk.cz/
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2. Při zhotovení Díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek 
poddodavatele.  

     Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění 
veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována 
realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.  
Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek. 

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:    
a) měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je 

potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek prací, dodávek a služeb obsažených 
v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude 
změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací a služeb, a to tak, že 
jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek 

b) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby 
s ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na povedené 
průzkumy 

c) spočívající ve změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude 
nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku 
zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované 

d) uvedenou v čl. IV odstavec 5 Smlouvy. 

4. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi 
součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů.  

5. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám 
EU a ČSN. 

6. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.  

7. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení Díla. Dále je Objednatel 
povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení 
díla uvedenými v této Smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné 
výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům 
odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění realizace díla dle této Smlouvy.  

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE 

1. Veškerá komunikace na základě této Smlouvy je činěna písemně, není-li touto Smlouvou 
stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím 
doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si Smluvní strany sdělí. Písemná 
komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy 
je druhá strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná 
komunikace dle této Smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu 
k poštovní přepravě. 

2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech organizačních a technických je  
xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx,; tel.: 577 311 116/7; mobil: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx; 
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech organizačních a technických  
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xxxxxxxxxx, tel.: 577 350 368, email xxxxxxxxxxxxxxxx  

4. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se Smluvní strany zavazují tyto změny bez 
zbytečného odkladu nahlásit druhé Smluvní straně. 

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ  

1. Objednatel pro plnění Díla stanoví následující termíny: 

Zahájení doby plnění (předání staveniště): 19. dubna 2021     
                                                                           

  Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání  
 a převzetí předmětu veřejné zakázky: 31. července 2021 

 
Dokumentace skutečného provedení stavby  
vč. geometrického plánu:  ke dni protokolárního předání a převzetí díla     

2. Stavební práce zhotovitele na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, 
budou-li splněny následující podmínky: 

a) bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále 

b) bude přidělena dotace na realizaci předmětné veřejné zakázky, a dále 

c) bude zajištěno dostatečné finanční krytí, 

pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak. 

3. Termínem dokončení a protokolárního předání díla se rozumí den, který Objednatel předpokládá 
jako poslední možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla. 

4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

5. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: 

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací 
musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, 
mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem 
objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby 
plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací, 

b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů, upraví se 
přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn, 

c) v případě, že by objednatel požadoval dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce 
a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, 
může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 %, o které se zvýší 
nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.            

6. Místem plnění díla: k.ú. Smolina. 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo 
v rozsahu dle čl. II. Smlouvy takto: 
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Cena díla          1 950 600,- Kč bez DPH 

           409 626,- Kč DPH 21 % 

            2 360 226,- Kč včetně DPH  

         (slovy dvamilionytřistašedesáttisícdvěstědvacetšestkorun českých včetně DPH)  

2. Podrobný rozpis ceny a technických parametrů je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.  

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt - 
pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo 
větší počet měrných jednotek prací, dodávek a služeb obsažených v soupisu prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu 
měrných jednotek takových prací a služeb, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím 
měrných jednotek. 

4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: změně technických podmínek, a to zejména technologie 
založení stavby s ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou 
na povedené průzkumy 

5. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. 
V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných 
v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované. 

6. Veškeré ceny dohodnuté v této Smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv 
způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. 

7. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění.   

8. Cena byla dohodnuta na základě Objednatelem vypracovaných a Zhotovitelem oceněného soupisu 
dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby 
a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na  cenu díla, ani 
na rozsah plnění Zhotovitele, ani na další ujednání Smluvních stran v této Smlouvě. Oceněný 
položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky 
a práce“ a „ménědodávky a méněpráce“. 

9. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém  rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

10. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena díla v sobě zahrnuje veškeré 
náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této Smlouvy, a to nejen veškeré režijní 
náklady Zhotovitele spojené s plněním dle této Smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku 
zajišťující řádné plnění této Smlouvy z jeho strany. 

11. Důvodem pro změnu ceny Díla nejsou plnění Zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele, nebo 
z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu. 

12. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 
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Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě 
dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích 
protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů 
položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 
Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce 
za plnění provedené v příslušném měsíci. 
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně 
po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich 
vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma smluvními stranami 
k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, 
u kterých nedošlo k rozporu.  
V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. 

2. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních 
předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona o účetnictví 
v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude 
vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět 
k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli. 

3. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ 
a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

4. Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného 
doručení Objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla Objednatele. 

5. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části Objednatelem zpochybněna, je Objednatel 
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad Zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit 
nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 4. 

6. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet Zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného 
v čl. I Smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této Smlouvy 

(dále jen „daň“), 
b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází, 
c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit pohledávky. 
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9. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků MMR. Zhotovitel bude povinen připravovat 
a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky 
poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené 
z prostředků MMR budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury 
budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu             
č. 117D8220H6033, z dotace MMR“. 

VII. STAVENIŠTĚ  

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla projektem a touto Smlouvou.  

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění Díla, nebude-li smluvními 
stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný 
zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást Díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí 
rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z Objednatelem určených míst za úhradu.  

4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto Smlouvou a platnými 
právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude 
Zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této Smlouvy 
zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských 
společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez 
zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel 
zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů 
a zákona o obalech.  

8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností. 

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
díla a písemně s ní seznámit Objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit 
Objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je Zhotovitel 
povinen prokazatelně seznámit písemně Objednatele s touto změnou. 

2. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 
Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu Objednatelem pouze pro realizaci díla dle 
uzavřené Smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu Objednatelem ve prospěch svůj 
nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž Zhotovitel je oprávněn 
poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 
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3. Objednatel se dále se zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele během plnění předmětu této 
Smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení 
předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele odpovídající 
bezpečnostní předpisy. 

4. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této Smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu 
odborně způsobilí. 

5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 
od příslušně kvalifikovaného a kompetentního Zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla 
obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této Smlouvy. 

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále 
za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při realizaci díla, přičemž tuto 
ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této Smlouvy bude veškerý použitý 
materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě 
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní 
doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku,  
je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) Objednateli 
a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je Zhotovitel 
oprávněn poté, co k tomu obdržel od Objednatele souhlas. 

9. Spolu s dokončeným dílem budou Objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, 
doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují 
a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady 
a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání Objednateli se stávají výlučným 
vlastnictvím Objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu 
plnění, a to zejména z důvodů:  

- neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněpráce), pokud 
změnou díla dojde k zúžení předmětu díla  

- v případě, že Objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce  
a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách. 

Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 
Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této Smlouvy a analogicky 
dle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou 
k tomuto účelu pověřil, a Zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 
součinnost. Zjistí-li Objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení 
opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat Objednateli 
vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.  

13. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel vázán touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy 
a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele. 
Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 
jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými 



 

 11/18 

právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, 
Zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

14. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

 

15. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. 
poddodavatelů. 

16. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá 
technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla 
udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Zhotovitel umístí po zahájení realizace projektu 
na viditelném místě v místě realizace projektu plakát o minimální velikost A3. Grafickou podobu 
informačního panelu dodá objednatel dle pravidel poskytovatele dotace a pro zhotovitele je 
závazná. Informační panel musí být zachován po celou dobu realizace díla a jeho umístění bude 
projednáno s objednatelem. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
Objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně 
provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.   

2. Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla 
a současně vyzve |Objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit 
přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím 
řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 
stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 
předáním a převzetím díla.  

2.2  Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí 
zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 
své subdodavatele. 

2.3  Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící 
užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není Objednatel povinen převzít. 
Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
platným právním předpisům včetně technických norem a této Smlouvě.  

2.4 K přejímce díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit následující doklady: 
a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích 

provedených testů díla 
b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů a obalů 
c) seznam zařízení, která jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyku 
d) provozní předpis a předpis pro údržbu díla  



 

 12/18 

e) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

f) dokumentaci skutečného provedení díla.  

Nedoloží-li Zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo 
za dokončené a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
a) údaje o Zhotoviteli (poddodavatelích) a Objednateli s uvedením jmen osob 

oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  
b) popis díla, které je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  
d) seznam předaných dokladů 
e) den, od kterého začne běžet záruční doba 
f) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu 

rizika na Objednatele.  

2.6 Nedohodnou-li Smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 
a převzetí díla Zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci Smluvních stran 
řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 
Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán Smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá 
ze Smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. 
Jestliže Objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 
současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 
K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno Zhotovitelem Objednateli.   
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení Smlouvy.  

2.8 Odmítne-li Objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě 
o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 
dílo. 

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE 

1. Zhotovitel zaručuje Objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto 
Smlouvou zejména:  
a) nové a nepoužité,  
b) plně funkční, 
c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti Zhotovitel zaručuje Objednateli, že 

předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je 
takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie 
těchto osvědčení Objednateli při předání dodávky, 

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 
e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně předmětu 

plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním 
související, a pokud  Zhotovitel není výrobcem, že Zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění 
dle Smlouvy, na základě které ho nabyl, 
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f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné 
látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech 
v platném znění, 

g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona 
o odpadech a zákona o obalech. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jakost, která činí 60 měsíců od protokolárního předání 
a převzetí díla. 

3. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli 
a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá 
právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

4. Místem plnění záruky je místo provádění díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí Objednatelem, i když se vada 
stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne 
po okamžiku předání a převzetí zboží Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti 
Zhotovitele.  

6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny Objednatelem 
vůči Zhotoviteli, považují Smluvní strany za oprávněné, pokud Zhotovitel neprokáže opak. 
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro 
posouzení nároků uplatněných Objednatelem.  

7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav Zhotovitel 
nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka 
zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu Zhotovitele, popř. i provedením oprav 
Objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci 
nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž Zhotovitel neodpovídá. 

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
Zhotovitel. 

9. Jestliže Objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady 
nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním  podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
Zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou 
poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána Objednatelem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. 

10. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.  

11. V případě, že Zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezahájí odstraňování vad(y) 
a tyto neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady 
dohodnuto jinak, je Objednatel po předchozím oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám 
nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady 
Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené. 

12. Reklamuje-li Objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu Zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že nesplní své 
povinnosti v dohodnuté lhůtě. 
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13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá Objednateli, včetně 
škod nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých 
zisků apod. 

14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Zhotovitel sám na své náklady 
v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 
neomezil činnost Objednatele. 

XI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY  

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.   

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
Objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) 
na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních,  které používá a použije k provedení díla.  

To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením 
povinnosti Objednatele nebo třetí osoby. 

3. Pojištění díla 
Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavření smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy, 
z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně 
na pojistnou částku 2 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu 
realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

XII. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  

a) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění.  

b) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

c) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 
s odstraněním vady. 

d) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1.000,00 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 

e) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za porušení článku VI odst. 8 této Smlouvy 
ve výši 50.000,00 Kč za každý jednotlivý případ 

f) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu uvedenou v jiných ustanoveních této Smlouvy 

g) Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění 
podmínek stanovených touto Smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
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odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3.  Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy, není dotčeno 
právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této Smlouvy.   

4.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. 

XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností Smluvních stran - jednostranným 
právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy.  

Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou, Smluvních stran. Návrhy na zánik Smlouvy dohodou 
je oprávněna vystavit kterákoli ze Smluvních stran.  

2. Kterákoli Smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, 
které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné 
Smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání 
nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči 
mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující 
strana nezbavuje svých závazků ze Smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto 
povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 
nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od Smlouvy. 

3. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé 
straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. 
Lhůta pro doručení odstoupení od Smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna 
ze smluvních stran zjistila podstatné porušení Smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné.  

4. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích Smlouvy se rozumí: 

a) prodlení Zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo 

b) prodlení Zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo 

c) v případě, že Zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním Objednatele, 
Objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Zhotovitel tak neučiní, nebo 

d) neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele osobě pověřené Objednatelem dohledem nad 
realizací díla i přes písemné upozornění Objednatele,  

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele, pokud nebylo zastaveno 
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g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

5. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je myšleno 
prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné Smlouvě 
dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti. 

6. V případě, že se Objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční 
prostředky, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy nebo její části. 

 

 

 

7. Důsledky odstoupení od Smlouvy: 

a) odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
Smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká 
nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" 
a smluvních pokut vzniklých porušením Smlouvy; řešení sporů mezi Smluvními stranami 
a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení Smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá 
její výše po zániku Smlouvy  

b) závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od Smlouvy platí 
i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou Zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících, Smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné Smlouvy takto: 

(i) Zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací  oceněných 
dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; 

(ii) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých 
záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

(iii) Zhotovitel vyzve Objednatele k "dílčímu předání plnění" a Objednatel je povinen 
do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";  

(iv) Objednatel uhradí Zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení 
od Smlouvy na základě vystavené faktury. 

8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XIV této Smlouvy. 

XIV. SPORY 

1. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
řešeny pokud možno nejprve smírně. 

2. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody Smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. 
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XV. VYŠŠÍ MOC 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasné plnění Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti Smlouvy 
a které nemohly být ani Objednatelem, ani Zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou Smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné 
doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě Smluvní strany další 
provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této Smlouvě. 

XVI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy o dílo v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).  

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

1. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění.  

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, Smlouva či řízení některé 
Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této 
Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy 
jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost 
nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo 
neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se 
pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného 

http://codexisuno.cz/56f
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nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší 
možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy. 

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže 
je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“).       

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění 
objednatel. 

7. Nedílnými součástmi této Smlouvy jsou následující přílohy Smlouvy 

a)  Příloha č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet 

8. Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této Smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této Smlouvě. 

9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
Objednatel obdrží tři vyhotovení. 

 
 

Ve Valašských Kloboukách dne 24.3.2021 V Újezdě dne 24.3.2021 
 
Objednatel Zhotovitel 
 
Město Valašské Klobouky Zlínské stavby, a.s. 
 
 
 
 
Mgr. Eliška Olšáková, starostka Ing. Tomáš Hlavička 
 


