

SPH 340/2021
ZČ 129.002.01.010.1
NS
IVZ P21V00004167
ID RS

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
na akci

**„Zajištění koordinátora BOZP na akci Objekty č.p. 8, č.p. 9 a č.p. 10 – oprava fasád a
střech – pokračování 2021“**

Smluvní strany

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení:

číslo účtu:

plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Sunny stav s.r.o.

se sídlem: Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená: Bc. Lucíí Havlíčkovou, MBA, jednatelkou

IČO: 28093771

DIČ: CZ28093771

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 152592

plátce DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto
smlouvu o dílo
(dále jen „**smlouva**“):

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vyhlášenou pod názvem „Zajištění koordinátora BOZP na akci Objekty č.p. 8, č.p. 9 a č.p. 10 – oprava fasád a střech – pokračování 2021“ v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 132/2021. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty.

Článek I Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele činnosti koordinátora BOZP při realizaci zakázky „**Objekty č.p. 8, č.p. 9 a č.p. 10 – oprava fasád a střech**“, která je prováděna na základě samostatné smlouvy (č.j. SPH 3134/2019 ze dne 17.12.2019, v platném znění) uzavřené mezi objednatelem a společností AKANT ART, v.o.s., se sídlem Celníční 238, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČO 25686763 (dále jen „zhotovitel stavby“), která stavebně realizuje výše uvedenou stavební zakázku (dále jen „stavba“), a to zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění je blíže specifikován dále v odst. 2. tohoto článku (dále jen „dílo“).

2. V rámci plnění díla je zhotovitel povinen v průběhu provádění stavby, tj. od jejího znovuzahájení v roce 2021 až do řádného ukončení, provádět činnost koordinátora BOZP související se stavbou, a to zejména v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy ČR pro činnost koordinátora BOZP na stavbách, zejména pro objednatele vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vztahující se k provádění 2. etapy a těch prací z 1. etapy, které doposud nebyly zhotovitel stavby dokončeny (etapizace prací je blíže uvedena v příloze č. 1 této smlouvy), kontroluje při provádění stavby průběžně dodržování předpisů BOZP a nošení příslušných osobních ochranných pracovních pomůcek, bude nápomocen při případných jednáních s místně příslušným inspektorátem BOZP dle místa staveniště, a to po celou dobu realizace stavebních prací v roce 2021.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy jsou také některé další povinnosti (jedná se o demonstrativní výčet):

- vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi, který se bude vztahovat k provádění 2. etapy a těch prací z 1. etapy, které doposud nebyly dokončeny (plán bude mít náležitosti dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, a dále také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci), a to **nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy**, zajistí jeho aktualizaci v průběhu stavby vzhledem ke skutečnému průběhu prací při realizaci stavebních prací či změnám stavby včetně oznámení jeho aktualizace na místně příslušný inspektorát BOZP dle místa staveniště,
- bude nápomocen při jednáních s místně příslušným inspektorátem BOZP dle místa staveniště, a to po celou dobu realizace stavebních prací v roce 2021,

- bude kontrolovat při provádění stavebních prací průběžné dodržování předpisů BOZP a používání příslušných osobních ochranných pracovních pomůcek,
- bez zbytečného odkladu bude informovat objednatele a zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy, popř. která vznikla na staveništi během postupu prací,
- bude provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, jedná se zejména, nikoli však výhradně (tj. demonstrativní výčet) například o následující činnosti:
 - zajištění BOZP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou,
 - kontrolu vzájemného informování dodavatelů o rizicích, atd.
- bez zbytečného odkladu bude upozorňovat objednatele a zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem stavby, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření,
- bez zbytečného odkladu bude oznamovat objednateli případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy v případě zjištěných nedostatků v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi, nebo při nedodržení plánu BOZP na staveništi,
- bude postupovat v souladu s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů,
- bude kontrolovat potřebné doklady opravňující pro výkon prováděných prací (odborné zkoušky, oprávnění pro práce se stroji, apod.),
- bude vést protokoly koordinátora o každé jednotlivé kontrole na staveništi, v protokole budou záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, zjištěných závadách včetně fotodokumentace, zda tyto závady byly odstraněny, apod.,
- bude se zúčastňovat kontrolních dní, když tak určí objednatel, o jednotlivých termínech kontrolních dní bude informován objednatelem prostřednictvím zápisů z kontrolních dní,
- bude provádět další činnosti stanovené platnými právními předpisy (zejména nikoliv však výhradně v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění).

3. Za řádně a včas prováděné dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli cenu stanovenou v této smlouvě a způsobem uvedeným níže.

4. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 132/2021.

Článek II

Doba a místo provádění díla

1. Zhotovitel bude dílo provádět v následujících termínech plnění.

zahájení díla: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. O započetí stavebních prací zhotovitelem stavby v roce 2021 bude objednatel zhotovitele informovat alespoň 2 pracovní dny předem, a to odesláním informace na kontaktní email uvedený v článku V této smlouvy.

splnění díla: dílo bude zhotovitelem prováděno po celou dobu realizace stavby až do jejího předání zhotovitelem stavby a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků a řádného provedení stavby. Doba realizace stavby je předpokládána v rozsahu 6 měsíců (předpoklad březen 2021 –

31.8.2021), délka realizace stavby je však závislá na vhodných klimatických podmínkách pro dodržení technologických postupů stavby a na provozu areálu Pražského hradu.

Dílní plnění:

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zhotovitel vypracuje **nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy** a předá jej objednateli, plán bude zpracován v listinné podobě ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, předání plánu se uskuteční v sídle objednatele,
- ostatní činnosti bude provádět bez zbytečného odkladu či v termínech stanovených právními předpisy ČR.

2. Místem provádění díla je areál Pražského hradu - Jiřská ulice – objekty č.p. 8, č.p. 9 a č.p. 10. Jedná se o národní kulturní památku.

Článek III Cena a platební podmínky

1. Celková cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na provedení díla ze dne 23.2.2021, tvořící přílohu č. 2 této smlouvy, a činí **30.800,- Kč** (slovy: třicettisícosmset korun českých) **bez DPH**, sazba DPH bude uplatněna v aktuální zákonné sazbě. V roce 2021 činí sazba DPH 21%, DPH tak činí 6.468,- Kč (slovy: šesttisícčtyřistašedesátosm korun českých), cena včetně DPH činí 37.268,- Kč vč. DPH (slovy: třicetsedmtisícdvěstěšedesátosm korun českých). V případě změny sazby DPH bude DPH uplatněna v aktuální zákonné výši.

V uvedené ceně je zahrnuta i případná aktualizace plánu bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi a s tím související oznámení místně příslušnému inspektorátu BOZP.

Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP je stanovena pro předpokládané období provádění stavebních prací – 6 měsíců (předpoklad březen 2021 – 31.8.2021).

2. Cena za výkon koordinátora BOZP dle této smlouvy bude hrazena objednatelem měsíčně vždy v poměrné částce odpovídající ceně díla a předpokládané době trvání provádění díla dle článku II této smlouvy na základě řádně vystaveného daňového dokladu. Za první měsíc provádění díla bude cena stanovena způsobem uvedeným v předchozí větě, bude však dále upravena dle počtu dní provádění díla v prvním měsíci provádění (tzn. že cena za první měsíc provádění díla dle této smlouvy bude stanovena jako alikvotní podíl z ceny vypočtené dle první věty tohoto ustanovení). Cena za výkon koordinátora BOZP bude objednatelem hrazena do výše odpovídající skutečné délce provedeného plnění v závislosti na délce provádění stavebních prací zhotovitelem stavby (případné překročení předpokládané doby provádění bude řešeno dodatkem k této smlouvě). Zhotovitel je oprávněn vystavovat daňové doklady k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který přísluší. Zhotovitel je oprávněn začít vystavovat daňové doklady nejdříve v měsíci, ve kterém dojde k zahájení stavebních prací zhotovitelem stavby. V rámci fakturace plnění prvního měsíce, ve kterém zhotovitel vystaví daňový doklad, bude zhotoviteli uhrazena i cena za zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

3. Daňové doklady budou vystavovány dle předchozího odstavce se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána, a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost jednotlivého daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od jeho doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu zhotovitele používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH či náležitosti stanovené v této smlouvě má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. Objednatel není oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH.

Článek IV

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám rozsah stavebních prací a seznámil se s projektovou dokumentací, podle které bude prováděna stavba, a to před podpisem této smlouvy v rámci výběrového řízení, což stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle potřeby a dle průběhu stavebních prací. Zhotovitel je povinen dostavit se na staveniště minimálně 1x týdně a dále pak také v četnosti určené objednatelem. Zhotovitel je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku vedeného zhotovitelem stavby.

2. Povinnosti zhotovitele:

– jednotlivé činnosti zhotovitele jsou zejména (demonstrativním výčtem) specifikovány v rámci vymezení předmětu plnění v článku I odst. 2 této smlouvy,

– zhotovitel je povinen vést protokoly o činnosti koordinátora dle této smlouvy v českém jazyce, jednotlivé protokoly budou datované dle jeho přítomnosti na staveništi, vzestupně číslované, záznamy budou vedeny v čitelné podobě, každý jednotlivý protokol zhotovitel připodepíše, v protokolech bude uvedeno zejména nikoliv však výhradně – seznámení s plánem BOZP na staveništi, zjištěné nedostatky včetně uložení opatření k nápravě a příslušná fotodokumentace nedostatků a jejich odstranění (fotodokumentaci bude objednatel oprávněn dále využít či/a zpracovat), specifikace provedené kontroly na staveništi, apod., jednotlivé protokoly je zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení kontroly na staveništi odeslat příslušnému pracovníkovi objednatele – referentovi BOZP a PO (... , tel.: ..., e-mail: ...) a dále osobě uvedené v článku V odst. 2 této smlouvy a kontaktní osobě zhotovitele stavby,

– zhotovitel je povinen oznámit objednateli bezodkladně nutnost zpracování aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a tuto aktualizaci ve lhůtě 10 dnů zpracovat, aktualizovaný plán (v počtu a podobě jako původní plán) předá zhotovitel protokolárně objednateli a zhotoviteli stavby, kterého s plánem rovněž seznámí (o této skutečnosti bude proveden záznam ve stavebním deníku), zhotovitel je neprodleně poté povinen provést hlášení na příslušný inspektorát BOZP, jehož součástí bude i aktualizovaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi, a předložit potvrzení o podaném ohlášení objednateli,

– zhotovitel je povinen zajistit provádění díla dle této smlouvy výhradně osobou k takové činnosti odborně způsobilou, tj. osobou, která je oprávněna vykonávat činnost BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a která má odpovídající zkušenosti stanovené objednatelem ve výběrovém řízení a kterou zhotovitel uvedl ve své nabídce. V případě změny této osoby v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen informovat o této změně objednatele,

a to alespoň 5 pracovních dní předem, současně s podáním této informace předloží zhotovitel objednateli i doklady o odborné způsobilosti pro nového pracovníka a případně další doklady požadované objednatelem. Odborná způsobilost nového pracovníka musí odpovídat minimálně požadavkům objednatele uvedeným ve výběrovém řízení evidovaném pod č.j. SPH 132/2021.

– zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů objednatele, případně jej upozornit na nevhodnou povahu jeho příkazů, které mu objednatel dal či věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů či příkazů objednatele. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynu trvá, postupuje se dle § 2594 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, a za splnění podmínek zde uvedených zhotovitel neodpovídá za takto vzniklou újmu.

– zhotovitel vyzve objednatele k účasti na všech jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke všem důležitým rozhodnutím o koordinaci bezpečnosti práce na staveništi a provádění stavby týkající se předmětu plnění dle této smlouvy,

– jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat.

3. Povinnosti objednatele:

– objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy,

– objednatel se zavazuje zasílat zhotoviteli protokoly z kontrolních dnů, a to na email uvedený v této smlouvě, bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení,

– objednatel se zavazuje projednat dle potřeby se zhotovitelem stav a další postup při plnění smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy.

– objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli plnou moc nutnou pro ohlášení stavby na inspektorát BOZP dle této smlouvy a pro případná další jednání vyplývající z této smlouvy a související výhradně s plněním této smlouvy. Objednatel poskytne tuto plnou moc zhotoviteli bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti zhotovitele o vystavení plné moci.

Článek V Provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí.

2. Kontaktní osoba odpovědná za technické věci je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) ..., tel.: ..., e-mail: ...

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci za zhotovitele je ..., tel.: ..., e-mail: ...

Změnu kontaktní osoby si oznámí smluvní strany písemným oznámením ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí místa provádění díla. Každý pracovník a každé zařízení zhotovitele bude po celou dobu práce či výskytu v místě provádění díla viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele. Označení

bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat:

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany,
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH,
- Dopravní řád,
- Manuál lešení,
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik,
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů.

S výše uvedenými řídicími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen.

6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo poddodavatelí, které uvedl ve své nabídce. V případě změny poddodavatele či zapojení poddodavatele dosud neprovádějícího práce se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností změny a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 132/2021), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a čestné prohlášení poddodavatele dle přílohy č. 7 Písemné výzvy k podání nabídky (blíže výběrové řízení evidované pod č.j. SPH 132/2021). Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavatelí tak, jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.

7. Provádění díla v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě předloženého **výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného pracovníka**, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné karty, se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku VI této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. Nepředložení karty na výzvu je považováno za porušení ustanovení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku VI této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje **bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy předložit jmenný seznam pracovníků** (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého z pracovníků, ne starší 90 dnů ke dni předložení a platné potvrzení o proškolení bezpečnosti práce. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena alespoň 5 pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka a platné potvrzení o proškolení bezpečnosti práce a další doklady stanovené dle této smlouvy.
9. Osobní údaje předávané objednateli dle odst. 8 tohoto článku za účelem vytvoření karty pracovníka dle odst. 7 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu apod.) zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dále pak zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a vnitřního předpisu objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů (viz výše).
10. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu.
11. Zhotovitel se zavazuje respektovat přerušování či omezení či zastavení provádění díla ze státně-reprezentačního provozu Pražského hradu, popř. z bezpečnostního provozu Pražského hradu. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje. O této skutečnosti se zavazuje objednatel informovat bez zbytečného odkladu s uvedením délky trvání omezení.

Článek VI

Odpovědnost zhotovitele a sankce

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci či dalšími osobami), stejně, jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. Škody, za které zhotovitel odpovídá podle tohoto odstavce, odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, že tak neučiní nebo odstranění škody nebude možné, je povinen

nahradiť škodu objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení vyúčtování zpracovaného objednatel.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle odst. 1 tohoto článku se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Pro případ nedodržení jednotlivého termínu plnění díla dle této smlouvy z jiných, nežli objednatel vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.

4. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, není-li stanovena smlouvou pokuta jiná.

5. V případě nevrácení karty dle článku V této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každou nevrácenou kartu.

6. Právo objednatel na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno a smluvní strany mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7. Pro případ prodlení objednatel s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 2630 (společná odpovědnost za vady) zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek VII Splnění díla

Dílo je splněno řádným provedením díla zhotovitelem dle této smlouvy v souladu s článkem II odst. 1 této smlouvy upravujícím dobu splnění.

Článek VIII Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatel ve lhůtě jím určené k nápravě, nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně.

Článek IX

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle platných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.

2. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů.

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba se sjednává v délce jednoho kalendářního měsíce a začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelům úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok.

6. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, budou se řídit příslušným ustanovením obecně závazných právních předpisů zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným soudem objednatel dle jeho sídla v Praze.

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná.
9. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení).
10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
11. Jestliže by některá ustanovení této smlouvy nebo její budoucí ustanovení byla zcela nebo zčásti právně neplatná nebo by pozbyla platnosti později, nebude tím platnost ostatních ustanovení smlouvy dotčena, ledaže by toto neplatné ustanovení nebylo možné oddělit od ostatních ustanovení smlouvy. Totéž platí, pokud by vyšlo najevo, že je v této smlouvě mezera. Namísto neplatného ustanovení nebo k vyplnění mezery v úpravě bude platit přiměřená úprava, která, pokud je to právně možné, se nejvíce blíží tomu, co smluvní strany chtěly nebo by podle smyslu a účelu smlouvy byly bývaly chtěly, kdyby na tento bod bývaly byly pomyslely.
12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy včetně její případné změny v registru smluv zajistí objednatel, a to bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy či její změny.

Příloha č. 1 – etapizace stavebních prací zhotovitele stavby
Příloha č. 2 – nabídkový rozpočet ze dne 23.2.2021

V Praze dne

Bc. Lucie Havlíčková, MBA
jednatelka
Sunny stav s.r.o.

V Praze dne

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu