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PŘEDMĚT gMLouw 

Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo, a to opravu stávající areálové kanalizace v areálu ZŠ Habrmanova a kanalizační 
přípojkyv místě napojení na stávajícíveřejnou stoku vedenou v ul. Habrmanova, na základě zadávacího 
řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121012 s názvem „ZŠ HABRMANOVA— OPRAVA VENKOVNÍ 
KANALIZACE" (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen 



jako „dílo"), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této 
smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. |||. této smlouvy. 

Ill. 

Melen 
1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně 

příloh č. 1 a č. 2 tj. projektovou dokumentací s názvem „Oprava kanalizace v areálu ZŠ Habrmanova“ 
zpracovanou projekční kanceláří IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec 
Králové, IČ: 27482782 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. Nevyplývá— 
Ii z těchto podkladů jinak, bude dílo plněno v maximální možné jakosti. 

2. Předmět díla se skládá z následujících dvou etap: 

|. etapa: 
' provedení oddělení dešťové vody ze zadní části školy a vyvedení samostatnou 

dešťovou kanalizací s následným napojením do akumulační nádrže s bezpečnostním 
přepadem do vsakovacího drénu; 

. vybudování nové revizní šachty na kanalizačním řadu v ulici Habrmanova vč. propojení 
do stávající kanalizační přípojky; 
provedení důkladného vyčištění kanalizační přípojky v celé její délce tlakovým vozem; 
následné provedení kamerové prohlídky za účelem zjištění technického stavu 
kanalizačního potrubí. 

Po zhotovení I. etapy díla zakončené provedením kamerové zkoušky bude zjištěn stav potrubí 
stávající kanalizační přípojky. V případě, že bude stav vyhodnocen jako bezvadný, bude 
pmvádění díla ukončeno a II. etapa nebude realizována. 

II. etapa: 
. vybudování nové čerpací stanice; 
o provedení nové trasy kanalizačního potrubí pro odpadní splaškové vody, které budou 

z nové přečerpávací stanice přečerpávány výtlačnou kanalizací; 
. provedení napojení výtlačné kanalizace do nové revizní šachty, která bude výškově 

upravena pro zaústěnívýtlaku. 

3. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich 
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi 
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a 
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se 
vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré 
příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá. 

4. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi 
pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, 
převezme-li objednatel dílo i svadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného 
důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i 
včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy. 

5. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. — zákon o odpadech, 
dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 
383/2001 — o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, 
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aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění 
a zlikvidování vzniklých odpadů vč. nebezpečného odpadu sobsahem azbestu. Doklady budou 
potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. — 
zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a 
vyhláškou MŽP č. 383/2001 — o podrobnostech nakládání s odpady. 

Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů 
k prokázání řádného dokončení díla (jakosti a provedení). Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, 
doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 
185/2001 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (5 
156 stavebního zákona). 

Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele 
nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci 
předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se 
pro tento případ dohodly, že ityto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu 
založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet. 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce 
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla 
potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět 
a bezjejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedenítěchto prací nezvyšuje cenu 
díla. 

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště. 

10.Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které 
jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň vjednom 
vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) 
k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu 
plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě. 

11.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po 
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vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno 

IV. 

TERMÍNY A mísro PLNĚNÍ 
Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): 1. 7. 2021. 

Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 17. 9. 2021. 

Místem plněníje Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130/12, 500 02 Hradec Králové. 

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit plnění této smlouvy po dokončení l. etapy díla, a to 
v případě, že po provedení kamerové zkoušky stávající kanalizační přípojky bude stav potrubí 
vyhodnocen jako bezvadný. 



v. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše 
uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 2.376.875,76 Kč. 

. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na 
objednatele, v souladu s ust. š 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"). 

. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou 
v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého předmětu 
smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími 
s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolností s ohledem na charakter a rozsah díla. 

. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem do 15 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Přílohou faktury musí být objednatelem písmeně 
odsouhlasený soupis provedených prací. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných 
právní předpisů stím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a 
faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník". Dále bude faktura obsahovat číselný kód ( 
klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ—CPA 41 
až 43 platného od 1. 1. 2008. 

. V případě, že bude provedena pouze |. etapa díla, bude fakturovaná částka ponížena o cenu 
neprovedené II. etapy díla. Přílohu faktury musí být objednatelem písemně odsouhlasený soupis 
skutečně provedených prací. 

. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za 
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného 
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet 
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení. 

. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá 
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

. Nebude-Ii faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitostí (případně bude 
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně 
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou 
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Vtakovém 
případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel 
je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a 
přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně 
vystavené faktury. 

. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

VI. 

SANKCE 

. Vpřípadě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. . 

. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý 
den prodlení. 



, Vpřípadě prodlení zhotovitele sodstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé 
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý clen prodlení. Označí-lí objednatel, že se jedná 
o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjinými podstatným způsobem omezuje užívání díla 
nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku ta kové vady hrozí nebezpečí 
vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 
5.000,- Kč. 

. Vpřípadě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500; Kč za každé jednotlivé takové porušení. 

. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý 
takový zjištěný případ. 

. Vpřípadě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště 
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ. 

. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý 
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě 
(tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude— 
li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu 
dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury. 

. Pohledávku ztitulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou 
vsouvislosti stouto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele 
vzniklou v souvislosti s touto smlouvou. 

vu. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA ZÁRUKA ZA .lAKOST REKLAMACE 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené to uto smlouvou, předmětnou zadávací 
dokumentaci (výzvou) včetně jejich příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, tak 
doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy O dílo, 
jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. 

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné. 

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo 
bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto 
článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruka za jakost (záruční doba) na celé dílo je poskytována 
na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme 
dílo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění 
poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla. 

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění 
této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kpísemné dohodě o termínu 



10. 

11. 

12. 

odstranění reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději do 15 
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit 
ve výše uvedené lhůtě, a to i v  případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen 
při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla 
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně a nezbytně vynaložené vsouvislosti 
s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí 
oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez 
jakéhokoli případného prokazování za prokázanou. 

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstraněnívady, nebo zdůvodní, proč údajné odstraněnívady odmítá. 

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada 
nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené 
objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o 
splatnosti faktury za provedenídíla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené 
smluvní pokuty zhotovitelem. 

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním 
reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady). 

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale 
nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou 
třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-Ii takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli 
bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při 
úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy. 

vm. 
PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 
— stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a 

zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je 
zhotovitel povinen provést vtomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob 
pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam, 

— požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy, 

— ostatních závazných norem a obecně závazných platných právních předpisů, 

— platných čes-kých a dalších případných příslušných technických norem, 

— požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejich přílohách, 

— pokynů (příkazů) objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny (příkazy) objednatele 
určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení 
díla v souladu s touto smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to písemně 
nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo 
mohl zjistit při vynaložení potřebné péče. 



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených 
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj 
náklad. 
Zjisti-Ii zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací 
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen 
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 
Před započetím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením škol 
a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitelje povinen výrobky objednat v dostatečném 
předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla. 
Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému 
poškození. 
Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady. 
Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení 
materiálu a nářadí, šatnu. sociální zařízení atd.). 
Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po 
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených 
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská 
opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro 
řádné & bezpečné provedení díla, a to vše včas na svůj náklad a odpovědnost. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště. 
V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na 
životní prostředí a okolí stavby — zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací. 
Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen 
zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost 
oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve 
stavebním deníku. 
Nesplní—Ii zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti 
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele 
odkrýt a na základě prokazatelné žádostí objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za 
účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných 
právních předpisů nebo podle příslušných technických norem. 
Nedostaví—Ii se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických 
norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních 
dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve 
stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele 
zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla 
podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až 
do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází 
nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených 
vpředávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a 
převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo 
s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním 
všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám 
vsouvislosti s prováděním díla nebo vdůsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na 
inženýrských sítích. 



16. 
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Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také: 
— v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim 

přenesení DPH, 

— rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy 
nebo platných právních předpisů, 

— vdůsledku vrácení faktury (daňového dokladu) zdůvodu uvedení nesprávných nebo 
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí- 
li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní—Ii tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel 
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 
V průběhu prováděnídíla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x 
týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny 
předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány 
zástupci obou smluvních stran. 
Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentaci včetně jejich příloh, touto 
smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele 
v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního 
deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady 
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se 
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a 
nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
jeho činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,— Kč. Zhotovitel je povinen 
předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději 
při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše 
pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako 
podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty 
v ceně díla dohodnuté v této smlouvě. 
Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatelé, odpovídá za provedení jejich plnění 
(prací, dodávek, služeb, aj.) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl sám a také odpovídá 
za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci. 

ix. 

STAVEBNÍ DENÍK 

. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad 
o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním díla objednateli bez jakýchkoli vad či 
odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu 
pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního 
deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. 

. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo. 

X. 

pšenušeni PROVÁDĚNÍ DÍLA 
Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, 
jestliže: 



- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumi 
události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které 
nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze 
smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že 
událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.), 

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel 
nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci 
přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla, 

- dojde kpřerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu 
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele. 

. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty 
timto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla. 

. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu _a 
v nezbytném rozsahu, jestliže: 

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy. 

— by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy. 

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo hrozí—Ii jiné škody. 

. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt 
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) 
vyvolaných přerušením. 

. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku. 

. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku. 

. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost 
nebo odpovědnosti zhotovitele za vady. 

xu. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na 
základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. 
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení sjinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její 
(jeho) užívání podstatným způsobem neomezují. 

V případě, že objednatel odmitne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

Pokud však objednatel převezme dílo i s  vadami, bude předávací protokol obsahovat i'vymezení 
těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny 
vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění 
poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem 
bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. 

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a 
provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další doklady 



stanovené příslušnými platnými předpisy nebo zopodstatněných důvodů vyžádaných 
objednatelem. 

Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 
pracovní dny před jeho uskutečněním. 

XII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. 

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí: 

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů, 

— prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů. 

Objednatel má právo písemné odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl 
v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení. 

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním 
soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této 
smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku. 

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí 
být písemné. 

Vpřípadě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny 
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené 
práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věcí. V případě oprávněného odstoupení od 
smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho 
dokončení. 

Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení 
od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků 
na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

xm. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství 
a uděluje svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené 
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou 
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých 
webových stránkách www.tshk.cz. 

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé 
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze— 
li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, 
rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové 



neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit 
obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem. 

4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv 
práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu 
postoupit. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich 
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. 

7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených 
touto smlouvou se smluvnívztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník"), stím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah 
založený touto smlouvou se ustanovení 9 2591, 5 2594, 5 2595, 5 2606, 5 2618, 5 2620 odst. 2, 5 
2627 odst. 1 a 2, 5 2628 a 5 2629 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak 
aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se. 

8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu, znichž zhotovitel i 
objednatel obdrží po jednom stejnopisu. 

10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy 
vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci. 

XIV. 

1. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha č. 1 soupis prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

1 9. 05. 2021 V Praze dne 18.3.2021 

ZA ZHOTOVITELE: 

V Hradci Králové dne ...................... 

ZA OBJEDNATELE: 



W
m

š
t

c
o

m
 

m
.

_
.

>
<

m
<

 
Š

g
 

l
z

m
c

z
d

m
z

o
š

 
9

3
5

:
 

0
.

2
5

5
 

5
3

:
5

3
 

< 
3

3
%

.
:

 
N

W
 

I
m

c
š

m
z

o
š

 

m
 

. 
o

n
ó

w
 

2
.

3
5

 
I

m
a

š
m

z
o

š
 

E
.

.
 

.
.

.
—

m
a

m
a

 
5

9
.

0
3

 
U

m
E

Ě
 

3
.

3
.

8
3

 

N
m

n
m

š
z

m
:

 
_? 
w

a
g

o
n

—
Š

 
„

.
m

n
—

5
3

3
 

2
5

3
 

7.5n 
E

É
o

É
.

 
Zm 
mam 
u

m
u

.
 

.
.

.
—

A
 

0
.

9
 

ONmnmomĚw 

5
.5

a
 

_? 
8

8
3

8
 

w
„

m
<

=
m

_
m

„
<

—
 

w
n

m
u

w
z

 
W

h
o

:
 

<
=

x
o

<
m

4
 

m
ň

n
n

.
 

_
_

m
m

 
c

o
 

_
u

_
.

m
=

m
 

m
n

x
m

š
:

 
G_? 
O

N
o

m
o

w
A

A
c

o
 

_
u

š
m

š
š

 
.? 
„

š
a

m
a

n
 

:
a

n
o

 
l

a
č

n
o

 
5

m
_

o
<

m
.

.
m

.
w

o
.

.
m

—
m

$
 

M
ň

a
m

—
É

 
N

a
?

 
I

X
 

U_Q 
D

N
N

É
m

m
w

m
m

 

N
u

q
m

o
o

š
a

w
 

.
?

 
F

I
_

m
É

m
x

o
á

.
 

U
_

Q
 

n
e

š
v

a
r

?
 

m
o

z
u

—
m

 
E

m
a

 
_

.
m

 
m

m
m

$
<

m
=

„
 

m 
S

e
m

a
?

 
0

m
=

o
<

m
 

m
a

z
a

n
é

 
c

m
m

.
 

_
u

o
_

o
m

_
.

„
<

.
 

E
m

a
 

n
o

n
u

m
m

—
 

N
 

58 
3

:
2

0
 

3
5

5
?

 
W

o
:

 
<

a
 

a
_

o
c

u
g

 
6

9
6

5
.

—
 

3
5

5
%

.
.

 
o

n
a

m
m

m
ě

 
3

2
m

m
.

:
 

dm 
c

m
m

.
 

m 9
3

2
.

 
v

m
a

c
w

a
m

z
o

 
E

_
m

z
n

m
Ž

—
„

o
 

3
.

0
5

?
 

5
9

3
5

 
a

_
n

—
w

—
 

Ž
o

z
s

m
n

m
 

Š
a

s
.

—
o

m
 

n
o

v
—

m
 

» 
v

o
n

a
—

a
č

 
u

c
e

n
í

 
„

m
o

—
:

o
 

t
o

_
o

m
m

x
 

N
 o

m
=

o
<

m
 m

a
z

a
n

é
.

 
E

m
a

 z
a

m
o

c
 

=
<

m
a

m
=

<
 

E
.

.
—

:
o

 
< m

o
c

—
z

m
:

 
E

m
o

—
.

 
_

.
m

o
c

 
:

m
o

š
m

n
m

g
m

 
a

m
=

8
<

m
 

x 
„

z
a

v
o

n
í

 
zm 

š
.

o
w

.
5

m
.

n
n

_
 

m
m

x
n

m
 

0m
=o<m

 m „m
axan—

a von—
===? 

nosu um
u U_n... 

» 9.3, 3
9

.3
 

w
m

u
c

m
 

n
m

z
m

 
M

a
x

_
m

a
 

a
m

z
m

 
<

É
m

 
a

m
z

m
 

U
_u: „m

am
m

a 
3
.3

.3
 

» „...—a 3
6

.3
 

„Em
 Š

u
k
.. 

mama—
„m 

__m
bcoě 

o
b

o
 

Poe 

02.9 
m 
U

_
u

:
 

< 
O

N
:

 
» 

„
m

a
n

 
o

.
.

 
9

0
4

 

m
m

;
—

u
.

.
.

.
c

š
n

m
 

O
N

.
—

m
š

e
.

—
 

m
.

_
.

>
<

m
<

 
> 

m
o

p
—

2
m

.
.

.
—

 
u

š
n

—
 

Ša.. 
M

arinu—
B

azoš 

Q
t

 
- 

m
í

m
—

„
m

a
n

a
 



m
m

:—
u! 

0
3
3
5
. xnam

řuom
 < m

am
.: N

a lnu:—
„m

uža 

2
:

2
9

 
:

m
a

š
m

z
o

š
 :

.
.

.
 

:
.

.
m

a
m

o
 

5
.

2
0

3
 

U
m

E
—

á
 

g
n

ó
m

—
N

o
w

a
 

_čAO 
I

q
m

a
m

o
 

N
m

a
m

<
m

$
=

 
A

m
o

s
—

„
m

o
r

a
 

m
í

m
—

„
<

 
T

.
:

—
„

a
m

o
 

5
2

2
?

 
zm 

m
š

m
 m

m
m

.
 

IX 
3

2
.

9
5

3
"

 
5

m
_

o
<

m
.

m
.

r
o

.
.

m
q

m
š

 
m

a
s

a
.

 B
m

.
.

 
1

x
 

5
0

3
a

 
m

E
s

E
a

š
 

w
a

v
?

 
m

š
e

.
 

<
=

x
o

m
a

m
ň

m
ř

 
_

_
m

m
 

o
o

 
w

a
r

m
 

m
á

m
—

_
_

 
N

u
q

m
o

o
š

a
m

r
 

F
I

_
m

É
 

Š
a

 
_

u
o

g
m

 
o

m
a

n
 v

a
n

 
U

_
u

:
 

B
N

B
 

O
m

a
n

 m U
m

í
 

„
O

N
E

 
dá 

2
2

5
%

 
0

3
5

2
 

3
:

8
.

:
 

» u; 
3

9
3

 
» 

m
n

m
 

o
.

.
 

P
a

u
 

3 Umwaoá 
*

n
a

-
„

 
m

o
m

 
L

a
m

.
?

—
 

Š
w

 
E

F
Q

M
 

že 
o

n
 

1
.

6
.

0
3

2
 

:o m
a

ž
—

m
o

—
 

m
a

o
x

z
 

_
_

m
m

 
m

„
w

m
 

„
G

u
 

n
e

b
o

 
_ZQ 

ou 
Ommumš 
n

m
š

m
 

E
u

—
Q

 
mm 
m3 

„
n

 
3m 
3

3
3

 
_

2
9

 
o

s
 

E
x

a
m

—
S

Š
 

x
=

n
m

n
m

 
+ 

m
:

—
m

í
 

„
_

 
3

m
 

3
3

3
 

A
 

m
m

m
 

0
3

.
3

 
29 

<
_

 
<

m
a

_
m

m
w

m
 

q
o

n
u

o
g

o
á

 
a

u
x

—
2

2
 

.
.

o
m

 
o

o
o

b
o

 
„

_
w

o
 

m
m

o
b

o
 

<
0

2
 

m
g

.
m

—
„

m
 

» u 
„
 




