
Registr, 
číslo

PRÁVNÍ ODBOR

0099/2021

Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany
Objednatel:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupena:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
00024341
CZ00024341
Mgr. Andreou Češelskou, ředitelkou odboru hospodářské 
správy
Česká národní banka
2528-001/0710
pv8aaxd

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Shaft s.r.o.
Se sídlem: 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupena: Jiřím Hriagyelem
IČO: 02093260
DIČ: CZ02093260
Bankovní spojení: KB, a s.
Číslo účtu: 107-5553720297/0100
Zapsán v OR vedeném u Městského soudu, oddíl C vložka 215331 
Korespondenční adresa: 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle
Datová schránka: szwzrk5

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jak „smluvní 
strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) za dále 
stanovených podmínek:

ČI. 1 - Úvodní ustanovení - preambule

1. Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení 
dle ustanovení § 36, § 52 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ZZ\ZZ“) veřejné zakázky na stavební práce 



zadávané v otevřeném řízení s názvem „Stavební práce investiční akce „UV 955/2016/5 
Provedení energetických úsporných opatření v budově MZ, Palackého náměstí 375/4, 
Praha“ - část zateplení (dále také „předmět zakázky“), neboť zhotovitel splnil všechny 
podmínky a jeho nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější.

2. Účelem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné 
zakázky. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si vzájemnou 
součinnost a veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní 
strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které 
jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

3. Při výkladu obsahu této smlouvy jsou Smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím 
podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení. Ustanovení právních předpisů 
o výkladu právního jednání tím nejsou nijak dotčena.

4. Projekt “UV 955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ, 
Palackého náměstí, Praha“, registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006279 je 
spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu 
Životní prostředí.

ČI. 2 - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel je na základě této smlouvy povinen provést dílo spočívající v provedení 
stavebních prací v budově Ministerstva zdravotnictví, a to dle specifikace uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy s názvem „Stavební práce investiční akce „UV 955/2016/5 
Provedení energetických úsporných opatření v budově MZ, Palackého náměstí 375/4, 
Praha“ - část zateplení, dle specifikace uvedené v příloze A této smlouvy 
Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. Zlatuší Buzickou pod aut. 
číslem 0002974 2552/2019 s názvem UV955/2016/5 Provedení energeticky úsporných 
opatření v budově Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 375/4, Praha 2 
(na CD nosiči), dále dle specifikace uvedené v příloze B této smlouvy stavební povolení 
č.j. OV/059638/2019/Re D-375/2 ze dne 10. 6. 2019, dle specifikace uvedené v příloze C 
této smlouvy - závaznými stanovisky OPP MHMP č.j. MHMP 641759/2019, dle specifikace 
uvedené v příloze D této smlouvy se závaznými stanovisky dotčených orgánů v rámci 
stavebního řízení (pro případ neúplnosti projektové dokumentace mají závazná stanoviska 
vyšší právní váhu a jsou nadřazena dílčí projektové dokumentaci).Přílohy, které definují 
předmět smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy a společně jsou uváděny jako 
„stavební dokumentace“, předmět smlouvy dle ČI. 2 odst. 1, 2 a 3 této smlouvy je pak 
uváděn jako „dílo“ nebo „stavba“.

2. Dílo zahrnuje též provedení zateplení části stropních konstrukcí ze strany interiéru 
s parozábranou:

1. ve 2. NP jižní části budovy (kanceláře a chodba) v rozsahu 182 m2,
2. v 6. NP půdní prostor nad spojovací částí budovy v rozsahu 108 m2,
3. v 7. NP půdní prostor v hlavní části budovy v rozsahu 300 m2,
4. ve 2. PP nevytápěný prostor v rozsahu 649 m2.

3. Podmínky pro provedení stavby:
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T 1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího platného a účinného vzestupně 
číslovaného písemného dodatku ktéto smlouvě;

2. Stavba musí být dokončena v termínu stanoveném touto smlouvou, změna 
termínu se nepřipouští;

3. Převzetí stavby bude účinné pro platební podmínky kolaudačním souhlasem 
věcně a místně příslušného orgánu státní správy;

4. Sádrokartonové podhledy budou řešeny jako bezesparé;
5. Fabiony budou taženy ze štuku;
6. Barevné řešení nátěru stropů bude řešeno shodně se stávající barevností 

stropů.

4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli odměnu.

ČI. 3 - Termín, místo a způsob plnění, součinnost

1. Zhotovitel se zavazuje započít s plněním smlouvy bezprostředně po nabytí účinnosti této 
smlouvy.

2. Místem plnění je budova sídla objednatele (dále také „budova“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou ke dni podpisu této smlouvy známy žádné překážky, 

které by bránily splnění jeho závazku z hlediska smluveného místa a termínu plnění. 
Zhotovitel se zavazuje, že pokud by taková překážka vznikla, oznámí ji objednateli, 
jakmile se o ní dozví.

4. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s nejvyšší možnou odbornou 
péčí, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele.

5. Za objednatele je oprávněna jednat ve věcech smluvních:
ve věcech technických a 

organizačních:Ing. Za
zhotovitele je oprávněn/a jednat ve věcech smluvních:

ve věcech technických a organizačních:

6. Doručování písemností se provádí na adresu sídla objednatele a na adresu sídla 
zhotovitele. Změna osoby oprávněné jednat za smluvní stranu není považována 
za změnu smlouvy a je účinná dnem doručení písemného oznámení o změně osoby 
druhé smluvní straně.

7. Zhotovitel bude vést stavební deník podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb.

8. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy převzít 
prostory určené k rekonstrukci (staveniště). O předání prostor určených k rekonstrukci 
bude sepsán předávací protokol, který připraví objednatel.

9. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předložit 
objednateli plán všech kontrol, revizí, měření, zkušebního provozu a termín předložení 
všech dokladů ke kolaudaci.

10. Zhotovitel je povinen provést dílo včas, tj. v termínech stanovených v příloze č. 3 
s názvem Závazný harmonogram realizace díla (dále je “harmonogram“), zhotovitel je 
povinen provést dílo nejpozději do čtyř měsíců od data nabytí účinnosti této smlouvy. 
Předpokládaný objem stavebních prací nesmí být překročen bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele ve formě písemných číslovaných dodatků. Smluvní
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strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že jsou nepřípustné podstatné změny této 
smlouvy a případné změny mohou být jen v mezích zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a obecně závazných předpisů navazujících a souvisejících s tímto 
zákonem.

11. Vzhledem ke skutečnosti, že probíhá souběžně s touto stavební akcí i rekonstrukce 
garáží, vyhrazuje si objednatel právo úpravy časového harmonogramu a obsahu prací 
ve vztahu k rekonstrukci garáží. Jedná se pouze o část SO 04. Ostatních částí budovy 
se tato výhrada netýká.

12. Objednatel je oprávněn nahodile, bez předchozího oznámení, kontrolovat provedené 
stavební práce. Z kontroly bude proveden zápis, zejména v návaznosti na závazný 
harmonogram. Dále při závěrečné kontrole při předání stavby (díla) objednatelem, bude- 
II plnění zhotovitele bez zjevných vad, bude sepsán závěrečný předávací protokol. 
Budou-li zjištěny vady a nedodělky, závěrečný protokol sepsán nebude, bude sepsán 
zvláštní protokol, kde budou vady a nedodělky popsány a objednatel určí lhůtu pro jejich 
odstranění tak, aby nebyla překročena doba plnění zakázky. Odstranění vad 
v náhradním termínu nesmí být řešeno formou vícepraci a dodatečných platebních 
podmínek. Řádné plnění díla je předáno a převzato dnem podpisu závěrečného 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami, podpis protokolu po termínu dle této 
smlouvy není řádné plnění a včas.

13. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit a provést všechny předepsané zkoušky, 
kontroly a revize ke kolaudaci, popř. zkušební provoz, dále organizačně zabezpečit 
kolaudaci a odstranit všechny závady, které se během schvalování vyskytnou. Zhotovitel 
je povinen dopracovat a odstranit na své náklady i další připomínky a nedostatky vzešlé 
z kolaudačního řízení, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí.

14. Po ukončení realizace díla je zhotovitel povinen předat objednateli podklady pro 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (v rozsahu dle § 4 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění). Náklady za zpracování této 
dokumentace hradí objednatel v rámci sjednané ceny dle této smlouvy.

15. Vlastní realizaci stavby budou dozorovat: Autorský dozor na stavbě, technický dozor 
investora a orgán dohledu nad BOZP na stavbě. Náklady spojené s výkony těchto funkcí 
hradí objednatel a je předmětem jiné související smlouvy, resp. smluv.

16. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací postupovat v souladu s veškerými 
závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy objednatele. Zhotovitel prohlašuje, 
že se před podpisem této smlouvy seznámil s vnitřními předpisy a pokyny, které mají vliv 
na provádění díla podle této smlouvy.

17. Zhotovitel je povinen používat při provádění díla materiály uvedené v projektové 
dokumentaci. Jiné materiály mohou být použity pouze za předpokladu, že mají stejné 
nebo lepší vlastnosti než materiály uvedené v projektové dokumentaci a současně byly 
odsouhlaseny orgánem ochrany památkové péče (OPP MHMP), náklady spojené 
se získáním souhlasu OPP MHMP hradí zhotovitel. Změna materiálu dle předchozího 
musí být odsouhlasena smluvními stranami formou písemného vzestupně číslovaného 
dodatku k této smlouvě.

18. Zhotovitel je povinen používat při provádění díla technologická zařízení uvedená 
v projektové dokumentaci. Jiná technologická zařízení mohou být použita pouze 
za předpokladu, že mají stejné nebo lepší vlastnosti než technologická zařízení uvedená 
v projektové dokumentaci. Změna technologických zařízení dle předchozího musí být 
odsouhlasena smluvními stranami formou písemného vzestupně číslovaného dodatku 
k této smlouvě.
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r
19. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn po celou dobu plnění 

dle této smlouvy kontrolovat průběh stavebních prací. Roli autorského dozoru 
na stavbě, technického dozoru investora a orgánu dohledu nad BOZP na stavbě bude 
po dobu realizace díla plnit objednatelem určená osoba. Kontrolní dny jsou stanoveny 
v tomto minimálním rozsahu:

1. při předání a převzetí staveniště,
2. následně minimálně jednou týdně.

20. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby neohrozil zaměstnance 
objednatele či třetí osoby pohybující se v budově, zejména je povinen postupovat tak, 
aby v důsledku jeho konání či opomenutí nenastal stav, který by byl v rozporu s právními 
předpisy upravujícími bezpečnost a zdraví při práci či s požární ochranou.

21. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele, eventuálně třetím osobám sjednaným 
zhotovitelem, vstup a vjezd do areálu budovy za účelem provedení díla dle této smlouvy.

22. Zhotovitel je povinen provádět bourací práce, hlučné práce a práce omezující pohyb 
osob v budově mimo pracovní dobu, která je v pracovních dnech od 6:30 do 17:00 hod. 
Stavební práce v kancelářích budovy budou zhotovitelem prováděny po předchozím 
souhlasu objednatele, který následně zajistí vystěhování svých zaměstnanců. 
Objednatel musí postupovat tak, aby nezpůsobil zdržení z hlediska harmonogramu.

23. Stavební práce konané o svátcích (so, ne) musí zhotovitel vždy nahlásit i se jmenným 
seznamem osob objednateli nejpozději ve čtvrtek do 12.00 hodin a to včetně vozidel, 
které budou do objektu vjíždět. Práce konané ve všední den po pracovní době 
objednatele (po, stř 07.45 až 17.00 hod a út, čt a pá 07.45 až 15.45 hod) podléhají 
stejnému režimu.

24. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy předá 
objednateli jmenný seznam osob, které se budou podílet na provedení díla v budově 
(včetně vozidel, které budou do budovy objednatele vjíždět na dobu nezbytně nutnou 
pro naložení a vyložení materiálu a osob). Tento seznam je zhotovitel povinen 
neprodleně aktualizovat v případě změn či doplnění dalších osob (vozidel).

25. Objednatel má právo odmítnout vstup do budovy nebo kterékoliv její části pracovníkovi 
zhotovitele či třetí osobě sjednané zhotovitelem, která se chová nevhodně, je pod vlivem 
návykové látky anebo byla v minulosti z budovy objednatele z těchto důvodů 
již vykázána.

26. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na své náklady elektrickou energii a vodu 
nezbytnou k provedení díla. Současně poskytne sociální zařízení (společná pro 
zaměstnance objednatele i zhotovitele) a nezbytné prostory pro uložení nářadí 
a převléknutí osob zhotovitele.

27. Objednatel neodpovídá za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám.
28. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody na majetku 

objednatele či třetích osob v souvislosti s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy, 
a to s pojistným krytím minimálně ve výši 5.000.000,- Kč a s maximální spoluúčastí ve 
výši 10.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání 
této smlouvy bude pojištění v této minimální celkové částce udržovat v platnosti a 
účinnosti. Na žádost objednatele předloží zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele, objednateli platnou pojistnou smlouvu nebo 
jiný srovnatelný doklad prokazující trvání pojištění a doklady o zaplacení pojistného. 
Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

29. Zhotovitel je povinen vyklidit do 5 pracovních dnů od podpisu závěrečného předávacího 
protokolu veškeré prostory v budově objednatele.

30. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od předání stavby předložit objednateli 
doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, ekologické likvidaci staré 
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technologie a další dokumenty požadované v rámci kolaudačního řízení, zejména 
předepsané revize, shody výrobků atd.

31. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek dle této smlouvy, se kterým je v prodlení, 
ve lhůtě do 10 pracovních dnů od doručeni písemné výzvy objednatele ke splnění 
závazku, je objednatel oprávněn zajistit si splnění závazku prostřednictvím třetí osoby 
na náklady zhotovitele.

32. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
33. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provádět sám, nebo s využitím třetích osob 

(poddodavatelů) uvedených v příloze s názvem Seznam poddodavatelů, která 
je nedílnou součástí této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy - Jakákoli 
změna osoby poddodavatele nebo zvětšení rozsahu plnění svěřeného poddodavateli 
musí být odsouhlasena smluvními stranami formou písemného vzestupně číslovaného 
dodatku k této smlouvě.

34. Zhotovitel je povinen seznamovat se bezodkladně s veškerou písemnou komunikací 
objednatele (včetně emailové). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění zakázky 
úzce spolupracovat s objednatelem.

35. Objednatel je povinen předávat zhotoviteli veškeré informace, materiály a dokumenty, 
které mají být při plnění smlouvy užity.

ČI. 4 - Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla částku ve 
výši 2.136.105,71,- Kč (slovy: dva miliony sto třicet šest tisíc sto pět korun a sedmdesát 
jedna haléřů) bez DPH a 21% DPH ve výši 448.582,20,- Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet osm 
tisíc pět set osmdesát dva korun a dvacet haléřů), celkem tedy včetně DPH částku ve 
výši 2.584.687,91,- Kč (slovy: dva miliony pět set osmdesát čtyři tisíc šest set osmdesát 
sedm korun a devadesát jedna haléřů), a to na základě řádně a včas vystavené faktury 
(daňového dokladu). Jednotlivé cenové položky jsou uvedeny v příloze s názvem 
Položkový rozpočet. Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Dohodnutá cena je určena jako součet ceny za jednotlivé položky následovně:

POLOŽKA Cena bez 
DPH v Kč

Výše DPH 
v %

Cena s DPH 
v Kč

Výměna svítidel v objektu SO 01 v 2. 
NP

364.124,00 76.466,04 440.590,04

SO 01 Zateplení strtopu v 2. NP 396.208,51 83.203,79 479.412,30
SO 02 Zateplení půdy č.2 - 6.NP 214.372,63 45.018,25 259.390,88
SO 03 Zateplení půdy č. 1 - 7. NP 410.883,93 86.285,63 497.169,56
SO 04 Zateplení stropní konstrukce ve
2. PP

750.516,64 157.608,49 908.125,13

CELKOVÁ CENA 2.136.105,71 448.582,20 2.584.687,91

3. Dohodnutá cena je cenou sjedanou, stanovená dle zaručeně úplného rozpočtu a je pro 
uvedený rozsah plnění nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
potřebné k provedení díla, včetně nákladů za cestovné, pojištění a veškeré další náklady 
zhotovitele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy 
se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku. Zhotovitel není oprávněn cenu 
jednostranně zvýšit či požadovat úhradu za provedení víceprací atd. Smluvní strany 
vylučují aplikaci ustanovení § 2620 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

6



4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, je objednatel povinen uhradit DPH ve výši stanovené 
zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena může být změněna pouze 
z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
(dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“); v takovém případě bude stanovená cena 
včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné 
změny zákona o dani z přidané hodnoty.

5. Cena díla bude objednatelem hrazena vždy po dokončení, předání a schválení 
jednotlivé části díla objednatelem (prokazováno podepsaným akceptačním protokolem), 
ve výši sjednané ceny dílčí části díla uvedené v čl. 4 odst. 2 této smlouvy, do výše 
celkové sjednané ceny díla, a to na základě příslušného daňového dokladu (faktury) 
v české měně. K poslední faktuře (daňovému dokladu) je zhotovitel povinen přiložit 
souhrnný akceptační protokol. Přílohou poslední faktury musí být též kolaudační 
souhlas.

6. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem a doručená objednateli nejpozdějí do 
10 kalendářních dnů ode dne podpisu akceptačního protokolu musí mít náležitosti 
obsažené v § 29 zákona o dani z přidané hodnoty a v § 435 občanského zákoníku Dále 
musí faktura obsahovat evidenční číslo smlouvy stanovené objednatelem a dále název 
a registrační číslo projektu: „UV 955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření 
na budově MZ, Palackého náměstí, Praha“ registrační číslo projektu: 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17 070/0006279. K faktuře musí být také připojena kopie 
akceptačního protokolu opatřeného podpisem oprávněné osoby objednatele, razítkem a 
datem převzetí díla (části díla), s přesným soupisem dodaného zboží, služeb a prací. 
Pokud faktura (daňový doklad) nemá sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji bez 
dalšího vrátit dodavateli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení 
nové nebo opravené faktury (daňového dokladu) objednateli.

7. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její 
splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování. Objednatel 
uhradí sjednanou cenu do 30 dnů ode dne doručení řádné faktury (daňového dokladu) 
objednateli, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na první straně 
této smlouvy.

Čl. 5 - Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla 
na základě oboustranně podepsaného závěrečného předávacího protokolu.

2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel od počátku plnění dle této smlouvy až do 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.

Čl. 6 - Záruka za jakost, odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo řádně a včas.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady v rámci plnění této smlouvy a je povinen nahradit 

objednateli vzniklou škodu z těchto vad.
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3. Pro vztahy vyplývající z vadného plnění předmětu smlouvy platí obecně ustanovení 
§ 2615 a násl. občanského zákoníku, není-li v jednotlivostech touto smlouvou určeno 
jinak.

4. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné i skryté, které má dílo nebo jeho část v době předání 
objednateli a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době. Zhotovitel 
se zavazuje poskytnout na dílo záruku za jakost stavebních prací po záruční dobu 
5 let, záruku za jakost lakýrnických nátěrů po záruční dobu 5 let, u LED svítidel 
deklarovaných parametrů po záruční dobu 5 let a záruku za jakost ostatních prací a 
technologií po záruční dobu 2 roky. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem na základě oboustranně podepsaného závěrečného předávacího 
protokolu. Pokud výrobce nebo prodejce použitých materiálů či součástí díla poskytuje 
záruku za jakost delší, platí tato delší záruční doba, o čemž musí být smluvními stranami 
uzavřen písemný vzestupně číslovaný dodatek k této smlouvě.

5. Výskyt vady se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 
V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu 
bezplatně na své náklady odstranit v co nejkratší technicky možné době ode dne 
doručení oznámení vady.

6. Za účelem zachování práv z vadného plnění je objednatel povinen oznámit vady díla bez 
zbytečného prodlení po té, co je zjistil. Oznámení o vadě, na kterou se vztahuje záruka, 
je objednatel povinen oznámit zhotoviteli nejpozději do konce záruční doby.

7. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla v co nejkratší technicky možné době od oznámení vady 
a neodstraní-li ji ani v dodatečné lhůtě určené objednatelem, která nebude kratší než 15 
dnů ode dne doručení oznámení o určení takové lhůty zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
vadu odstranit též prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Cena 
odstranění vady bude odpovídat cenám obvyklým za odstranění takové vady v obci - 
hlavní město Praha.

8. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele zasláním emailu 
na emailovou adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele uvedenou v čl. 3 odst. 
5 této smlouvy nebo písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž volba způsobu 
uplatnění je na objednateli. Při změně kteréhokoli z kontaktních údajů zhotovitele je tento 
povinen sdělit objednateli nové údaje do tří dnů od jejich změny. V případě, že tak 
zhotovitel neučiní, platí, že objednatel vadu řádně uplatnil odesláním na již neaktuální e
mailovou nebo poštovní adresu.

9. Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou, a to i v případě, že zhotoviteli bude doručena později.

10. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků nebo 
jiných připomínek vzešlých z kolaudačního řízení nebo vad zjištěných v záruční době - 
pokud nebude vada, nedodělek či jiná připomínka napravena do 14 dnů od nabytí právní 
moci kolaudačního řízení nebo do 30 dní od nahlášení vady zjištěné v záruční době - 
1.000 Kč/každý den prodlení.

11. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a práva na náhradu škody.
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F
Cl. 7 - Zhotovitelova odpovědnost za škodu a náhrada škody

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené svou činností (včetně nečinnosti 
či opominutí) a činností (včetně nečinnosti či opomenutí) poddodavatelů, které byly 
způsobeny objednateli nebo třetím osobám.

2. Omezení výše náhrady škody se nepřipouští.
3. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu újmy způsobené mu porušením povinností 

zhotovitelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje 
smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

ČI. 8 - Sankce

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení, je-li v prodlení se zahájením plnění dle čl. 3 odst. 1 
nebo odst. 8 této smlouvy nebo je-li v prodlení podle čl. 3 odst 10 této smlouvy s 
provedením díla.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle čl. 4 této smlouvy je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši stanovené 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v 
souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje 
na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo 
porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo o kterých tak stanoví 
zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. V případě porušení 
závazku mlčenlivosti je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli kromě náhrady 
škody zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
tohoto závazku. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

4. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu 
újmy v plné výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce 
zhotovitele.

5. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 
zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele.

6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla 
vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy.

7. Zhotovitel uhradí objednateli prokazatelné náklady vzniklé při uplatňování práv 
z odpovědnosti za vady.

Čl. 9 - Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a čl. 9 této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, pokyny 
objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy 
poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné 
porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel má právo od smlouvy okamžitě 
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odstoupit. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s nejvyšší možnou 
odbornou péčí.

2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou.

3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové 
porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při 
takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní 
strana neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména se jedná o:
a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 14 kalendářních dní;
b) provedení díla, které neodpovídá specifikaci uvedené ve stavební dokumentaci 
dle čl. 2 odst. 1 až 3;
c) případ označený v této smlouvě jako podstatné porušení smlouvy, nebo
d) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako 
nepravdivé

4. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu..
5. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu újmy vzniklého z porušení 

smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

Čl. 10 - Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se touto smlouvou definovaný smluvní 
vztah obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským 
zákoníkem.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že objednatel je osobou povinnou 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen o této smlouvě 
a právním vztahu jí založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon 
ze zpřístupňování nevylučuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude 
objednatelem zveřejněna v registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
mohou být postoupeny jednou smluvní stranou pouze po předchozím písemném 
souhlasu druhé smluvní strany.

4. Smluvní strany se dohodly, že vylučují uplatnění zadržovacího práva dle ustanovení 
§ 1395 odst. 1 občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn písemně vypovědět smlouvu 
v případě, že proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení či pokud zhotovitel 
vstoupí do likvidace. Smlouva zanikne uplynutím 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
písemné výpovědi zhotoviteli.

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým 
(nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 
576 občanského zákoníku.
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7. Jakékoli změny nebo doplňky textu smlouvy, je možné provádět jen formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma 
změny smlouvy je vyloučena. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí této smlouvy. 
Nepřípustné jsou podstatné změny této smlouvy.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu 
oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dle zákona o registru smluv. 
Smlouva bude zveřejněna objednatelem.

9. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu především 
smírně jednáním. Pro všechny spory vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní je dána pravomoc soudů České republiky a vylučuje se pravomoc soudů jiného 
státu.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 
dvě vyhotovení obdrží objednatel.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
a) Příloha č. 1 „Stavební práce investiční akce „UV 955/2016/5 Provedení 

energetických úsporných opatření v budově MZ, Palackého náměstí 375/4, Praha“ 
- část zateplení,

b) Příloha č. A (na CD nosiči) Projektová dokumentace pro provedení 
stavbyzpracovaná Ing. Zlatuší Buzickou pod aut. číslem 0002974 2552/2019 
s názvem UV955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově 
Ministerstva zdravotnictví,Palackého nám. 375/4, Praha 2,

c) Příloha č. B stavební povolení č.j. OV/059638/2019/Re D-375/2 ze dne 10. 6. 2019;
d) Příloha č. C - závazné stanovisko OPP MHMP č. j. MHMP 641759/2019;
e) Příloha č. D - závazná stanoviska dotčených orgánů v rámci stavebního řízení;
f) Příloha č. 2 - Položkový rozpočet;
g) Příloha č. 3 - Závazný harmonogram realizace díla

12. Tato smlouva je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena 
za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísni, což obě smluvní strany stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.

V Praze dne: ® V Praze dne: 18.1.2021

Mgr. Andrea Češelská, 
ředitelka odboru hospodářské správy jednatel společnosti
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Příloha č. 1

Specifikace veřejné zakázky na stavební práce investiční akce „ UV955/2016/5 
Provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ, Palackého náměstí 

375/4, Praha" - část zateplení.

1. Úvod

Základním požadavkem je zabezpečit stavební rekonstrukci půdních prostor nad hlavní částí 
budovy, půdních prostor nad spojovací částí budovy, vnitřní zateplení 1. patra jižní části k Emauzskému 
klášteru a zateplení do suterénních prostor nad nevytápěnými prostory (průjezdů, garáží, skladů).

Jedná se zejména o realizaci zateplovacích systémů a výměnu svítidel v budově Ministerstva 
zdravotnictví. Současně je požadováno, aby veškeré tyto stavební práce v budově, která je kulturní 
památkou, byly prováděny v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, a požadavky Odboru památkové péče MHMP.

2. Rozsah stavebních prací.

Rozsah stavebních prací pro investiční akci „ UV 955/2016/5 Provedení energeticky úsporných 
opatření v budově MZ, Palackého náměstí 375/4, Praha" - část zateplení je specifikován v projektové 
dokumentaci pro provádění stavby, zpracované pod číslem 2552/19 s názvem
UV955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově Ministerstva zdravotnictví, 
Palackého nám. 375/4, Praha 2 (Př. 1.1 této specifikace), v Restaurátorské zprávě BcA. Františky 
Hamsíkové (Př. 1.2 této specifikace) a Stanoviscích dotčených orgánů (Př. 1.3 této specifikace). 
V případě nejasností ve vztahu k projektové dokumentaci mají tato stanoviska vyšší právní váhu a jsou 
nadřazena dílčí projektové dokumentaci.

Provedené stavební práce musí zabezpečit energetickou úsporu minimálně 48 MWh/rok (171 
GJ/rok).

3. Zadavatel dále požaduje a informuje:

- Vlastní realizaci stavby budou dozorovat: Autorský dozor na stavbě, technický dozor investora 
a orgán dohledu nad BOZP na stavbě. Náklady spojené s výkony těchto funkcí hradí objednatel.

- Po ukončeni realizace požaduje objednatel, aby zhotovitel předal podklady pro zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby (v rozsahu § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb). Náklady za zpracování této dokumentace hradí objednatel.

- Materiály uvedené v projektové dokumentaci splňují kvalitativní požadavky na provedení stavby 
a byly odsouhlaseny OPP MHMP. Náhrady nebo jiné materiály mohou být použity za podmínky, že 
nesmí mít horší vlastnosti než materiály uvedené v projektové dokumentaci a musí být odsouhlaseny 
OPP MHMP. Náklady spojené se získáním souhlasu OPP MHMP si hradí zhotovitel na své 
náklady. U technologických materiálů a zařízení toto platí obdobně, pouze není nutný souhlas OPP 
MHMP.

- Objednatel požaduje po ukončení stavby ke kolaudačnímu souhlasu předložení dokladů 
o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, ekologické likvidaci staré technologie a další 
dokumenty požadované v rámci kolaudačního řízení, zejména předepsané revize, shody výrobků atd.

- Zhotovitel bude používat výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné 
emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje a pokud dojde ke znečištění dvorů v objektu MZ 
nebo veřejných komunikací dopravou, neprodleně provede očištění komunikace.

- Objednatel požaduje, aby bourací, hlučné práce a práce omezující pohyb osob ve 4. a 5. patře 
byly prováděny mimo pracovní dobu. Práce uvnitř kanceláří budou předem objednatelem odsouhlaseny 
a zajištěno vystěhování zaměstnanců.

- Objednatel upozorňuje, že v objektu není možné trvalé parkování vozidel. V rámci stavebních 
prací bude umožněn vjezd pouze pro nezbytně nutnou dobu pro naložení a vyložení materiálu a osob. 
Využít lze pouze vyhrazená stání před vjezdem do objektu a to maximálně dvou osobních vozidel.

- Objednatel na své náklady poskytne elektrickou energii a vodu nezbytnou pro provádění 
stavebních prací. Současně poskytne sociální zařízení (společná pro zaměstnance objednatele 
i zhotovitele) a nezbytné prostory pro uložení nářadí a převléknutí osob zhotovitele.

- Objednatel požaduje, aby pracovní činnosti byly zajištěny jedním dodavatelem. V případě účasti 
více firem nebo dojde-li k překročení doby stavebních prací, zabezpečí si zhotovitel na své náklady



všechny dokumenty a osobu, která zabezpečí činnosti vyplývající z vyhlášky č. 309/2006 Sb. 
(koordinátora bezpečnosti práce). Účast orgánu dohledu investora nad realizací a BOZP na stavbě tímto
není dotčena.

- Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit a provést všechny předepsané zkoušky, 
kontroly a revize ke kolaudaci, popř. zkušební provoz, dále organizačně zabezpečit kolaudaci, odstranit 
všechny závady, které se během schvalování vyskytnou. Zhotovitel je povinen i další připomínky a 
nedostatky vzešlé z kolaudačního řízení dopracovat a odstranit, a to nejpozději do 2 týdnů od nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí na své náklady.

- Současně s podepsaným návrhem smlouvy v rámci výběrového řízení (veřejné zakázky) 
účastník předloží závazný harmonogram realizace stavby, který bude časově zahájen dnem 
uveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv (dnem nabytí účinnosti smlouvy). Harmonogram bude 
nedílnou součástí smlouvy a doba realizace nesmí být delší jak 4 měsíce od nabytí účinnosti 
smlouvy.

- V průběhu zahájení stavebních prací (nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy) předloží zhotovitel plán všech kontrol, revizí a termín předložení všech dokladů ke kolaudaci.

- Stavební dokumentaci prostor realizace ve formátu .dwg  obdrží pouze vítězný účastník - 
zhotovitel.

*

Informace:

Objednatel zdůrazňuje následující podmínky realizace:

OPP MHMP - SDK podhledy budou řešeny jako deskové bezesparé, fabiony budou taženy ve 
štuku, barevné řešení nátěrů stropů bude řešeno shodně se stávající barevností stropů (malba bílá - 
vysoká kryvost a otěruvzdornost, vyšší bělost (min. 86% BaSO4) a matný konečný vzhled malby. 
.Zhotovitel zabezpečí na své náklady zpracování závěrečné restaurátorské zprávy.

HZS - nesmí dojít k omezení funkčnosti sirény jednotného systému varování a vyrozumění na 
území HMP

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady - ke kolaudaci budou předloženy 
doklady vypovídající o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění, 
pokud není jejich využití v souladu se zákonem možné. Z dokladů musí být patrné jaký odpad a v jakém 
množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby a datum předání odpadu.

4. Další požadavky, specifika:

- Investiční akce „ UV 955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ, 
Palackého náměstí, Praha" - část zateplení, je jako jedna ze čtyř částí součástí dotačního projektu 
„Energeticky úsporných opatření“ v budově Ministerstva zdravotnictví. Tyto části mají svá specifika, 
včetně podílu dotací podle druhu úsporných opatření. Z tohoto důvodu je podmínkou oddělená fakturace 
pro klasické stavební práce spojené se zateplením na jedné straně a samostatně pro výměnu 
světelných těles (zdrojů). K tomu slouží i oddělený výkaz výměr, který je součástí zadávací 
dokumentace.

- Stavební práce konané o víkendech (sobota, neděle) musí zhotovitel vždy nahlásit i se jmenným 
seznamem osob objednateli nejpozději do čtvrtka předcházejícího danému víkendu (do 12.00 hodin) a 
to včetně vozidel, které budou do objektu vjíždět. Práce konané o svátcích a ve všední dny po pracovní 
době objednatele (pondělí, středa od 7:45 do 17:00 hod, úterý, čtvrtek, pátek od 7:45 do 15:45 hod) 
podléhají stejnému režimu.

- Zhotovitel bude vést stavební deník podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Kontrolní dny budou na stavbě pravidelně každý týden. První kontrolní den se uskuteční při předání 
a převzetí staveniště.

- Časová posloupnost zahájení prací:
a) Den účinnosti smlouvy - základní údaj „D“
b) Předání staveniště a zahájení prací - do 14 ti kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

- Záruky na dílo jsou požadovány:
a) u stavebních prací po dobu 5 let,
b) u lakýrnických nátěrů po dobu 5 let
c) u LED svítidel splnění deklarovaných parametrů 5 let
d) u technologií po dobu 2 let



- Smluvní pokuta za opožděné splnění díla je požadována 5.000,- Kč/1 den.
- Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků nebo jiných 

připomínek vzešlých z kolaudačního řízení nebo vad zjištěných v záruční době - pokud nebude 
vada, nedodělek či jiná připomínka napravena do 14 dnů od nabytí právní moci kolaudačního 
řízení nebo do 30 dní od nahlášení vady zjištěné v záruční době - 1.000 Kč/ za každou 
neodstraněnou vadu a každý den prodlení. V případě vady, která brání řádnému užívání díla 
(části díla), případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) činí smluvní pokuta 
10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
prodlení.

- V den podpisu smlouvy objednatel požaduje, aby zhotovitel byl pojištěn na částku minimálně 
5 mil. Kč se spoluúčastí 10.000,- Kč.

- Předpokládaný objem stavebních prací nesmí být překročen bez písemného souhlasu 
objednatele.

- Objednatel dle potřeby zabezpečí na své náklady odbornou pomoc při stavebních pracích, které 
jsou v konfliktu s elektronickým protipožárním systémem (EPS) tj.; umístění hlásičů, čidel atd. a wifi 
vysílačů.

5. Přílohy

Příloha 1.1 - Projektová dokumentace pro provádění stavby
Příloha 1.2 - Restaurátorská zpráva
Příloha 1.3 - Stanoviska odborných orgánů (OPP MHMP, HZS, HS HMP, OV Praha 2)



Položkový rozpočet

Zakázka: Provedení energeticky úsporných opatření SO 01-SO 04
Misto Palackého nám. 375/4, Praha 2

Rozpočet:

Objednatel: Ministerstvo zdravotnictví IČ: 00024341

Palackého náměstí 375/4 DIČ: CZ00024341
12800 Praha-Nové Město

Zhotovitel. Shaft s.r.o. lč:

5. května 1109/63 DIČ:
14000 Praha 4 - Nusle

02093260

CZ02093260

Vypracoval: Jiří Hriagyel

Rozpis ceny Celkem
HSV 731 009,98

PSV 808 471,73

MON 344 624,00

Vedlejší náklady 252 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 136 105,71 Kč

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2136105,71 CZK

Základní DPH 21 % 448 582,20 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 584 687,91 czk

v Praze dne 19.01.2021

S- . Husle
160

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



číslo Název Typ dílu Celkem

SO 01
Provedení energeticky úsporných opatřeni 
SO 01

396 208,51

SO 02
Provedení energeticky úsporných opatřeni 
SO 02

214 372,63

SO 03
Provedení energeticky úsporných opatření 
SO 03

410 883,93

SO 04
Provedeni energeticky úsporných opatřeni 
SO 04

750 516,64

S Výměna svítidel v objektu SO 01 (2NP) 364 124,00

Cena celkem 2 136 105,71

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

Zakázka: Provedení energeticky úsporných opatření SO 01
Misto Palackého nám. 375/4, Praha 2

Rozpočet:

Objednatel: Ministerstvo zdravotnictví IČ: 00024341

Palackého náměstí 375/4 DIČ: CZ00024341
___________ 12800 Praha-Nové Město______________________________________________________________________

Zhotovitel: Shaft s.r.o. IČ:

5. května 1109/63 DIČ:
14000 Praha 4 - Nusle

02093260

CZ02093260

Vypracoval: Jiň Hriagyel

Rozpis ceny Celkem

HSV 206 942,22

PSV 133 266,29

MON 4 000,00

Vedlejší náklady 52 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 396 208,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 396 208,51 CZK

Základní DPH 21 % 83 203,79 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 479 412,30 czk

v Praze dne 19.01.2021

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Číslo Název Typ dílu

4 Vodorovné konstrukce HSV

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV

90 Přípočty HSV

94 Lešení a stavební výtahy HSV

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV

96 Bourání konstrukcí HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

713 Izolace tepelné PSV

784 Malby PSV

M21 Elektromontáže MON

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem

Celkem

113 216,70

17 769,30

45 000,00

20 064,00

1 459,20

4 240,80

5 192,22

63 911,24

69 355,05

4 000,00

52 000,00

396 208,51

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Položkový rozpočet
S: Provedení energeticky úsporných opatření SO 01

O: Palackého nám. 375/4, Praha 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
hmotnost 
/MJ

hmotnost 
celk.(t)

Dii: 4 Vodorovné konstrukce 113 216,70 2,17
1 416021121R00 Podhledy SDK. kovová,kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 182,40000 620,00 113 088,00 0.01 2 17

SO 01 - Zatepleni stropu ve 2. NP (TZ) 182 4 182 40000
2 416091082R00 Příplatek k podhledu sádro karí, za plochu do 5 m2 m2 2.24000 10,00 22,40 0,00 0 00

SO 01 - Zatepleni stropu ve 2. NP (TZ) 2.24 2.24000
3 416091083RDO Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 10,63000 10.00 106.30 0,00 0 00

SO 01 - Zatepleni stropu ve 2. NP (TZ) 5,03*5  6 10,63000

DII 61 Úpravy povrchů vnitřní 17 769.30 2,73
4 619442431RQ0 Vytaženi fabionú.hran a koutů jakékoliv deky m 177.69300 100,00 17 769,30 0,02 2,73

SO 01 - Zatepleni stropu ve 2.
NP:3,47'2+6.055*2+5.677+5,673+3.5r2+5, 673+5.683+5 
69*2+3,933+3.983+2.83*2+1  65*2+2  83*2+5.688+5  692+ 
7 7rV7f.fi ft«n+.fi 707+3 733+3 917
6.86+3,769+2.899+2 901 +2,899*2+9,262*2+ 1.3*4+1.9*2+  
4 685*2

118.57200

59.12100

DII: 90 Pří počty 45 000.00 0.00
5 900 R01 HZS stavební dělník v tarifní třídě 4, Vyklizeni místnosti a 

zpětné nastěhování vybaveni
h 100.00000 450,00 45 000.00 0,00 0,00

DII: 94 Ležení a stavební výtahy 20 064,00 0,29
6 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.9 m m2 182.40000 110,00 20 064,00 0,00 0,29

SO 01 - Zatepleni stropu ve 2. NP (TZ); 182.4 182,40000

Díl: 95 Dokončovací koe na pczem.stav. 1 459.20 0,01
7 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 182.40000 8.00 1 459,20 0,00 0,01

SO 01 • Zatepleni svopu ve 2 NP (TZ) 182 4 182.40000

Díl: 96 Bouraní konstrukci 4 240,80 0,00
8 978012191R00 Otlučeni omítek vnitřních rákosov. stropů do 100 % m2 2.24000 95.00 212.80 0,00 0.00

SO 01 - Zatepleni stropu ve 2. NP (TZ):2.24 2.24000
9 762841811R0O Demontáž podbijem obkladů stropů bez omitky m2 2.24000 75.00 168.00 0,00 0.00

SO 01 - Zatepleni stropu ve 2. NP (TZ):2,24 2 24000
10 979097011RX0 Odvoz odpadu na skládku kontejnerem 41 vč. poplatku za 

skládku
ks 1,00000 3 860 00 3 860.00 0,00 0 00

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 5 192,22 0,00
11 9992811Q5ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 5.19222 1 000 00 5 192,22 0,00 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné 63 911,24 1,88
12 713111121RT? Izolace tepelně stropů rovných spodem, drátem, 2 vrstvy ■ 

materiál ve specifikaci
m2 182,40000 40 OO 7 2GG.0O 0.00 O 15

SO 01 - Zateplení stropu ve 2. NP (TZ) 182 4 182 40000
13 63151406R Deska z minerální plsti ti. 100 mm m2 191.52000 106,00 20 301,12 0.00 0.77

SO 01 - Zateplení stropu ve 2. NP (TZ) 182 4*1.05 191 52000
14 63151408R Deska z minerální plsb ti. 120 mm m2 191,52000 156,00 29 877,12 0.00 0,92

SO 01. Zatepleni stropu ve 2. NP (TZ) 182 4*1.05 191 52000
15 713111211RK6 Montáž parozábrany krovů spodem s přetopením spojů 

parcrtěsná fólie s refl exni aluminiovou vrstvou na 
ooivolefinové fólii s výztužnou mřížkou

m2 182,40000 25,00 4 560.00 0.00 0,04

16 998713101ROO
SO 01 - Zatepleni stropu ve 2. NP (TZ) 182 4
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t

182.40000

1.87700 1000,00 1 877.00 0,00 0.00

Díl: 784 Malby 69 355,05 0,21
17 784011221RT2 Zakiytí předmětů, včetně dodávky fólie ti. 0.04 mm m2 32,63010 25,00 815,75 0.00 0,00

SO 01 - Zatepleni stropu ve 2 NP 
;oxna> 1 62*(1. 55*10+1  45*3>+0.57*0.83

32.63010

18 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky m2 182,40000 25,00 4 560 00 0,00 0.06
SO 01 - Zatepleni stropu 2NP182 4 182,40000

10 784191101RQ0 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 652.85000 12,00 7 834.20 0,00 0,05
SO Ol - Júopu (slropyi 102.4

SO 01 - Zateplení stropu (stěny) 470,45
ia; 4aooa
470.45000

20 784195212R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 652,85000 86.00 56 145,10 0,00 0,10

M21 Elektromontáže 4 000,00 0,00
21
22
23

21G20D001RXO 
210200002RX0 
210200003RX0

Demontáž a zpětná montáž požárních čidel
Demontáž stávajícího osvětleni vč. Likvidace 
Demontáž a zpětná montáž zařízeni vwfi

ks
soubcr

&OUbCr

2,00000
1.00000
1,00000

500.00
1 500.00
1 500,00

1 000,00
1 500,00
1 500,00

0,00
0.00
0.00

0,00
0,00
0,00

DII: VN___ Vedlejší náklady 52 000.00 0.00
24
25
26
27

005121010R 
005211080R 
005211030R 
005211040R

Zařízeni staveniště
Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi
Dočasná dopravní opatřeni
Užíváni veřejných ploch a prostranství

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

1,00000
1.00000
1,00000
1,00000

25 000.00
25 000.00

1 000.00
1 000 00

25 000,00
25 000,00

1 000,00
1 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

W8 20M11



Položkový rozpočet
Zakázka. Provedení energeticky úsporných opatření SO 02
Misto Palackého nám. 375/4, Praha 2

Rozpočet:
Objednatel: Ministerstvo zdravotnictví lč: 00024341

Palackého náměstí 375/4 DIČ: CZ00024341

12800 Praha-Nové Město
Projektant:

Zhotovitel: Shaft s.r.o. lč:
5. května 1109/63 DIČ.

14000 Praha 4 - Nusle

02093260

CZ02093260

Vypracoval: Jiří Hriagyel

Rozpis ceny Celkem

HSV 19 120,00

PSV 138 252,63

MON 5 000,00

Vedlejší náklady 52 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 214 372,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 214 372,63 CZK

Základní DPH 21 % 45 018,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 259 390,88 CZK

v dne 19.01.2021

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



F
Číslo Název Typ dílu Celkem

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 19 120,00

713 Izolace tepelné PSV 83 262,13

762 Konstrukce tesařské PSV 54 990,50

M21 Elektromontáže MON 5 000,00

VN Vedlejší náklady VN 52 000,00

Cena celkem 214 372,63

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Položkový rozpočet
S: Provedení energeticky úsporných opatření SO 02

0: Palackého nám. 375/4, Praha 2

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
hmotnost 
/MJ

hmotnost 
celk.(t)

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 19 120.00 0,02
1 9529C2121RX0 Odstraněni zbytků holubího trusu z podlah m2 108.00000 45.00 4 860,00 0.00 0.00

půda č.2 - 5. patro 108 108 00000

2 952902212R00 Dezinsekce-postřík podlah a stěn-holubi roztoči 1x m2 108.00000 21 00 2 268.00 0,00 0.01

půda č.2 - 5.patro 108 108.00000

3 952902211R00 Dezinfekce podlah a stěn-mikrobi z holub.tnjsu 1x m2 108.00000 21.00 2 268,00 0.00 0,02

půda č.2 - 5.patro 108 108.000C0

4

5
952902299RX0 

952901111R00

Deratizace prostoru

Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m

soubor

m2

1.00000

108.00000

5 000 00

800

5 000,00

864.00

0.00

0,00

0,00

0,00

půda č.2 - 5. patro 108 108.00000

6 979081111RX0 Odvoz odpadu na skládku kontejnerem 71, vč. poplatku za 
skládku

ks 1.00000 3 860 00 3 860.00 0.00 0.00

Díl: 713 Izolace tepelné 83 262,13 0,46
7 713141221RK6 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů., 

parotěsná fólie s refl exni aluminiovou vrstvou na 
oclvolefínové fólii s vvztužnou mřížkou

m2 108.03000 25.00 2 700.00 0,00 0,02

půda č.2 - 5.patro 108 108,00000

8 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve 
specifikaci

m2 92.93600 163,00 15 148,57 0.00 0.00

půda č.2 - 5.patro 108-15.064 92,93600

9 631411505R Deska z kamenné vlny MPN 120 x 625 x 1000 mm. 
víceúčelová

m2 195.16560 178.00 34 739.48 0 00 0.28

půda č.2 - 5.patro (108-15 064)*2 ’1,05 195,16560

to 713141326R00 Izolace tepelná podlah do t!.25O mm,2vrstvy,kotvy m2 15,06400 178,00 2 681,39 0.00 0,00

půda č.2 - 5.patro podklad lávky 18 83*0  8 15.064C0

11 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 3.79613 4 265.00 16 190.49 0.03 0.09

15.064’0.24’1,05 3 79613

12 7131911D0R00 Položeni separační fólie m2 108.00000 25.00 2 700,00 0,00 0.00

půda č.2 - 5.patro 108 108 00000

13 69366199R Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 124.20000 46 00 5 713.20 0.00 0.06

půda č.2-5. patro 108*1  15 124.20000

14 71319-0000RX0 D+M vakuového pytle pro izolaci před dveřmi ks 2.00000 987 00 1 974,00 0,00 0.00

půda č.2 - 5.patro 2 2.00000

15 713193001RXD Zateplení oc. vstupního poklopu, vrstvou polystyrenu tl. 230 
mm

ks 2.00030 477.00 954.00 0,00 0,00

půda č.2 - 5.palro.2 2,00000

16 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,46100 i ooo.oo 461,00 0.00 0,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 54 990.50 0.72
17 762512125R00 Položení podlah, desek ve dvou vrstvách šroubován. m2 15.06400 255.00 3 841,32 0,00 0.00

půda č.2 - 5.patro lávka-18,83*0.8 15.064C0

10 60726119. AR Deska dřevoštépková OSB 3 B - 4PD tl. 12 mm m2 33.14080 376,00 12 460,94 0,01 0.26

půda č.2 - 5patro lávka IB.aa’Q.a^’l.l 33 14080

19 763752112R00 Montáž podlah - rámů, polštářů, pí. do 150 cm2 m 52 58200 255,00 13408.41 0,00 0.00

20 60512687R

půda č.2 - 5.patro vymezeni prostoru 
neartniini 20 31-Z*S.3ei “Z
Fošna SM/BOII 30-60 mm dl. do 6 m š. 120-240 mm. 1. 
akost

m3

52 58200

o.twzso 12 532.QU lo-wr.oe 0,03 0.40

52,582’0.06*0.24 ’1,1 0.83290

21 762S95000R03 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 1.23059 12 002.00 14 769,54 0.00 0.00

33,1408*0  012+0.8329 1.23059
22 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 0.72400 100.00 72,40 0.00 0,00

Díl: M21 Eleklromontáže 5 000,00 0.30
23 2102O0CÚ0RAO Zrevidováni a oprava rozvodů elektro kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,30 0,30

Díl: VN Vedlejší náklady 52 000.00 0,00
24

25

26
27

005121010R

005211080R
005211030R

005211040R

Zařízeni staveniště

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
Dočasná dopravní opatřeni

Užíváni veřejných ploch a prostranství

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

1,00000

1,00000

1,00000
1,00000

25 000,00

25 000 0C

1 000,00
1 000.00

25 000,00

25 000,00

1 000,00

1 000.00

0.00

0.00

0.00
0,00

0,00

0,00

0,00
0.00

214 372,631



Položkový rozpočet

Zakázka: Provedení energeticky úsporných opatření SO 03
Misto Palackého nám. 375/4, Praha 2
Rozpočet:

Objednatel: Ministerstvo zdravotnictví IČ: 00024341

Palackého náměsti 375/4 DIČ: CZ00024341
12800 Praha-Nové Město

Zhotovitel: Shaft s.r.o. IČ:

5. května 1109/63 DIČ:
14000 Praha 4 - Nusle

02093260

CZ02093260

Rozpis ceny Celkem

HSV 41 220,00

PSV 312 663,93

MON 5 000,00

Vedlejší náklady 52 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 410 883,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 410 883,93 CZK

Základní DPH 21 % 86 285,63 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 497 169,56 CZK

V dne 19.01.2021

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Číslo Název Typ dílu Celkem

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 41 220.00

713 Izolace tepelné PSV 202 737,86

762 Konstrukce tesařské PSV 109 926,07

M21 Elektromontáže MON 5 000,00

VN Vedlejší náklady VN 52 000,00

Cena celkem 410 883,93

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



F
Položkový rozpočet

S: Provedení energeticky úsporných opatřeni SO 03

O: Palackého nám. 375/4, Praha 2

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
hmotnost
/MJ

hmotnost 
celk.(t)

DII: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 41 220,00 0 07
1 952002121RXO Odstranění zbytků hoJubiho trusu z podlah m2 300.00000 45.00 13 500,00 0,00 0.00

půda č.1-6patro 300 300.00000
2 952902212RO0 Dezmsekce-posttlk podlah a stěn-holubi roztoči 1x m2 300,00000 21.00 6 300,00 0,00 0.02

půda č.1-6patro 300 300.00000
3 952902211RO0 Dezinfekce podlah a stén-mikrobi z holub.trusu 1x m2 300.00000 21.00 6 300.00 0.00 0.04

půda č.1-6patro 300 300.00000
4

5

952902299RX0

952901111R00

Deratizace prostoru

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

soubor 

m2

1,00003

300.00000

5 000.00

8.00

5 000.00

2 400,00

0,00

0,00

0 00

0,01
půda č.1-6patro 300 300,00000

6 979081111RX0 Odvoz odpadu na skládku kontejnerem 71, vč. poplatku za 
skládku

ks 2,00000 3 860.00 7 720,00 0.00 0.00

Díl: 713 Izolace tepelné 202 737,86 6,34
7 713141221RK6 Montáž parozábrany, ploché střechy, ptelep. spojů, 

parotésná fólie s refl exní aluminiovou vrstvou na 
ootvolefinové fólii s výztužnou mřížkou

m2 300.00003 25,00 7 500.00 0.00 0.06

půda č.1-6patro 300 300,00000
6 713121121RT1 kolace tepelná podlan na sucho, dvouvrstvá, materiál ve 

soedftkacj
m2 235,20003 136.00 31 987.20 0,00 0 00

půda č.1-6patro 300

odpočet lávka -0.6*108
300.00000

-64.80000
9 631411505R Deska z kamenné vlny MPN 120 x 625 x 1000 mm, 

víceúčelová
m2 49392000 176.00 86 929,92 0,00 2.37

235.2*2*1,05 493.92003
10 713141326R00 kolace tepelná podlah do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy m2 129 60000 178 00 23 068.80 0,00 0.00

11 63141264R

půda č.1-6patro - podklad lávky2*1 08*0.6

Deska z kamenné vlny PTS 50 x 600 x 1000 mm, 
podlahová
půda č.1-6patro - podklad lávky 2’108*0,6*2 ’1.05

m2

129 60000

272,16000

272 16000

87 00 23 677,92 0.01 2,38

12 713141312R00 kolace tepelná strach do tl.160 mm, 1 vrstva.kotvy m2 64,80000 162,00 10 497.60 0.00 0.00
půda č.l-6patro - podklad lávky 108*0  ,6 64 80000

13 63141262R Deska z kamenné vlny PTS 30 x 600 x 1000 mm, 
podlahová

m2 68.04000 73.00 4 966.92 0.01 0,36

půda 6.1-6patro - podklad lávky 1.05*108'0  6 68 04000

14 7131911OORO0 Položeni separační fólie m2 300,00000 5 00 1 500.00 0.00 0,00
půda č.1-6patro 300 300 00000

15 69366199R • Geotextilie 500 g/m2 š. 2C0cm 100% PP m2 345,00000 35,00 12 075.00 0,00 0.17
půda č.1-6patro 300*1.15 345 00000

16 9987131O3ROQ Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 5 34500 100.00 534,50 0,00 0,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 109 926,07 1,20
17 762S12125R00 Položení podlah, desek ve dvou vrstvách šroubován. m2 64 80000 253.00 16 394,40 0,00 0.00

půda č. 1 -Gpatro - lávka 108*0,6 64,80000

16 60726119.  AR Deska dřevoštépková OSB 3 B - 4PD tl. 12 mm m2 142 56000 376.00 53 602.56 0.01 1.13
půda č.1-6patro - lávka 108’0 6*2*1,1 142,56000

19 763752112R00 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 150 cm2 m 10,00000 163.00 1 630,00 0,00 0,00
půda č.1-6patro - lávka-rám přes stávající rozvody VZT 10 10,00000

20 60515823R Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x140 mm 1=5 m, 
NSi - neoohledovv. SM. kvalita S10. vlhkost 15%

m3 0.12320 12 542,00 1 545,17 0.50 0,06

21 76259S00DR00
10-0 OB-O 14’1 1
spojovací a ochranné prostředky k položeni podlah m3

0,12320

2.04272 12092,00 36 663,04 0,00 0.01
142.56*0.012+1.232 294272

22 998762103R0D Přesun hmot pro tesařské konstrukce výšky do 24 m t 1.20000 1 000.00 1 200,00 0.00 0.00

Díl: M21 Elektromontáže 5 000,00 0,30
23 210200000RA0 Zrevidováni a oprava rozvodů elektro kompl 1,00000 6 000.00 5 000,00 0,30 0.30

Díl: VN Vedlejší náklady 52 000.00 0,00
24

25
26

27

005121010R

005211080R

005211030R

005211040R

Zařízeni staveništé

Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi
Dočasná dopravní opatřeni

Užívání veřejných ploch a prostranství

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

1,00000

1.00000
1.00000

1 00300

25 000.00

25 000 00
1 000 00

1 000.00

25 000,00

25 000,00
1 000,00

1 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0.00

0.00
0,00

0.00

*10 883.93]



Položkový rozpočet

Zakázka: Provedení energeticky úsporných opatření SO 04
Misto Palackého nám. 375/4, Praha 2

Rozpočet:______ _____________________________________________________________________________ ____ ____ _
Objednatel: Ministerstvo zdravotnictví l0: 00024341

Palackého náměstí 375/4 DIČ: CZ00024341

12800 Praha-Nové Město
Projektant.

Zhotovitel: Shaft s.r.o. lč:

5. května 1109/63 DIČ:

14000 Praha 4 - Nusle

02093260

CZ02093260

Vypracoval: Jiři Hriagyel

Rozpis ceny Celkem

HSV 463 727,76

PSV 224 288,88

MON 10 500,00

Vedlejší náklady 52 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 750 516,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 750 516,64 CZK

Základní DPH 21 % 157 608,49 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 908 125,13 CZK

V dne 19.01.2021

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Zpracováno programem RTS Stavitel ♦, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Číslo Název Typ dílu

4 Vodorovné konstrukce HSV

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV

94 Lešení a stavební výtahy HSV

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

713 Izolace tepelné PSV

784 Malby PSV

M21 Elektromontáže MON

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem

Celkem

403 573,90

15 049,10

38 946,00

5 192,80

965,96

144 449,58

79 839,30

10 500,00

52 000,00

750 516,64

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Položkový rozpočet
S: Provedeni energeticky úsporných opatřeni SO 04

0: Palackého nám. 375/4, Praha 2

P.č. Čislo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
hmotnost 
/MJ

hmotnost 
celk.(t)

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 403 573,90 7,90
1 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x desko RB 12,5 mm m2 589,10000 620.00 365 242.00 0,01 7,01

2 suterén pudorys:649.1-28,3-31.7 589,10000

2 416021129R00 Podhledy SDK,kovová.kce CD.tx deska DFRIH2 12.S mm m2 60,00000 635,00 38 100.00 0.01 0.89

2 suterén půdorys:28.3+31,7 60,00000

3 416O91082R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 9,66000 10,00 96,60 0.00 0,00

2 suterén púdorys:2,49+3,78+3,39 9,66000

4 416091083R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 13,53000 10.00 135,30 0.00 0.00

2 suterén pudorys:5.38+8,15 13,53000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 15 049,10 0,71
5 784011111RO0 Oprášeni/ometeni podkladu m2 649,10000 1,00 649,10 0.00 0,00

2 suterén půdorys 649,1 649.10000

6 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy. včetně 
výztužné šitě a štěrkového tmelu

m2 60,00000 120.00 7 200.00 0,00 0,25

2 suterén pudorys:28.3+31.7 60.00000

7 611471411R00 Úprava stropů aktivovaným štukem ti. 2 - 3 mm m2 60,00000 120.00 7 200,00 0,01 0.46

2 suterén půdorys. 28.3+31.7 60,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 38 946,00 1,03
8 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 649.10000 60.00 38 946,00 0.00 1.03

2 suteren pudorys:649.1 649,10000

DII: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 5 192.80 0,03
9 952901111R00 Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 649,10000 8.00 5 192,80 0.00 0,03

2 suterén půdorys:649,1 649.10000

Dii: 99 Staveništní přesun hmot 965,96 0,00
10 9992811O5ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 9.65963 100.00 965.96 0,00 0.00

Díl: 713 Izolace tepelné 144 449,58 1,87
11 713111121RT1 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci
m2 649.10000 50,00 32 455,00 0,00 0,34

2 suterén pudorys:649.1 649.10000

12 63151414AR Deska z minerální plsti H. 200 mm m2 618,55500 145,00 89 690,48 0,00 1.32

2 suterén půdorys: 1,05*(649, 1-28.3-31,7) 618,55500

13 63151413AR Deska z minerální plsti U. 180 mm m2 63,00000 145.00 9135,00 0.00 0,06

2 suterén půdorys: 1.05*(28.3+ 31,7) 63.00000

14 713111211RK6 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepenim spojů, 
parotěsná fólie $ reflexní aluminiovou vrstvou na 
oolvolefínové fólii s výztužnou mřížkou

m2 649,10000 20.00 12 982.00 0.00 0,14

2 suterén púdorys:649,1 649.10000

15 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,87100 100.00 187.10 0,00 0,00

Díl: 784 Malby 79 839,30 0,37
16 784011222RT2 Zakryli podlah, včetně papírové lepenky m2 649,10000 25.00 16 227,50 0,00 0,23

2 suterén pudorys:649.1 649.10000
17 704101-101 ROO Porw'lfncn padklndu univcrsOlni 1x m2 A4H.1OOOO 12 00 7 789.20 0.00 0.05

2 suterén pudorys:649.1 649,10000

18 784195212R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 649,10000 86,00 55 822,60 0.00 0,10

2 suterén pudorys:649 1 649,10000

DII: M21 Elektromontéže 10 500.00 0,00
19 210200001RXO Demontáž a zpětná montáž požárních ortel soubor 1.00000 3 500 00 3 500.00 0,00 0,00

20 210200002RX0 Demontáž a zpětná montáž svítidel soubor 1,00000 3 500.00 3 500.00 0,00 0,00

21 210200003RX0 Úpravy rozvodů elektro v souvislosti se svítidlami soubor 1.00000 3 500,00 3 500.00 0,00 0.00

Díl: VN Vedlejší náklady 52 000,00 0,00
22 005121010R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00 0.00

23 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1.00000 25 000.00 25 000.00 0,00 0.00

24 005211030R Dočasná dopravní opatřeni Soubor 1,00000 1 000 00 1 000,00 0.00 0.00

25 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1.00000 1 000.00 1 000,00 0.00 0,00

750 516.64Í



Položkový rozpočet
S: Provedeni energeticky úsporných opatření SO 01

0: Palackého nám. 375/4, Praha 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
hmotnost
/MJ

hmotnost 
celk.{t)

Díl: M21 Elektromontáže 320 124,00 0,00
1 210200013RDO Montáž stropních svítidel ks 51,00000 500,00 25 500,00 0,00 0,00
2 S01 Svítidlo VML 330 AP1 Z MM DALI D/1, 4K CRI80+ ks 51,00000 4 355,00 222 105.00 0,00 0.00
3 S02 Lankový závěs 2m (2ks) ks 51,00000 433,00 22 083.00 0,00 0,00
4 S03 IR-PD-DALLE dálkové ovládáni ks 1,00000 4 363,00 4 363.00 0.00 0,00
5 210200099RGO Montáž stropních detektorů ks 14,00000 500,00 7 000.00 0,00 0,00
6 S04 PD2-M-DALI/DSI Master regulaci osvětleni ks 11,00000 2 543.00 27 973,00 0,00 0,00
7 S05 PD2-S-FC Stave detektor rozšíření master ks 3,00000 3 200.00 9 600,00 0,00 0,00
8 210200999RDO Úprava stávající kabeláže pro montáž nových svítidel soubor 1,00000 1 500.00 1 500,00 0,00 0,00

Díl; VN Vedlejší náklady 44 000,00 0,00
9 00512101OR Zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000.00 25 000,00 0,00 0,00

10 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 15 000.00 15 000,00 0.00 0,00
11 005211030R Dočasná dopravní opatřeni Soubor 1,00000 2 000.00 2 000,00 0,00 0,00
12 005211040R Užíváni veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 2 000 00 2 000,00 0,00 0,00

364124,00|



1

Závazný harmonogram realizace díla

Provedení energeticky úsporných opatřerií SO 01

1. týden - Příprava staveniště,, vyklizení místností, bourací práce, demontáž ošvětlfenívč. EPS a WI-FI

2. týden - Příprava elektroinstalace, zateplování stropu

3. -4, týden — Montáž SDK podhledů

5, týden - Úpravy vnitřních povrchů, penetrace, malba

6. týden - Montáž elektroinstalace, dokončovací práce, úklid

Provedení energeticky úsporných opatřeni SO 02

7. týden - Příprava staveniště, odstranění holubího trusu, Dezinfekce a deratizace prostor

- Revize a případná oprava el. rozvodů

- Položení parozábrany, tepelné izolace a geotextílie, montáž pochozí lávky

8. týden - izolace vst. poklopu, pokládka izolace podlahy, geotextílie

- Dokončovací práce, úklid

Provedení energeticky úsporných opatření SO 03

9. týden - Příprava staveniště, odstranění holubího trusu, Dezinfekce a deratizace prostor

- Revize a případná oprava el. rozvodů

- Položení parozábrany, tepelné izolace a geotextílie pod lávku, montáž pochozí lávky, 
truhlářské práce

10, týden - Pokládka izolace podlahy, geotextílie

- Dokončovací práce, úklid

Provedení energeticky úsporných opatrehíS004

11. týden - Příprava staveniště, demontáž elektroinstalace, úpravy el. rozvodů

- Úpravy vnitřních povrchů - perlinka, štukování

12. -14. týden - Montáž tepelné izolace, montáž SDK podhledů

15. týden — Dokončovací práce, malba

16, týden - úklid


