



SMLOUVA O DÍLO

1. Obec Býšť

se sídlem: 533 22 Býšť čp. 133
zastoupená: Romanou Petřikovou, starostkou obce
IČ: 00273431
DIČ: CZ00273431
číslo účtu:
Tel.:
email:
Technický dozor investora.
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Agrostav Pardubice, a.s.

se sídlem: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
zastoupená: Pavlem Formánkem, ředitelem
IČ: 46506063
DIČ: CZ46506063
číslo účtu: - - - - -

Tel.:
email:
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést stavební práce za účelem zhotovení díla s názvem:

„Chodník podél silnice III/29825 v obci Hoděšovice“,

a to v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení zpracované projekční kanceláří – Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové a podmínek stanovených stavebním povolením čj. MUHO/16400/2014, vydaným MÚHolic ze dne 30. 10. 2014 a dle cenové nabídky zhotovitele (výkazu výměr – uznatelné a neuznatelné náklady) ze dne 20. 5. 2016.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo provedené za podmínek obsažených v této smlouvě převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

Dílo bude spolufinancováno z rozpočtu SFDI a jeho realizace bude v souladu s podmínkami Smlouvy o poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI.

II.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
 - termín zahájení prací: 1. 7. 2016
 - termín dokončení prací: 19. 8. 2016
- Místo plnění: katastrální území Hoděšovice, p. o. č. 67/ 93/11, 556/1

III.
Cena za dílo

1 Cena díla v rozsahu této smlouvy (v Kč)

	Uznatelné náklady	Neuznatelné náklady	Celkové náklady
Cena bez DPH	482 077,00	262 393,00	744 470,00
DPH	101 236,20	55 102,50	156 338,70
Cena s DPH	583 313,20	317 495,50	900 808,70

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platné zákonné úpravy v době vzniku zdanitelného plnění

2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah díla podle čl. I. po celou dobu realizace stavby v termínech podle čl. II, odst. 1.
3. Cena je specifikována soupisem prací (výkazem výměr), který je nedílnou přílohou této smlouvy (příloha č. 1) a projektovou dokumentací.
4. Změna ceny je přípustná na základě oboustranné dohody písemně stanovené dodatkem smlouvy, který bude předem odsouhlasen SFDI
5. Pokud zhotovitel provede některé z víceprací bez písemného odsouhlasení má objednatel právo odmítnout jejich úhradu

IV.

Platební a fakturační podmínky

1. Dílo je spolufinancováno z prostředků SFDI, proto platební a fakturační procesy budou provedeny v souladu s podmínkami SFDI.
2. Objednatel se zavazuje na základě řádně vystavené faktury uhradit cenu plnění v termínu splatnosti stanoveném touto smlouvou a dle podmínek SFDI.
3. Nedílnou součástí faktury musí být soupis oboustranně odsouhlasených provedených prací, které budou rozděleny na uznatelné a neuznatelné náklady dle výkazu výměr.
4. Minimálním fakturačním obdobím je jeden měsíc. Uznatelné náklady lze fakturovat až konečnou fakturou a budou proplaceny po obdržení finanční podpory ze SFDI.
5. Splatnost faktur je stanovena na 21 dní od doručení faktury
6. V případě, že zhotovitel účtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat zákonem, stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli a splatnost faktury počíná běžet opět ode dne doručení opravené faktury.
7. Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

V.

Smluvní podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli platit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení s ukončením díla zaviněného zhotovitelem.
2. Zhotovitel se zavazuje objednateli platit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závad nebránících v užívání díla uvedených v protokolu o předání/převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje objednateli platit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení vyklizení staveniště po řádném ukončení, předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje objednateli platit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení za neodstranění řádně nahlášené záruční vady, která nebrání provozu (užívání) díla (dle čl. VI).
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli platit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení za neodstranění řádně nahlášené záruční vady, která brání provozu (užívání) díla (dle čl. VI).
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za nevedení či nedostatečné vedení stavebního deníku.
7. Objednatel se zavazuje zhotoviteli platit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury ve lhůtách stanovených v čl. IV.
8. Objednatel se zavazuje platit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení s předáním staveniště k realizaci díla.
9. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

VI.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku 72 měsíců.
2. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního předání díla.
3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě, špatnou manipulací a na běžné opotřebení provozem.
4. Objednatel je povinen oznámit reklamované závady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Zhotovitel se dostaví k prohlídce reklamované vady nejpozději do třech pracovních dnů po obdržení reklamace a písemně dohodne s objednatелеm způsob a termín odstranění reklamované vady, případně uvede důvod odmítnutí reklamace.
6. V případě výskytu vad, na které se vztahují záruky, se zhotovitel zavazuje zahájit práce na odstranění těchto vad.
- do 14 dnů od oznámení reklamace objednatelem
7. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu podle této smlouvy, je objednatel oprávněn tyto závady odstranit na náklady zhotovitele.

VII.

Dodání díla

1. Dílo se považuje za dodané řádným ukončením, vyklizením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli v místě plnění.
2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí ukončení díla 7 dnů předem.
3. Objednatel je povinen se k převzetí díla v oznámeném termínu dostavit.
4. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepiší smluvní strany protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přijímá. Případné nepřevzetí díla objednatel odůvodní.

5. V případě výskytu závad nebránících v užívání budou tyto přesně v protokolu o předání/převzetí díla uvedeny včetně termínu odstranění

VIII.

Závazky zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele. Je povinen zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
3. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
4. Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat bezplatně Stavenišťem se rozumi místo plnění dle čl. II, odst. 2
5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. V ceně zhotovení díla jsou zahrnuty veškeré náklady na vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
6. Zhotovitel zajistí přiměřenou ostrahu a zabezpečení pracoviště.
7. Zhotovitel je pojištěn a odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s prováděním stavby a to i třetím osobám.
8. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, omezení dočasných dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění díla je povinností zhotovitele.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
 - zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, podmínkami uvedených ve stavebním povolení, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,
 - upozorňovat na zjištěné nedostatky,
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz na zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody
10. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli veškeré nenadálé skutečnosti, které mohou ovlivnit kvalitu a provedení díla.
11. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobitý k řádnému provádění díla nejpozději dne 1. 7. 2016.
12. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do něhož bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací, o jejich množství i jakosti a zdůvodnění odchylek od projektu. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení stavebního deníku se řídí platnými zákonnými předpisy.
13. Za účelem kontroly a projednání postupu prací včetně čerpání finančních prostředků budou objednatelem svolávány pravidelné kontrolní dny 1x týdně.
14. Po ukončení prací zhotovitel zajistí geometrický oddělovací plán zhotoveného díla potvrzený Katastrálním úřadem Pardubice.

IX.

Vzájemný styk a doručování

Všechna oznámení podle této smlouvy budou směřována na kontakty uvedené v úvodní části smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Ohroží-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel vzájemně písemně, patří zejména:
 - a) nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty.
 - b) prodlení zhotovitele delší než 5 pracovních dnů se zahájením prací
 - c) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal
 - d) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla
 - e) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení.

XI.

Zvláštní ujednání

1. Pokud není v této Smlouvě ustanoveno odlišně, platí obecná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele

XII.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami a SFDI, s podpisy osob oprávněných za účastníky smlouvy jednat
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu souhlasí.


Příloha:

Výkaz výměr pro uznatelné a neuznatelné náklady.

V Býšti dne 14. 06. 2016

V Pardubicích dne 10. 6. 2016

Objednatel



Zhotovitel



Agrostav
Pardubice, a.s.
Hostovická 231
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46505063

Romana Petříková, starostka obce

Pavel Formánek, ředitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Název: Stavba: **Chodník podél silnice III-29825 - Hoďešovice**

Účel:	I.C. CZ
Město:	Ústí nad Labem
Účelové zařízení:	I.C.
Stavba:	DIC
Projektant:	I.C.
Projektant:	D.C.
Zpracovatel:	I.C.
Zpracovatel:	D.C.
Objednatel:	I.C.
Objednatel:	D.C.

Náklady z rozpočtu	744 470,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	744 470,00
DPH - základní sazba 21,00%	156 138,70
DPH - snížená sazba 10,00%	0,00
Cena s DPH	900 608,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednatel

Zhotovitel



**Agrostav
Pardubice, a.s.**
Horská 201
Černo ze Dvory
503 01 Pardubice
DIČ: CZ46616463

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 160543

Stavba: Chodník podél silnice III-29825 - Hoděšovice

Krse:

Dotaz:

Objednatel:

Projektant:

Stavitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
uz -		744 470,00	900 808,70
Uznatelné	uz - Uznatelné položky	482 077,00	583 313,20
neuz -		262 393,00	317 495,50
Neuznatelné	neuz - Neuznatelné položky		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		744 470,00	900 808,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Město: Ústí nad Labem
Objekt: Úprava podjezdů silnice I/129821 - Močelovské
 uz - Uznatelné položky - uz - Uznatelné položky

ÚKOP		ČC-CZ
Kód		Datum
Stavba		Č.
Zdroj		BiČ.
Průběh		Č.
Průběh		BiČ.
Zpracovatel		Č.
		BiČ.
Poznámka:		Č.

Náklady z rozpočtu		482 077,16
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		482 077,00
DPH základ	21,0%	101 236,22
DPH sazba	15,0%	0,00
Cena s DPH		583 313,20

v CZK

Projektant

Datum a podpis: _____
Objednatel

Datum a podpis: _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____
Zhotovitel

Datum a podpis: _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice II/24621 - rozšíření

Objekt: uz - Uznatelné polož - uz - Uznatelné položky

Místo:

Detail:

Objedvateľ:
Zhotoviteľ:

Zobjedvateľ:
Zzhotovovateľ:

Kód: Pozis

Cena jednotk (CJk)

1) Náklady z rozpočtu	482 077,26
HSV - Práce a dodávky HSV	472 677,26
1 - Zemní práce	21 928,00
5 - Formování pozemní	246 936,74
8 - Tržba svedení	34 848,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	157 674,14
937 - Přesun sítě	1 785,27
948 - Přesun hmot	4 751,92
VRH - Vedlejší rozpočtové náklady	9 400,00
VRH3 - Zařízení stavovité	4 900,00
VRH7 - Průvozní vlivy	4 500,00 ✓
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	482 077,00

ROZPOČET

Objekt: Chodník u odlehu č. 25825 - Hradec Králové

Objekt: u7 - Uznatelné položky - u7 - Uznatelné položky

Město: Hradec Králové
 Objednatel: Projektant
 Zhotovitel: Zpracovatel

Př.	Typ	Kód	Popis	Mn.	M. jednotv.	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-----	-------	-----	-------------	------------	-------------------

Naklády z rozpočtu **482 077,26**

HSV - Práce a dodávky HSV **472 677,76**

1 Zemní práce

21 928,00

1	K	11120111	Vytěžení otvorů krajnicí obrubnicí stojatých	m	11,100	15,00	438,50
2	K	111101102	Spojovací pásy s průměrem dna vzhledem do 100 mm	m ²	11,500	25,80	325,45
3	K	112201102	Oškrabky a přisypávky naopadání v hornostř. s objemem do 1000 m ³	m ³	26,400	51,60	1 333,44
4	K	112212101	Hornostř. rýh do 600 mm ručním nebo mechan. nástrojem s soustředných hornostř. 1:1	m ³	8,500	418,00	3 586,44
5	K	112201101	Vodrovno převážem do 15000 m ³ vztupku sypaviny z hornostř. 1:1 a 1:1	m ³	20,500	180,00	3 690,00
6	K	111101104	Oložení sypaviny z hornostř. do nasyt. zvrstvených do 100 kPa	m ²	34,600	49,60	1 716,16
7	K	111201101	Oložení sypaviny na stědu	m ²	20,500	11,40	233,70
8	K	111204111	Poplavení ze stědu odpru ze sypaviny na stědu (přelávková)	t	36,900	130,00	4 797,00
9	K	112401101	Základ jama, šachet rýh nebo kolem objektů sypavinou se ztuhčením	m ³	6,500	50,00	471,40
10	K	111211102	Úprava plně v hornostř. 1:1 a 1:1 vzhledem	m ²	486,570	7,20	3 505,46

5 Kvalifikace pozemní

246 488,79

11	K	54481111	Podklad ze stěrky do 50 kPa 150 mm	m ²	421,700	70,40	32 550,91
12	K	54481111	Podklad ze stěrky do 50 kPa 200 mm	m ²	55,100	105,00	5 791,80
13	K	54511111	Asfaltový beton vrstva podkladní A12 22 (rozložená kamenná) (okruž. 1:10 mm s do 3 m)	m ²	55,100	210,00	11 581,00
14	K	54712211	Podklad ze směsi stromové cementem S10 k bázi (S10) 1:1:20 100 mm	m ²	15,340	218,00	3 344,12
15	K	54712211	Podklad ze směsi stromové cementem S10 k bázi (S10) 1:1:20 100 mm	m ²	55,160	234,00	12 907,44
16	K	54712411	Asfaltový beton vrstva obrubná A10 (1) (A8) 1:1:10 40 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	55,100	291,00	14 120,90
17	K	54711111	Asfaltový beton vrstva obrubná A1:10 (A8) 1:1:10 60 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	55,100	330,00	18 207,80
18	K	54721111	Kvalitní tankové dlažby keramické pro pov. do 60 mm skupiny I a II přes 10 mm	m ²	416,370	150,00	62 455,05
19	M	54245020	Dlažba zrnitá 20 x 10 x 5 cm přírodní	m ²	410,870	162,90	62 827,02
20	M	54242670	Dlažba pro nevidání 20 x 10 x 5 cm bílá	m ²	9,200	658,90	6 051,98
21	K	54212212	Kvalitní tankové dlažby poropních keramických 10 x 10 mm skupiny A a B do 30 mm	m ²	15,340	175,20	2 687,88
22	M	54245070	Dlažba zrnitá 20 x 10 x 5 cm přírodní	m ²	7,640	269,50	2 058,98
23	M	54245671	Dlažba pro nevidání 20 x 10 x 5 cm bílá	m ²	2,940	691,90	2 034,89

B Trubní vedení

34 846,93

24	K	87111121	Kanálka keramická svařovací z PVC tělesné tloušťkou 10 mm s výškou stěny 100 mm	m	15,800	91,50	1 443,90
25	K	28111120	Trubka keramická tloušťka 100 mm s 100 mm	m	3,150	907,00	2 857,05
26	K	87481241	Výztužná a těsnění otvorů ve stěně tloušťkou 200 mm	kus	5,000	1 400,00	7 000,00
27	K	8709412	Zřízení vstupu kanalizační obrubnice	m ³	1,000	1 140,00	1 140,00

PC	Kód	Název	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena (C2)	Celková cena (L2K)
28	K	5922165	vyztužený beton s průměrem 12 cm speciálně dle pož.	Kub	1,000	2 400,00	2 400,00
29	K	592243111	střední spout. ka. a želez. sítě s betonovým nát. typ 09-50	Kub	1,000	3 420,00	3 420,00
30	A	5922293	vyzt. sítě s speciálně dle pož.	Kub	3,000	3 800,00	11 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce souřadí

							157 874,34
17	K	591641213	Opáření stropní, výhledové, betonového stropního a boční 100 do do 100 cm z betonu prostého	m	247,00	173,00	42 639,00
18	K	59134401	obrubení betonový chráněný AA0 2 15 100x15x25 cm	Kub	269,74	108,99	29 270,33
19	K	5916231212	Opáření chodkového obrobku betonového stropního bez železných sítí do 100 cm z betonu prostého	m	370,00	109,00	40 330,00
24	M	59174100	obrubení betonový chráněný 131x123 cm	Kub	274,360	86,90	23 839,86
25	K	591921322	Testění sítě zalisováka studena pro komárky 1 10 mm x 10 mm s těsněním přetl. 10	m	45,150	94,30	4 257,10
31	K	591923112	Práce stropního železného krytí do 100 mm	m	45,150	49,70	2 244,96

997 - Přesun sítě

32	K	59721521	Výhledová doprava vyžadovaných želez. do 1 km	t	2,680	375,00	1 005,00
38	L	59721524	Poplatek 1 km u výhledové dopravy vyžadovaných želez.	t	24,170	10,70	258,46
39	P	59721611	Poplatek za průjezd betonového opadání na silnici (skládkovny)	t	2,580	180,00	464,40

996 - Přesun želez.

40	K	59722511	Přesun želez. pro podzemní komunikace s železnými základy, hornoležským betonovým nebo železným	t	220,811	41,90	9 251,96
----	---	----------	---	---	---------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

							9 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště							4 900,00
41	K	03000100	Zařízení staveniště	Kub	1,000	4 900,00	4 900,00
VRN2 - Průvodní výhy							4 500,00
42	P	07000100	Průvodní výhy	Kub	1,000	4 500,00	4 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název: Obnova pozemkové úpravy - modernizace
Objekt: neuz - Neuznatelné p - neuz - Neuznatelné položky

KSO:		10-07
Místo:		Dobruška
Stavba:		K
Zdroj:		DČ
Projektant:		K
Zpracovatel:		DČ
Podpisatel:		K
		DČ

Náklady z rozpočtu				262 393,62
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				262 393,60
DPH - základ	21,00%	za	262 393,60	55 102,66
DPH - snížená	15,00%	za	0,00	0,00
Cena s DPH				317 495,50

Projektant:

Zpracovatel:

 Datum a podpis: Razítko

 Datum a podpis: Razítko

Objednatel:

Zhotovitel:

 Datum a podpis: Razítko

 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice III Z9826 - Hradčovice

Objekt: neuz - Neuznatelné p - neuz - Neuznatelné položky

Místo:

Další:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem (CZK)

1) Náklady z rozpočtu	262 392,62
HSV - Práce a dodávky HSV	257 292,62
1 - Zemní práce	60 111,39
5 - Komunikace pozemní	109 038,54
8 - Trubní vedení	21 494,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 911,16
997 - Přesun sutě	12 151,22
998 - Přesun hmot	1 585,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 800,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 300,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	262 393,00

ROZPOČET

Stavba: Chodník podél silnice III-29875 - Hodčovice

Objekt: neuz - Neuznatelné p - neuz - Neuznatelné položky

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	mJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

262 392,62

HSV - Práce a dodávky HSV

257 292,62

1 - Zemní práce

60 111,39

1	K	113106111	Pozebření díložeb komunikací pro pěš. z mozaiky	m2	1,600	36,40	58,24
2	K	113202111	Vytření obrub krajníků obrusnými stojátky	m	87,400	35,00	3 059,00
3	R	122101401	Vykopávky v zemniku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	26,560	44,70	1 187,23
4	M	005005	Hornozem zemina	m3	26,560	430,00	11 420,80
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	47,650	57,60	2 744,64
6	E	132212191	Hloubení ryh š. do 600 mm ručními nebo pneurn nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,000	418,00	1 254,00
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	74,210	180,00	13 357,80
8	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	47,650	11,46	543,21
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skladkové)	t	85,770	130,00	11 150,10
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kotrn objektů sypáním se zhuštěním	m3	3,000	55,00	165,00
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř.1 až 4 nerovnosti do +/ - 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	263,750	14,20	3 745,25
12	K	181301102	Rozprostření omítky tl. vrstvy do 150 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	263,750	25,20	6 646,50
13	K	181411131	Založení parkového trávníku vysevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	263,750	10,40	2 743,00
14	M	005724200	celvo směs travní parková okrasna	kg	13,800	90,80	1 253,04
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	108,830	7,20	783,58

5 - Komunikace pozemní

109 038,54

16	K	564851111	Podklad ze štěrkoště 50 tl 150 mm	m2	42,600	75,40	3 202,52
17	K	564851111	Podklad ze štěrkoště 50 tl 200 mm	m2	65,030	105,00	6 828,15
18	K	565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š. do 3 m	m2	65,030	275,00	17 881,25
19	K	567122111	Podklad ze směsi stlačené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	39,560	218,00	8 624,08
20	K	567122112	Podklad ze směsi stlačené cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 130 mm	m2	65,030	234,00	15 217,02
21	K	569231111	Zpevnění krajnic štěrkoštěm nebo kamenivem těžkým tl 100 mm	m2	2,700	61,90	167,13
22	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	65,030	256,00	16 647,68
23	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACO 16 (ABH) tl. od 60 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	65,030	317,00	20 617,36
24	K	596211110	Kladení zamkové dlažby komunikací pro pěš. tl 60 mm skupiny A, pí do 60 m2	m2	5,150	222,00	1 121,10
25	M	592450380	dlažba zamková 20x16, 5x8 cm přírodní	m2	5,100	152,90	779,79
26	K	596212112	Kladení zamkové dlažby pozemních komunikací tl 60 mm skupiny A, pí do 300 m2	m2	39,560	179,00	7 081,24
27	M	592450070	dlažba zamková 20x16, 5x8 cm přírodní	m2	32,960	269,50	10 769,22

8 - Trubní vedení

21 494,90

Pr	Typ	Kód	Pracov	MJ	Množstvo	Jednotk. [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	F	04010101	Montáž kameňoladného pultu (2 x 2) - betónové s železným erozióznym ochranným výplňovým vrstvom do 20 x 20 x 30	m	3,500	94,00	329,00
23	A	04010102	Pracovná kampaň: Práca kameňoladného pultu (2 x 2) s 5000 kusmi betónu	kus	6,733	1 240,00	8 356,42
24	F	04010103	Výplňová a úroveň: Ochranné stredné sady 20 x 20	kus	1,952	1 460,00	2 849,92
27	F	04050401	Pracovná kampaň: Práca kameňoladného pultu	kus	2,000	1 140,00	2 280,00
31	K	04020101	Pracovná kampaň: Práca kameňoladného pultu	kus	2,000	7 430,00	14 860,00
y - Ostatní konstrukce a práce, bourání							52 911,16
33	F	04010101	Montáž vrstvy dopravního značení do výšky 1 m2 objemem 300mm nebo rovnou	kus	1,000	143,00	143,00
34	F	04010102	Montáž vrstvy dopravního značení do 3 x 3 s betónovým základom a parkou	kus	1,000	675,00	675,00
35	K	04045200	Pracovná kampaň: Práca	kus	1,000	1 180,00	1 180,00
36	K	04045200	Pracovná kampaň: Práca	kus	1,000	544,00	544,00
37	K	04010101	Pracovná kampaň: Práca kameňoladného pultu (2 x 2) s 5000 kusmi betónu	m	74,500	173,00	12 888,50
38	K	04020101	Pracovná kampaň: Práca kameňoladného pultu (2 x 2) s 5000 kusmi betónu	kus	75,240	106,90	8 042,64
39	K	04020102	Pracovná kampaň: Práca kameňoladného pultu (2 x 2) s 5000 kusmi betónu	m	34,500	105,00	3 622,50
40	K	04020103	Pracovná kampaň: Práca kameňoladného pultu (2 x 2) s 5000 kusmi betónu	kus	34,340	80,90	2 780,06
41	F	04010102	Pracovná kampaň: Práca kameňoladného pultu (2 x 2) s 5000 kusmi betónu	m	153,300	54,70	8 385,66
42	K	04020101	Pracovná kampaň: Práca kameňoladného pultu (2 x 2) s 5000 kusmi betónu	m	153,300	49,70	7 619,01
43	K	04020102	Pracovná kampaň: Práca kameňoladného pultu (2 x 2) s 5000 kusmi betónu	kus	1,000	246,00	246,00
997 - Přesun sítě							14 151,27
44	F	04020101	Pracovná kampaň: Práca kameňoladného pultu (2 x 2) s 5000 kusmi betónu	t	16,370	371,00	6 075,47
45	F	04020102	Pracovná kampaň: Práca kameňoladného pultu (2 x 2) s 5000 kusmi betónu	t	165,350	12,10	2 000,74
46	K	04020103	Pracovná kampaň: Práca kameňoladného pultu (2 x 2) s 5000 kusmi betónu	t	13,920	180,00	2 505,60
998 - Přesun želez							1 565,41
47	F	04020101	Pracovná kampaň: Práca kameňoladného pultu (2 x 2) s 5000 kusmi betónu	t	37,630	41,90	1 578,69
VRK - Vedlejší rozpočtové náklady							5 100,00
VRK3 - Zařízení staveniště							2 600,00
48	F	040001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	2 600,00	2 600,00
VRK7 - Průběžná výhy							2 500,00
49	K	040001000	Průběžná výhy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

