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TRADE CENTRE PRAHA Ev.Č.: 68/21/1 5

SMLOUVA O DÍLO

veřejná zakázka „Zasíťování Dvořákova nábřeží"

uzavřená níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „OZ") (dále jen „Smlouva")

Článek I. WH
Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316
DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 43
zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou
představenstva

(dále jen „zmocněnec objednatele")

(dále jen „objednatel")

Při podpisu Smlouvy a veškerých dodatků Smlouvy je oprávněn zastupovat objednatele výhradně
statutární orgán zmocněnce objednatele.

Při vyhotovení a podpisu zápisů do  stavebního deníku, kontrolních zápisů, zjišťovacích protokolů
a akceptačního protokolu zastupuje objednatele též kontaktní osoba ve věcech technických,
pokud zmocněnec objednatele neoznámí zhotoviteli písemnou formou včetně zápisu do
stavebního deníku jinou osobu.

Jednání zmocněnce objednatele jsou bez dalšího považována zajednání objednatele, z něhož
plynou práva a povinnosti přímo objednateli.



2. Zhotovitel:

Energie - stavební a báňská a.s.
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
IČO: 45146802
DIČ: CZ45 146802, plátce DPH
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp, zn.: oddíl B, vložka 1399
zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., statutárním ředitelem

(dálejen „zhotovitel")

Při podpisu Smlouvy a veškerých dodatků Smlouvy je oprávněn zastupovat zhotovitele výhradně
statutární orgán zhotovitele.

Při vyhotovení a podpisu zápisů do stavebního deníku, kontrolních zápisů, zjišťovacích protokolů
a akceptačního protokolu zastupuje zhotovitele též kontaktní osoba ve věcech technických, pokud
zhotovitel neoznámí objednateli písemnou formou včetně zápisu do stavebního deníku jinou
osobu.

(objednatel a zhotovitel společně dálejen „smluvní strany")

Článek I I .
Úvodní ustanovení

1. Objednatel prohlašuje, že zmocněnec objednatele je na základě příkazní smlouvy uzavřené
mezi objednatelem a zmocněncem objednatele ev. č. PRK/83/01/020393/2015 ze dne 30. 6. 2015
v platném znění oprávněn zajišťovat správu a obchodní využití náplavek a nábřežních zdí
nacházejících se v Praze podél řeky Vltava, které jsou ve vlastnictví objednatele, a to včetně na nich
nacházejících se kobek (dálejen „kobky").

2. Za účelem naplnění oprávnění uvedeného v odstavci 1 tohoto článku realizuje zmocněnec
objednatele jako centrální zadavatel ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „ZZVZ"), veřejnou zakázku na
stavební práce s názvem „Zasíťování Dvořákova nábřeží", (dálejen „veřejná zakázka"), to vše za
podmínek stanovených zadávací dokumentací zmocněnce objednatele uveřejněné na profilu
zadavatele (dálejen „zadávací dokumentace").

3 .  Za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci zmocněnec objednatele vybral z podaných
nabídekjako nejvhodnější nabídku zhotovitele, jejíž součástíje i výkaz výměr včetně položkového
rozpočtu (dálejen „nabídka").

4.  Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit své povinnosti v ní obsažené.
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5. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit své povinnosti v ní obsažené.

Článek III.
Předmět a účel Smlouvy

1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele svým jménem, na vlastní zodpovědnost, ve
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dílo:

„Zasíťování Dvořákova nábřeží" (dále jen „dílo").

Zhotovení díla je objednatelem požadováno v rozsahu a kvalitě dané Smlouvou, zadávací
dokumentací a dle specifikace uvedené v podkladech vymezených v odstavci 4 tohoto článku
(dále jen „podklady pro zhotovení díla"), zhotovitel se zavazuje dílo takto provést.

Součástí díla jsou veškeré práce, činnosti, dodávky materiálu vedoucí ke zhotovení díla dle této
Smlouvy, zejména ty, uvedené pod písmenem A) níže. Součástí díla nejsou práce a činnosti jak
jsou tyto specifikovány pod písmenem B) níže.

A) Součástí díla (plnění zhotovitele) je mimo jiné:
(i) odvoz a likvidace odpadu vyprodukovaného zhotovitelem dle obecně závazných

právních předpisů;
(ii) provedení všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek, a to

včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se na
dotčené části díla, včetně zkoušek požadovaných právními předpisy, stanovisky a
rozhodnutími dotčených orgánů, projektovou dokumentací, kontaktní osobou ve
věcech technických objednatele, a dále zkoušek požadovaných stavebním úřadem
v souvislosti s umožněním užívat dokončenou stavbu;

(iii) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (DSP) s veškerými náležitostmi dle
obecně zavázaných právních předpisů; vyhotovení všech dalších dokumentací
potřebných pro provedení díla;

(iv) zajištění funkce stavbyvedoucího;
(v) zajištění prostor zařízení staveniště a vytvoření vhodných pracovních podmínek pro

všechny poddodavatele včetně potřebných energií;
(vi) označení staveniště;
(vi i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku dle obecně závazných

právních předpisů;
(viii) provedení dočasných opatření ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a

komunikací dle obecně závazných právních předpisů;
(ix) provedení dočasného dopravního značení, dopravních omezení a jiných úprav a uzávěr

dopravy;
(x) zajištění podkladů pro kolaudační souhlas/kolaudační rozhodnutí.
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B) Součástí díla (plnění zhotovitele) není:
(i) zajištění vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí příslušnými správními

orgány (dále jen „kolaudace");
(ii) zajištění rozhodnutí příslušných správních orgánů a dalších osob ohledně dopravních

omezení, které zajistí objednatel a předá zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl plnit řádně
své Smlouvou stanovené povinnosti.

Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené
dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek Smlouvou sjednaných.

Účelem této Smlouvy je prostřednictvím řádného provedení a dokončení díla v souladu s touto
Smlouvou umožnit objednateli plnohodnotné užívání kobky specifikované v projektové
dokumentaci.

Podklady pro zhotovení díla, na jejichž základě byla Smlouva uzavřena, jsou zejména:
(i) Stavební povolení (Územní souhlas) vydaný Stavebním úřadem MČ Praha 1 dne 18.6.2020,

č . j .  UMCP1 265935/2020 (dále jen „stavební povolení");
(ii) Projekt pro realizaci stavby vypracovaný SOKOBAN studio s.r.o., který byl před uzavřením

této Smlouvy předán zhotoviteli v elektronické podobě jako podklad pro zpracování
nabídky (dále jen „projektová dokumentace") - smluvní strany parafují dvě vyhotovení
projektové dokumentace při podpisu této Smlouvy, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom z nich. Ačkoliv není projektová dokumentace fyzicky připojena k textu této
Smlouvy, považuje se za její přílohu č. 1 a tudíž nedílnou součást této Smlouvy a parafované
znění je pro smluvní strany závazné;

(iii) Výkaz výměr včetně položkového rozpočtu - tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen
„položkový rozpočet");

(iv) Zadávací dokumentace;
(v) Nabídka.

Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené podklady pro zhotovení díla převzal, řádně se s nimi
seznámil, jsou úplné, nejsou v rozporu s touto Smlouvou ani ve vzájemném rozporu a na základě
těchto podkladů pro zhotovení díla lze provést dílo podle této Smlouvy. Zhotovitel se seznámil
s podklady pro územní rozhodnutí a stavební povolení, zejména závaznými vyjádřeními
dotčených orgánů (DOSS) a zavazuje se provést dílo v souladu s podmínkami těchto vyjádření.
V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že se zhotovitel nemůže zprostit odpovědnosti za
vady díla, které mají původ v podkladech pro zhotovení díla včetně stavební dokumentace,
pokud zhotovitel neupozornil zmocněnce objednatele na nedostatky či rozpory v podkladech
pro zhotovení díla, které mohou způsobit vadu díla, ačkoliv tuto skutečnost zjistit měl nebo mohl.
V případě rozporu mezi Smlouvou a podklady pro zhotovení díla má přednost Smlouva a
v případě rozporu mezi jednotlivými podklady pro zhotovení díla vzájemně, jsou podklady pro
zhotovení díla závazné v pořadí uvedeném v tomto odstavci. Na případný rozpor mezi
jednotlivými podklady pro zhotovení díla, pokud vyjde najevo přes prohlášení uvedené
v předchozím odstavci, je  zhotovitel povinen zmocněnce objednatele upozornit do 3 pracovních
dnů  ode dne, kdy vyjde najevo, a to formou zápisu do stavebního deníku a dále k tomu e-mailem
kontaktní osobě ve věcech technických objednatele.
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Případné změny kteréhokoliv z podkladů pro zhotovení díla budou provedeny dodatkem ke
Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

5. Objednatel je za podmínek daných ZZVZ oprávněn navrhnout zhotoviteli formou zápisu do
stavebního deníku, případně j inou písemnou formou, změnu části díla, materiálu, dodávky nebo
zařizovacího předmětu oproti podkladům pro zhotovení díla, případně o zúžení rozsahu díla o
vybranou část díla, přičemž zhotovitel se zavazuje takový návrh bezdůvodně neodmítnout a
zmocněnci objednatele podat vyjádření formou návrhu změnového listu (dále jen „změnový
list") do 5 pracovních dnů od požadavku objednatele s tím, že pokud bude mít změna vliv na
cenu díla nebo termín provedení díla, uvede ve změnovém listu návrh na změnu ceny díla a
termínu po předchozím projednání se zmocněncem objednatele. Při ocenění případné
vícepráce/méněpráce budou obě smluvní strany vycházet z položkového rozpočtu. Pokud se
bude jednat o práce/dodávku, které v položkovém rozpočtu nebyly zahrnuty, použije zhotovitel
př i zpracování cenové nabídky pro nacenění víceprací cenu poníženou o 10 % od aktuálně platné
Cenové soustavy ÚRS. Objednatel se zavazuje zajistit vypracování nové projektové dokumentace
tam, kde je to nezbytně nutné v důsledku rozsahu nebo povahy požadovaných změn. Změnový
list nemá povahu dodatku k této Smlouvě, přičemž tento slouží jen jako podklad, na jehož
základě j e  dodatek ke Smlouvě uzavírán. V případě, že návrh na změnu nebude zhotovitelem
odmítnut a současně pokud má změna vliv na předmět, cenu a/nebo termín díla, potom se
smluvní strany dohodnou na změně předmětu, termínu a/nebo ceny díla dle návrhu zhotovitele,
a to formou dodatku k této Smlouvě, který smluvní strany uzavřou nejpozději do 10 pracovních
dnů od návrhu objednatele; takovýto dodatek musí být uzavřen v souladu se ZZVZ. V případě,
že ve lhůtě dle předchozí věty nebude dodatek Smlouvy uzavřen, považuje se návrh objednatele
na změnu dle tohoto odstavce za odmítnutý.

6. Jestliže v průběhu provádění díla vyvstane nutnost způsoby, postupy, použité materiály změnit
tak, aby odpovídaly obecně závazným předpisům, jejichž účinnost nastala po účinnosti této
Smlouvy, uzavřou smluvní strany dodatek ke Smlouvě, na jehož základě bude změněna celková
cena díla a rozsah provedených prací.

Článek IV.
Místo a doba plnění díla

1. Zhotovení díla bude provedeno v místě dle projektové dokumentace.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit bez zbytečného odkladu po dni účinnosti Smlouvy a řádně
provedené dílo bez vad a nedodělků dokončit a objednateli předat nejpozději do 12 měsíců ode
dne protokolárního předání staveniště.

3.  Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí př i provádění díla skryté
překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem nebo v případě, že povětrnostní
podmínky objektivně zhotoviteli neumožňují provádění díla. Každé takové přerušení provádění
díla je zhotovitel povinen písemně oznámit zmocněnci objednatele do  24 hodin od přerušení
provádění díla a toto zapsat do stavebního deníku. Součástí oznámení musí být zpráva o
předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Za předpokladu, že
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takové přerušení má vliv na konečný termín provedení díla, má zhotovitel - po odsouhlasení
kontaktní osobou ve věcech technických objednatele zápisem do  stavebního deníku - právo na
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
Smluvní strany se dohodly, že celková doba dokončení a předání díla se prodlouží také o dobu,
po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu
ustanovení § 2913 odst. 2 OZ; odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl
zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či
organizačních poměrů zhotovitele s tím, že pro takové případy prodloužení se použijí ujednání
smluvních stran uvedená v předchozích větách tohoto odstavce obdobně. Obě smluvní strany
se zavazují podepsat ohledně prodloužení termínu dokončení a předání díla dle tohoto odstavce
dodatek ktéto Smlouvě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel
objednateli předloží návrh dodatku upravujícího prodloužení termínu. Nebude-li dodatek
uzavřen v dohodnuté době, platí, že termín ukončení a předání díla se nemění.

V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu,
je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke
kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

Článek V.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Objednatel se za Smlouvou uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní cenu za
řádné provedení díla. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu
s nabídkou ve výši:

Celková cena bez DPH v Kč DPH v Kč Celková cena včetně DPH

36 938 413,86 Kč 7 757 066,91 Kč 44 695 480,77 Kč

2. Cena díla dle odstavce 1. tohoto článku je maximální a konečná, zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele na realizaci díla dle předmětu této Smlouvy a je platná po celou dobu realizace díla.
Sjednaná cena obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, náklady, poplatky, odvody, výkony a
média, kterých (jejichž vynaložení) je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a
zprovoznění zhotovovaného díla včetně nákladů na zařízení staveniště, byť tyto nejsou
ve Smlouvě výslovně uvedeny. Cena díla nemůže být měněna jednostranným úkonem žádné ze
smluvních stran. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, zahrnuje cena díla vše, co je  nezbytné
k řádnému provedení díla. K jakékoliv změně ceny díla může dojít pouze za podmínek
stanovených Smlouvou, formou písemné dohody smluvních stran učiněné formou vzestupně
číslovaného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany dále pro předejití sporům výslovně konstatují,
že jsou si vědomy principu pevné ceny- t j .  vyskytnou-li se v průběhu realizace díla požadavky na
práce či dodávky, které sice nebyly obsaženy v podkladech pro zhotovení díla, nicméně které
však zhotovitel měl a mohl dle svých odborných zkušeností předpokládat, zavazuje se zhotovitel
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tyto dodávky/práce na své náklady provést a má se tedy za to, že cena za tyto dodávky a služby
je j í ž  zohledněna v ceně díla dle této Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyjadřuje
souhlas s tím, že dílo může být za podmínek Smlouvou stanovených provedeno i v menším
rozsahu, než je Smlouvou sjednáno.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla.

Cena za dílo bude hrazena objednatelem zhotoviteli až do výše celkové ceny díla stanovené dle
Smlouvy, a to zpětně za uplynulý měsíc na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem (dále jen „faktura"), se splatností 20 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení
objednateli, a to elektronicky na e-mailovou adresu faktury@tcp-as.cz. Na faktuře musí být
objednatel uveden následujícím způsobem:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
v zastoupení TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00, IČO: 004093 16,
DIČ: CZ00409316.
Kontaktní adresa je: TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00.

Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, označení
peněžního ústavu, číslo účtu, na který má být placeno, a považuje se v případě bezhotovostní
platby za uhrazenou dnem odepsání dlužné částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek za
uplynulý měsíc.

Zhotovitel předloží kontaktní osobě ve věcech technických objednatele před vystavením faktury
oceněný soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení. Kontaktní osoba ve věcech
technických objednatele provede kontrolu správnosti v soupisu uvedených prací a dodávek do 5
dnů od jeho předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených prací a dodávek
výhrady, vrátí jej podepsaný neprodleně zpět zhotoviteli. V opačném případě soupis prací a
dodávek s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit
do  3 pracovních dnů opravený soupis stavebních prací a dodávek kontaktní osobě ve věcech
technických objednatele; na další postup se přiměřeně použijí předchozí ujednání dle tohoto
odstavce.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje některou náležitost stanovenou právními předpisy nebo má jiné vady v obsahu
(zejména neobsahuje-li objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek za
uplynulý měsíc). Při vrácení faktury musí objednatel uvést důvod jejího vrácení. Zhotovitel je
povinen podle povahy vady faktury j i  opravit nebojí  nově vystavit. Vrácením faktury přestává
běžet původní lhůta splatnosti, nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo
nově vyhotovené faktury.

Pokud ke dni platby nebude mít zhotovitel zveřejněný bankovní účet na webových stránkách u
svého správce daně nebo zhotovitel bude vyžadovat platbu na bankovní účet vedený u
poskytovatele platebních služeb se sídlem mimo Českou republiku, zhotovitel souhlasí s tím, aby
objednatel převedl daň (DPH) přímo na účet jeho správce daně a tímto způsobem mu uhradil



část ceny představující daň (DPH). Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na
faktuře nebo ke dni poskytnutí úplaty bude zhotovitel zveřejněn na webových stránkách správce
daně jako nespolehlivý plátce, zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel převedl daň (DPH) přímo
na účet jeho správce daně a tímto způsobem mu uhradil část ceny představující daň (DPH).

Článek VI.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době
zahájení a poté i v době plnění díla je  jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními
předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako účastník ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět veškerá plnění na základě této Smlouvy a zhotovit dílo řádně a
včas, s vynaložením potřebné odborné péče, v souladu se zájmem objednatele, jeho pokyny,
jakož i zákony, dalšími obecně závaznými předpisy, v souladu s příslušnými ČSN/EN a zavedenou
odbornou praxí v době činnosti platnými a z nich uplatnit vše, co podle svého přesvědčení a
odborného názoru pokládá za prospěšné pro objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že místo
zhotovení díla j e  v záplavové oblasti, zavazuje se proto dílo zhotovit také v souladu
s protipovodňovými předpisy. Pouze dílo provedené v souladu s tímto ustanovením se považuje
za bezvadné.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebojím pověřených
třetích osob - poddodavatelů, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy (dále jen
„poddodavatelé"). Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla jako další
poddodavatele pouze ty třetí osoby, které objednatel před jejich využitím při plnění této Smlouvy
písemně schválí; objednatel j e  oprávněn souhlas s návrhem zhotovitele na nahrazení či doplnění
poddodavatele neudělit pouze v případě, bude-li objednatel disponovat podklady, ze kterých
bude zřejmé, že nový poddodavatel by ohrožoval naplnění účelu Smlouvy nebo způsobilost
zhotovitele plnit tuto Smlouvu řádně a včas; v případě změny poddodavatele, kterým zhotovitel
ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku prokázal svoji kvalifikaci, musí disponovat nový
poddodavatel kvalifikací nejméně ve shodném rozsahu jako stávající poddodavatel.
Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni v souladu se zadávací dokumentací v příloze č. 3
Smlouvy a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před
zahájením plnění veřejné zakázky tímto poddodavatelem, a to v písemné podobě. Využitím
poddodavatelů není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné plnění Smlouvy. Za výkon
poddodavatelů je  odpovědný zhotovitel, jako by plnil sám. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit
závazkový právní vztah s poddodavatelem takovým způsobem, aby zhotovitel, případně jeho
pojišťovna, nemohla činnost poddodavatele považovat za činnost samostatnou ve smyslu
ustanovení § 2914 OZ. Pro změnu v osobách poddodavatelů není vyžadován dodatek ke smlouvě.
Postačující je  písemné odsouhlasení prostřednictvím oprávněných zástupců smluvních stran.
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, Zhotovitel se dále zavazuje:

(i) počínat si tak, aby nezpůsobil jakýmkoli způsobem objednateli škodu nebo nepoškodil dobré
jméno objednatele;

(ii) písemně upozorňovat zmocněnce objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění či
potenciální výpadky plnění, jakož i poskytovat objednateli včas veškeré informace, které jsou
pro řádné plnění Smlouvy nezbytné;

(iii) chránit vlastnická práva a práva duševního vlastnictví objednatele a třetích osob;

(iv) průběžně informovat zmocněnce objednatele o postupu a stavu provádění díla;

(v) po dobu plnění Smlouvy poskytovat objednateli konzultační činnost v rozsahu nezbytném
pro zhotovení díla;

(vi) zúčastnit se projednání díla s dotčenými správními orgány.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit písemně zmocněnce objednatele na
nevhodnost, neúplnost, nejasnost objednatelem navrhovaných nebo požadovaných postupů,
pokynů, užití materiálů a řešení. Toto ustanovení se vztahuje na všechny okolnosti, které
zhotovitel, jako odborná osoba je povinna znát a vědět. Zhotovitel ručí za kvalitu díla v plném
rozsahu, pokud na uvedené nevhodné postupy, řešení a užití materiálů neupozornil.

6. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po
dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

7. Objednatel má právo kdykoliv po dobu provádění díla provádět kontroly a nahlížet do všech
podkladů vztahujících se k provádění díla. Kontrola se soustředí zejména na ty stavební práce,
konstrukce nebo technologické části díla, které budou zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat
objednatele k prověření zakrývaných prací, konstrukcí nebo technologických částí díla vždy
nejméně 5 pracovních dní předem. Výzvu je  zhotovitel povinen učinit př i kontrolním dnu zápisem
do stavebního deníku, pokud bude zápisu přítomna kontaktní osoba ve věcech technických
objednatele, v ostatních případech emailem a telefonicky kontaktní osobě ve věcech technických
objednatele. Kladné či záporné stanovisko se zakrytím díla je objednatel povinen vydat bez
zbytečného odkladu, nejpozději do  24 hodin po prověrce zakrývaných prací, konstrukcí nebo
technologických částí díla, a to formou zápisu do stavebního deníku.

8. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit zmocněnci objednatele výsledky
všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty
a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění
jejich budoucí kontroly, j e  zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací stejné
dokumenty ohledně těchto částí díla.

9. V případě, kdy se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací, konstrukcí či
technologických částí díla, přestože byl řádně vyzván nebo nevydá v dohodnuté lhůtě vyjádření,
je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt. Před zakrytím je povinen tuto část
zdokumentovat fotograficky. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel
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povinen zakrytou část díla odkrýt, náklady na odkrytí a znovu zakrytí nese objednatel a prodlužuje
se lhůta dokončení příslušné etapy, potažmo celého díla. Smluvní strany se mohou dohodnout
na fotografické dokumentaci konkrétních prací před zakrytím zápisem ve stavebním deníku.

10. V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele související se zakrytím díla, tj. povinnosti včas
pozvat objednatele ke kontrole před zakrytím části díla a/nebo povinnosti fotograficky
zdokumentovat zakrývané části v případech, kdy se objednatel nedostavil na kontrolu
zakrývaných částí, ačkoliv byl včas ke kontrole pozván, je zhotovitel povinen nést náklady na
odkrytí a znovu zakrytí části díla.

1 1. Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany objednatele, ke kontrole je  zmocněna
kontaktní osoba ve věcech technických objednatele nebo další osoba, výslovně určená
objednatelem. Jméno a ostatní údaje ohledně této osoby bude zapsáno do stavebního deníku.
Pokud se tato osoba změní, je objednatel neprodleně povinen o této skutečnosti informovat
zhotovitele. Objednatel má právo přizvat ke kontrole odborníka dle vlastní úvahy.

12. Zhotovitel je  povinen organizovat v průběhu realizace díla (počínaje dnem předání staveniště), a
to vždy minimálně jednou týdně, kontrolní dny v místě provádění díla. Konkrétní termín
kontrolního dne bude určen na základě dohody zhotovitele se zmocněncem objednatele,
přičemž, pokud nebude dohodnuto pro konkrétní týden jinak, bude kontrolním dnem středa.
Kontrolnímu dni je vždy přítomna kontaktní osoba ve věcech technických objednatele a kontaktní
osoba ve věcech technických zhotovitele. O kontrolním dni a jeho průběhu bude vždy pořízen
záznam formou zápisu z kontrolního dne.

13. Zhotovitel vede od prvního dne od předání pracoviště až do finálního předání celého díla
stavební deník jako doklad o průběhu zhotovování díla minimálně v rozsahu stanoveném
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími
předpisy. Stavební deník je  trvale uložen na staveništi (v místě provádění díla) u stavbyvedoucího
zhotovitele na přístupném místě. Stavební deník se vyhotovuje současně ve dvou stejnopisech,
jeden zůstává zhotoviteli, jeden zmocněnci objednatele. Pokud bude mít stavební deník více knih,
budou jednotlivé knihy očíslované a budou na sebe vzájemně navazovat.

14. Zápisy do  stavebního deníku jsou oprávněny činit pouze kontaktní osoba ve věcech technických
objednatele, kontaktní osoba ve věcech technických zhotovitele a jiné osoby k tomu  výslovně
zmocněné statutárními zástupci zmocněnce objednatele a zhotovitele. Tyto osoby mají
neomezený přístup na staveniště.

15. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku provedeným objednatelem, je povinen
do 5 dnů připojit k zápisu své vyjádření s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem
zápisu souhlasí.

16. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný objednatelem a zhotovitelem, je důkazem o
zapsané skutečnosti a může být podkladem pro případné smluvní úpravy. Dohody, vyjádření,
podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky této Smlouvy.

17. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za bezpečnost a
ochranu zdraví vlastních pracovníků, pracovníků poddodavatelů a ostatních osob přítomných na
staveništi v celém průběhu zhotovení díla a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti
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práce a ochraně zdraví př i práci. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti a poskytování potřebných
informaci souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví př i práci objednateli (včetně plánu rizik
stavby). V případě, že bude objednatelem zjištěno porušení bezpečnosti na staveništi, upozorní
objednatel zhotovitele písemně na takovou skutečnost. V případě, že i přes upozornění
objednatele bude trvat porušení bezpečnosti na staveništi ze strany zhotovitele, a objednateli
bude za toto porušení zhotovitele uložena pokuta, zavazuje se zhotovitel objednateli pokutu
uhradit v plné výši, a to nejpozději do dne splatnosti uložené pokuty.

1 8. Zhotovitel odpovídá za případné úrazy vlastních zaměstnanců, zaměstnanců objednatele
pověřených výkonem technického dozoru a třetích osob, způsobené nedodržováním předpisů
bezpečnosti práce a požární ochrany zhotovitelem. V případě takové události bude neprodleně
sepsán protokol o úrazu, a to ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel
a jedno zmocněnec objednatele.

19. Zhotovitel plně odpovídá za případné škody, které způsobí při provádění díla na majetku
objednatele nebo majetku, životě či zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen upozornit třetí
osoby na případné nebezpečí úrazu nebo škod na majetku, které může nastat v průběhu
provádění díla a zajistit takové podmínky provádění díla, aby toto nebezpečí bylo eliminováno.

20. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám (např.
objednateli) s minimální pojistnou částkou ve výši 5.000.000,- Kč pro případ pojistné události;
zhotovitel je povinen objednateli předložit takovou smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co o
to objednatel zhotovitele požádá. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této Smlouvy
pojištěn v rozsahu dle předchozí věty. V případě neplatnosti či nepředvídaného zániku takové
pojistné smlouvy je zhotovitel povinen uzavřít ve lhůtě 10 dnů novou pojistnou smlouvu za
podmínek, které budou pro objednatele alespoň stejně výhodné, jako pojistné podmínky a plnění
podle neplatné nebo zaniklé pojistné smlouvy. Veškeré náklady zhotovitele související s
pojištěním zhotovitele jsou již zahrnuty v ceně díla dle této Smlouvy.

21. Objednatel se zavazuje spolupracovat v průběhu zhotovování díla se zhotovitelem v rozsahu
nezbytném pro plnění předmětu díla, a to v rozsahu Smlouvou výslovně stanoveném, jinak
v rozsahu, který lze po něm spravedlivě požadovat.

22. V případě, nastane-li libovolná z okolností podle Článku XII. odst. 1 této Smlouvy (právo
objednatele od Smlouvy odstoupit), objednatel může dle své volby dílo zadat osobám, které si
objednatel zvolí dle svého uvážení. V takovém případě objednatel oznámí zhotoviteli (předem,
bude-li to prakticky proveditelné) všechna případná plnění, která hodlá zadat dle této Smlouvy a
osoby, kterým hodlá každé z nich přidělit. Provedení postupu dle tohoto boduje přípustné teprve
tehdy, když zhotovitel neprovedl nápravu porušení své povinnosti po písemné výzvě objednatele
obsahující přiměřenou lhůtu k nápravě; uplatněním práva podle tohoto bodu však nejsou
dotčena ostatní práva objednatele podle této Smlouvy anebo podle příslušných právních
předpisů.

23. Žádná smluvní strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i
druhá smluvní strana je  v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.
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,4. V případě, že došlo ke společnému podání nabídky ze strany zhotovitele, nesou všechny subjekty
na straně zhotovitele odpovědnost ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ společně a nerozdílně.

Článek VII.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této
Smlouvy. Konkrétní termín předání staveniště určí objednatel po předchozím projednání se
zhotovitelem. Předání a převzetí staveniště bude potvrzeno písemným protokolem. V protokolu
o předání a převzetí staveniště bude obsaženo prohlášení zhotovitele, že staveniště j e  způsobilé
k provedení díla.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady dopravu materiálu, veškerých stavebních
hmot, dílů a výrobků a jejich přesun na staveniště.

3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k odběru
elektrického proudu a vody, náklady na spotřebované energie hradí zhotovitel.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli místo pro uložení materiálu a nářadí na staveništi.

5. Zhotovitel je povinen na staveništi dbát o dodržování všech předpisů a pravidel bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpad
a nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí
nepovolaných osob. Za bezpečnost uložení materiálu a nářadí na staveništi odpovídá zhotovitel.

6. Práce na staveništi budou prováděny zejména od 6:00 hod. do 20:00 hod. V případě, že kontaktní
osoba ve věcech technických objednatele vyzve zhotovitele k zastavení hlučných prací, zavazuje
se zhotovitel okamžitě po výzvě hlučné práce přerušit na určenou dobu. Zhotovitel se zavazuje
po dobu provádění prací dle Smlouvy dodržovat nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že hluk či vibrace přesáhnou či bude reálně existovat možnost,
že přesáhnou limity stanovené právními předpisy, zavazuje se zhotovitel požádat místně a věcně
příslušný orgán ochrany životního prostředí o udělení příslušné výjimky.

7. Kontaktní osoba ve věcech technických objednatele je oprávněna kdykoliv vstupovat na
staveniště (případně po předchozím upozornění zhotovitele na jiná místa, kde dochází
k provádění částí díla) a kontrolovat postup prací, kvalitu prací a dodržování dalších podmínek
vymezených touto Smlouvou.

8. Materiály zhotovitele či zhotovitelem dodané výrobky a zařízení, které nevyhovují předepsaným
zkouškám nebo podmínkám dohodnutým ve Smlouvě, musí být zhotovitelem odstraněny ze
staveniště v přiměřené lhůtě a nahrazeny sjednanými a bezvadnými materiály, výrobky či
zařízením.

9. Zhotovitel dále v rámci plnění dle Smlouvy zajistí úklid veřejných prostor a komunikací a dále
uvedení komunikací a veřejných prostor do stavu, ve kterém je převezme v souvislosti s plněním
této Smlouvy.
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,0. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi byly
vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré
hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho
zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu
pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit j e  o bezpečnosti a
ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zajistí, aby jeho
poddodavatelé plnili povinnosti mu tímto odstavcem uložené obdobně. V případě, že bude
objednatelem zjištěno porušení bezpečnosti na staveništi, upozorní objednatel zhotovitele
písemně na takovou skutečnost. V případě, že i přes upozornění objednatele bude trvat porušení
bezpečnosti na staveništi ze strany zhotovitele, a objednateli bude za toto porušení zhotovitele
uložena pokuta, zavazuje se zhotovitel objednateli pokutu uhradit v plné výši, a to nejpozději do
dne splatnosti uložené pokuty.

Článek Vlil.
Předání a převzetí díla, vlastnické právo

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním
a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti
zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo
se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto Smlouvou, bude bez vad a
nedodělků, budou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy a
smluvní strany podepíší akceptační protokol.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně po dokončení díla vyzvat objednatele k jeho převzetí v místě
plnění (staveniště). Zhotovitel vyzve zmocněnce objednatele písemně k převzetí díla nejméně 5
pracovních dnů před dnem plánovaného převzetí díla. Objednatel se zavazuje na přejímku díla
dostavit.

3. Jestliže objednatel neshledá vady díla, které by bránily jeho převzetí, převezme dílo a smluvní
strany podepíší písemný protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zejména:

(i) identifikační údaje o díle;

(ii) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá;

(iii) soupis listinných dokladů vydaných v průběhu zhotovení díla;

(iv) soupis změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení;

(v) soupis příloh;

(vi) soupis vad a nedodělků díla a lhůtu k jejich odstranění (dále jen „akceptační protokol").

4. Jestliže objednatel shledá vady díla či nedodělky, které brání jeho převzetí, je oprávněn
odmítnout převzetí díla. V takovém případě smluvní strany sepíší zápis z přejímacího řízení,
v němž objednatel identifikuje vady či nedodělky a určí zhotoviteli přiměřenou lhůtu kjejich
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odstranění, smluvní strany případně uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění; Po odstranění
vad či nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo převzít, se přejímka opakuje.

5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady či nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
neomezují. V takovém případě učiní objednatel v akceptačním protokolu výhrady a zhotovitel je
povinen vady či nedodělky, které jsou předmětem výhrady v akceptačním protokolu, odstranit ve
lhůtě tam uvedené. V případě, že dílo bylo objednatelem převzato bez výhrad, má se za to, že
bylo provedeno dnem podpisu akceptačního protokolu. V případě, že bylo dílo převzato
s výhradami, má se za to, že bylo provedeno dnem podpisu protokolu o odstranění vad či
nedodělků, které jsou předmětem výhrady v akceptačním protokolu. Za vadu se považuje i
nedodání listinných podkladů souvisejících s prováděním nebo užíváním díla či nutných pro
kolaudaci. V případě pochybností ve výkladu dle tohoto odstavce rozhoduje objednatel.

6. Akceptační protokol podepsaný objednatelem a zhotovitelem je považován za dohodu o
veškerých údajích, opatřeních a lhůtách v něm uvedených s výjimkou těch bodů, u kterých
smluvní strana výslovně prohlásí, že s nimi nesouhlasí. Tím, že objednatel v akceptačním
protokolu popíše vady či nedodělky nebo uvede, jak se projevují, se rozumí, že požaduje jejich
bezplatné odstranění (není-li v akceptačním protokolu uvedeno jinak), a to ve lhůtě v
akceptačním protokolu uvedené.

7. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli všechny nezbytné dokumenty (potvrzení o
provedených zkouškách, vyjádření kompetentních správních orgánů a institucí, kopie všech
zápisů do  stavebního deníku, atestů, certifikátů, záručních listů a všechny výchozí revizní zprávy)
vyžadované technickými normami, podmínkami a příslušnými předpisy. Zhotovitel je v rámci
předání díla povinen zmocněnci objednatele předat zejména:
(i) kolaudační doklady předkládané ke kolaudaci včetně data jejich vyhotovení a jejich seznam;
(ii) prohlášení zhotovitele, že na dílo byly použity pouze ověřené výrobky a technologie;
(iii) protokol zhotovitele o zkoušce těsnosti vnitřních rozvodů kanalizace;
(iv) protokol o tlakové zkoušce vodovodní instalace včetně přípojky;
(v) zpráva o revizi elektrického zařízení;
(vi) zápis o prohlídce hydroizolace těsně před jejich zakrytím;
(vii) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách materiálů, pokud jsou vyžadovány, a všech

zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami a
touto Smlouvou;

(viii) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem nebo poddodavateli;
(ix) dokumentaci skutečného provedení stavby;
(x) záruční listy;
(xi) seznam dodaných komponentů a technologií zabudovaných do díla.

8. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem, které
zhotovitele opatřil ke zhotovení díla, přechází na objednatele dnem jejich zabudování do díla.
Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany ujednávají, že zhotovitel není oprávněn předmět
díla svémocně prodat ve smyslu ustanovení § 2609 OZ.
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j. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla
ustanovení tohoto článku obdobně.

Článek IX.
Odpovědnost za vady, záruka na jakost díla, nebezpečí škody

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad. Dílo je  vadné,
jestliže př i předání nemá a po dobu záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené touto
Smlouvou, popřípadě vlastnosti obvyklé u díla této kategorie, dále není-li kompletní a má-lt
právní vady nebo není-li provedeno podle této Smlouvy. Za vady díla nelze považovat běžné
opotřebení díla nebo jeho jednotlivých částí. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku
neodborného zásahu či neodborného užívání ze strany objednatele.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 2619 OZ a zavazuje se, že po
dobu trvání záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a vlastnosti
stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Zhotovitel
poskytuje na dílo následující záruku:
(i) pro stavební část díla a veškeré montážní práce na dílu záruku v délce 84 měsíců ode dne

podpisu akceptačního protokolu objednatelem a
(ii) pro technologickou část díla záruku v délce stanovené pro tuto část díla zhotovitelem

využitými výrobci anebo dodavateli, přinejmenším však v délce 24 měsíců ode dne podpisu
akceptačního protokolu objednatelem.

3. V případě pochybnosti či sporu o tom, kjaké části díla se vztahuje záruční doba, platí záruční
doba delší.

4. Reklamace vad uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše
a uvede požadovaný způsob vyřízení reklamace vady, pokud jej neuvede, odstraní zhotovitel
vadu opravou; v případě, že požaduje odstranění vady, uvede rovněž požadovaný způsob
a podmínky jejího odstranění.

5. Zhotovitel se zavazuje vady díla (ať již reklamované při předání či v záruční době) bezplatně
odstranit.

6. Pokud smluvní strany nedohodnou písemně jinou lhůtu, je zhotovitel povinen zahájit nejpozději
do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace vady její odstraňování požadovaným
způsobem.

7. Pokud smluvní strany nedohodnou písemně jinou lhůtu pro odstranění reklamované vady, je
zhotovitel povinen odstranit reklamovanou vadu do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné
reklamace vady.

8. V případě sporu smluvních stran ohledně lhůty k odstranění vady nebo neodstraní-li zhotovitel
reklamované vady ve lhůtě sjednané v této Smlouvě, dohodnuté mezi smluvními stranami nebo
stanovené objednatelem, nebo oznámí-li objednateli před jejím uplynutím, že vady či nedodělky
neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo odstranit je na své náklady
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anebo zadat odstranění vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu
zhotovitel zaplatil účelně vynaložené náklady na odstranění reklamované vady (tj. cenu, kterou
objednatel zaplatil třetí osobě za odstranění reklamované vady), a to ve lhůtě 10 dnů ode dne,
kdy kjejí úhradě bude objednatelem vyzván.

9. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup k reklamované vadě za účelem jejího
posouzení a odstranění.

10. V případě výskytu neodstranitelných vad je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo
uplatnit slevu ve výši určené znaleckým posudkem dohodnutého či v případě nedohody stran o
osobě znalce kteréhokoliv soudního znalce určeného objednatelem.

11. Zhotovitel nese nebezpečí škody a zániku zhotovovaného díla až do jeho převzetí objednatelem.
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele po převzetí díla dle této
Smlouvy objednatelem.

12. Zhotovitel nese riziko ztráty, zničení či poškození materiálů, zařízení, mechanizmů a pomocných
zařízení, které vnesl nebo umístil na staveništi, a to až do okamžiku přechodu nebezpečí škody
na objednatele.

13. Zhotovitel se zavazuje k úhradě veškerých škod vzniklých jeho činností v souvislosti s plněním dle
této Smlouvy na životě, zdraví a majetku objednatele a třetích osob, vyjma případů, kdy nese
odpovědnost dle této Smlouvy objednatel.

14. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost osob, které se pohybují na staveništi, a to až do okamžiku
přechodu nebezpečí škody na objednatele.

Článek X.
Informace o zpracování osobních údajů

1. Objednatel informuje zhotovitele o uchovávání osobních údajů, které mu v rámci smluvního
vztahu byly poskytnuty, a to všechny nebo některé uvedené níže:
(i) Jméno, příjmení;
(ii) Adresa;
(iii) E-mailová adresa;
(iv) Telefonní číslo;
(v) Bankovní účet;
(vi) Identifikační číslo zhotovitele, jedná-li se o osobní údaj;
(vii) Daňové identifikační číslo,

a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení"), a to za
účelem poskytnutí plnění ze Smlouvy a dále za účelem evidence Smlouvy a případného
budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
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í. Uchování a zpracování osobních údajů je  za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace
poslední části plnění dle Smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní
dokumentace po dobu delší.

3. Objednatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí
osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou:
(i) Poskytovatel informačního systému Ql;
(ii) Poskytovatel centrálního datového úložiště;
(iii) Poskytovatel softwaru MS Office;
(iv) Poskytovatel vyúčtování spotřebovaných služeb.
(v) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však

v současné době objednatel nevyužívá.

4. Zhotovitel má podle Nařízení právo:
(i) požadovat po objednateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
(ii) vyžádat si u objednatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

popřípadě požadovat omezení zpracování;
(iii) požadovat po objednateli výmaz osobních údajů - výmaz objednatel provede, pokud tento

výmaz není v rozporu s odstavcem 1 tohoto článku a oprávněnými zájmy objednatele;
(iv) na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;
(v) na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v

důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
(vi) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů

obrátit se na objednatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Článek XI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště dle této
Smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

2. Zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla
dle této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla.

3. Zhotovitel zaplatí objednateli za každý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných
při přejímce díla a zapsaných v akceptačním protokolu s termínem odstranění smluvní pokutu ve
výši 5.000,- Kč za každý den přesahující dohodnutý termín.

4. Zhotovitel zaplatí objednateli za neodstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, event. ve
lhůtě dle Článku IX. této Smlouvy, za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vyzvat objednatele k prověření zakrývaných prací,
konstrukcí nebo technologických částí díla je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč. V případě porušení povinnosti zhotovitele fotograficky zdokumentovat část díla před
zakrytím je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
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i . V případě porušení povinnosti zhotovitele účastnit se kontrolního dne (tj. pro případ neomluvené
absence kontaktní osoby ve věcech technických zhotovitele) je zhotovitel povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele ukládat odpady vzniklé při plnění Smlouvy na
vymezené místo je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý měsíc,
kdy dojde k porušení této povinnosti. V případě porušení povinnosti zhotovitele odvážet odpad
ze staveniště je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý měsíc,
v němž nebude odpad ze staveniště odvezen.

8. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se za každý den prodlení uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

9. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nepokrývá případné nároky objednatele na náhradu škody
v celé její výši.

Článek XII.
Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech:
(i) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě anebo porušil ustanovení této

Smlouvy vč. jejich příloh a zhotovitel tyto nedostatky neodstraní ani v dodatečné
přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v písemném upozornění;

(ii) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla o více než 10 dní;

(iii) bude-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště o více než 10 dní;

(iv) bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla anebo jeho části o více než 10 dní;

(v) bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla anebo jeho části o více než 10 dní;

(vi) bylo-li insolvenčním soudem proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo bylo-li
vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto,
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byla
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

(vii) zhotovitel ani po písemném upozornění neposkytuje objednateli součinnost požadovanou
touto Smlouvou nebo relevantními právními předpisy;

(viii) stanoví-li tak obecně závazný právní předpis.

2. Zhotovitel je  oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou ceny
díla nebo jeho části delším než 20 dnů, za podmínky, že na takové prodlení zhotovitel písemně
upozornil zmocněnce objednatele a objednatel neprovedl nápravu.

3. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je  účinné doručením druhé smluvní straně.
Pokud druhá smluvní strana nepřevezme do 3 pracovních dnů ode dne odeslání poštovní zásilku
obsahující odstoupení od Smlouvy, je odstoupení účinné 4. pracovní den ode dne odeslání
poštovní zásilky.
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4. Odstoupení od Smlouvyje vždy s účinky EX NUNC, tedy od okamžiku zániku Smlouvy.

5. Jestliže je  Smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, zavazují se smluvní
strany protokolárně provést inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek na rozpracovaném
dílu k datu, kdy Smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí
finanční hodnotu plnění doposud provedeného na rozpracovaném dílu. Podklad pro ocenění
nepředaných částí díla je položkový rozpočet. Pokud nebude do 2 měsíců od dohody či
odstoupení od Smlouvy provedeno odsouhlasení finanční hodnoty dosud provedeného plnění
dle předchozích vět, pak provede závazné ocenění objednatel. Zhotoviteli v případě odstoupení
od Smlouvy náleží za provedenou část díla úplata určená dle předchozí věty. Již provedené platby
se považují za zálohu na tuto úplatu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně
konstatují, že pro případ odstoupení od Smlouvy neplatí ostatní platební podmínky úhrady ceny
díla podle této Smlouvy a vzájemné finanční nároky budou vypořádány na základě ocenění dle
tohoto odstavce.

6. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit v případě odstoupení od Smlouvy či ukončení Smlouvy
dohodou stran Smlouvy nejpozději do 3 dnů ode dne doručení odstoupení nebo účinnosti
dohody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel včas a řádně
staveniště, je objednatel podle výslovného prohlášení zhotovitele oprávněn na náklady
zhotovitele staveniště vyklidit, provést soupis vyklizovaných věcí a věci uskladnit na náklady
zhotovitele. O tomto postupu objednatel zhotovitele neprodleně informuje.

7. Ukončení této Smlouvy nebude mít vliv na nároky objednatele na odstranění případných vad či
nedodělků díla, na záruku za jakost díla udělenou podle této Smlouvy ani na nárok na jakoukoli
škodu či smluvní pokutu, které vznikly před ukončením nebo i po ukončení Smlouvy v důsledku
plnění zhotovitele.

Článek XIII.
Kontaktní osoby

1 . Kontaktními osobami objednatele pro účely plnění této Smlouvy jsou:

(i) ve věcech smluvních: Filip Veselý, předseda představenstva
Mgr. Jan Bouška, místopředseda představenstva

(ii) ve věcech technických: f r £_-r \J\J\J,

e-mail: . .
Technický dozor stavebníka (TDS) - bude určen objednatelem

2.  Kontaktními osobami zhotovitele pro účely plnění této Smlouvy jsou:

(i) ve věcech smluvních:
tel.:

(ii) ve věcech technických:
tel.

í, obchodní ředitel
e-mail:

náměstek výrobně-technického ředitele
>, e-mail:
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7
i .  Smluvní strany se zavazují poskytovat př i plnění této Smlouvy nezbytnou součinnost a pro řešení

otázek souvisejících s plněním Smlouvy komunikovat prostřednictvím výše uvedených

kontaktních osob. Změnu kontaktní osoby je  smluvní strana povinna oznámit písemně druhé

smluvní straně nejpozději 3 (tři) pracovní dny před dnem realizace změny s tím, že změna nabývá

účinnosti jejím oznámením druhé smluvní straně bez nutnosti uzavření změny této Smlouvy

(dodatku).

Článek XIV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami, účinnosti dnem

uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tato Smlouva j e  vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel

obdrží tř i vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Zhotovitel i objednatel výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

4. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti

vyplývající z této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5. Smluvní strany mohou měnit nebo doplňovat text této Smlouvy jen formou vzestupně číslovaných

písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto Smlouvou a zvlášť v ní neupravené se řídí

příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými obecně závaznými předpisy.

7. V případě sporů o obsah a plnění Smlouvy jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze

na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. V případě soudního

sporu smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu tak, že se řídí sídlem objednatele, tj. hl.

m. Prahy.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv

(CES) vedené hl. m. Prahou, která je  veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli

dalších podmínek.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí zmocněnec objednatele.

20



Í1.  V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu

obsoletní, neúč inná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí  příslušných správních orgánů ,

nebude to mít za následek neplatnost či neúč innost Smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se

smluvní strany zavazují bez zbytečného odk ladu nahradit  takovým platným ustanovením, jehož

věcný obsah bude  shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, př ičemž účel a

smysl této Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá

účelu a smyslu této Smlouvy.

12. Obě  smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě  o celém obsahu této Smlouvy, jejímu znění

rozumí, že tato Smlouva vyjadřujejejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyla uzavřena v tísni

za nápadně  nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s je j ím obsahem připojují níže své

podpisy.

13. Nedí lnou součást této Smlouvy tvoří její následující pří lohy:

(i) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - samostatná část;

(ii) Příloha č. 2 - Vyplněný výkaz výměr;

(iii) Příloha č. 3 - Seznam poddodavate lů  a prací.

Za dodavatele
Energie - stavební a báňská a.s.

V Praze dne: ™

Za objednatele
TRADE CENTRE PRAHA a.s.

w o 1 1 - 02 ' 2021V Praze dne: ........ +

Filip Veselý ’
předseda představenství

• ‘ A IS *

istva
Ing. Zden/k Osner, CSc.

cH-lavens+vá_



ÍULACE STAVBY
301
PD Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků prostor Dvořákova nábř.

J >: Dvořákova nábřeží, Praha 1

/lavatel:
Hl. město Praha zast. Trade Centre Praha a.s.

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

04.11.2020

Uchazeč: IC: 45146802
Energie - stavební a báňská, a.s. DIČ: CZ451 46802

Projektant: IC:
Sokoban studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 938 413,86

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
0,00%

Základ daně
36 938 413,86

0,00

Výše daně
7 757 066,91

0,00

Cena s DPH v CZK 44 695 480,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

J .  - -
A --------- : ! ZU

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 301

PD Úprava zasíťování včetně doplnění koncových pivku prostor Dvořákova nábř.Stavba:

04.11.2020Datum:Místo: Dvořákova nábřeží, Praha 1

Sokoban studio s.r.o.Hl. město Praha zast. Trade Centre Praha a.s.
Energie - stavební a báňská, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód Popis Cena bez DPH (CZKJ Cena s DPH (CZKJ

Náklady z rozpočtů 36 938 413,86 44 695 480,77

SOOO Společné práce 8 027 782,01 9 713 616,23
SO 01 ZTI 18 284 498,90 22124 243,67
SO 02 ESI 10 626132,95 12 857 620,87
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Cl LIST SOUPISU PRACÍ
/ba:
PD Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků prostor Dvořákova nábř.

jbjekt:
SO 00 - Společné práce

KSO:
Místo: Dvořákova nábřeží, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 04.11.2020

Zadavatel: 10:
Hl. město Praha zast. Trade Centre Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IC: 45146802
Energie - stavební a báňská, a.s. DIČ: CZ451 46802

Projektant: 10:
Sokoban studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: 10:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 027 782,01

dph základní
snížená

Základ daně
8 027 782,01

0,00

Sazba daně
21,00%

0,00%

Výše daně
1 685 834,22

0,00

Icena s DPH v CZK 9 713 616,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PD Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků prostor Dvořákova nábř.

Objekt:
SO 00 - Společné práce

Dvořákova nábřeží, Praha 1Místo: Datum: 04.11.2020

Sokoban studio
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Zadavatel: Hl. město Praha zast. Trade Centre Praha a.s. Projektant:

Zpracovatel:Uchazeč: Energie - stavební a báňská, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

001 - Zemní práce

8 027 782,01

3 103 172,54

005 - Komunikace 2 892 457,03

008 - Vedení dálková a přípojná 138 000,00

009 - Ostatní konstrukce a práce 611 502,44

V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 455 000,00

V02 - Příprava staveniště 15 000,00

V03 - Zařízení staveniště 368 000,00

V04 - Inženýrská činnost 374 650,00

V07 - Provozní vlivy 70 000,00
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H PRACÍ

PD Úprava zasíťováni včetně doplněni koncových prvků prostor Dvořákova nábř.

, 4:
SO 00 - Společné práce

,ísto: Dvořákova nábřeží, Praha 1 Datum: 04.11.2020

Zadavatel: Hl. město Praha zast. Trade Centre Praha a.s. Projektant: Sokoban studio
s.r.o.

Uchazeč: Energie - stavební a báňská, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 027 782,01

D 001 Zemni práce 3 103172,54

F
K 113106152 Rozebrání dlažeb vozovek pí do 50 m2 z velkých

kostek s ložem ze živice m2 2 753,750 214,20 589 853,25

w
w A1

"Rozebráni dlažoy
"ZTI délka výkop * ZTI šířka výkop"2753.75 2 753,750

2 K 113107163 Odstraněni podkladu pí přes 50 do 200 m2 z kameniva
drceného tl 300 mm m2 2 753,750 77,00 212 038,75

w
w A2

"Rozebrání dlažby
"ZTI délka výkop* ZTI šířka výkop"2753.75 2 753,750

3 K 113107171 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu
prostého tl 150 mm m2 2 753,750 138,90 382 495,88

w
w A3

"Rozebrání dlažby
"ZTI délka výkop * ZTI šířka výkop”2753.75 2 753,750

4 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro
zabezpečení výkopu zřízení kus 30,000 166,00 4 980,00

5 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro
zabezpečení výkopu odstranění kus 30,000 93,30 2 799,00

6 K 119003213 Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky
do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízeni m 3 000,000 50,40 151 200,00

7 K 119003214 Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky
do 1,5 m pro zabezpečeni výkopu odstranění m 3 000,000 30,50 91 500,00

8 K 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku
zřízeni m 148,200 189,00 28 009,80

w AS "26 * 5,7"148.2 148,200

9 K 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku
odstranění m 148,200 36,00 5 335,20

w A9 ”26’6,7"148.2 148,200

10 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v
blízkosti inženýrských sítí m3 1 505,703 478,50 720 478,89

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 934,002 47,30 44 178,29
w A11 "ASR SKL HOR/2,4"934.002 934,002

12 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 934,002 75,70 70 703,95 1

w A12 "ASR.SKL HOR / 2,4"934.002 934,002

13 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1 000 m přes 1 0000 m m3 17 746,047 15,50 275 063,7s|

w A13 "(SKL V Z D - 1 ) * A S R  SKL HOR/2,4"17746.047 17 746,047

14 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce t 2 241,606 234,00 524 535,80

w A14 ”ASR_SKL_HOR"2241 .606 2 241,606

D 005 Komunikace 2 892 457,03
15 K 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm

tl 150 mm m2 2 753,750 158,40 436194,00

w
w A15

"Obnovení povrchu
"ZTI délka výkop * ZTI šířka výkop"2763.76 2 753,750

16 K 564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm
tl 300 mm m2 2 753,750 267,30 736 077,38

w
w A16

"Obnovení povrchu
"ZTI_délka výkop * ZTI šířka_výkop"2753.75 2753,750

17 K 59900001 0RAA Rozebrání a oprava asfaltové komunikace m2 122,500 1 300,00 159 250,00

17 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50
mm

m2 2 753,750 462,80 1 274 435,50

w
w A17

“Zpětné kladení dlažby
"ZTI délka výkop * ZTI šířka výkop"2753.75 2 753,750

pF | M \ 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 275,375 1040,  40 1 286 500,15
w
w A18

"Doplněni dlažby
"0,1 * ( ZTI_délka_výkop * ZTI_šlřka_výkop )”276.375 275,375

D 008 Vedení dálková a přípojná 138 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cefr,

19 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým
tř. C 20/25 v otevřeném výkopu

m3 46,000 ■■= 3 000,00 13

"Obetonování potrubí
"Početšachet * 2"46

w
W A19 46,000

61 1 502,1Ostatní konstrukce a práced 009
20 K 979071012 Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním

živičnou směsí nebo MC při překopsch ing sítí - 2 753,750 84,20 231 865, A

W "Rozebrání dlažby
W A20 "ZT1 délka výkop * ZTI šířka výkop"2753.75 2 753,750

21 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným

t 3 163,639 65,00 205 636,54

22 K 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným na vzdálenost do 50 m

t 3 163,639 55,00 174 000,15

455 000,00Průzkumně, geodetické a projektové práceD V01
23 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 70 000,00 70 000,00
24 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 230 000,00 230 000,00
25 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

26 K 013244000
Dokumentace pro prováděni stavby, realizační a
dílenská kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

27 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 25 000,00 ________25 000,00

p V02 _______ Příprava staveniště _________________ _______ _____________ 15 000,00
| 28 1 K |020001000 | Příprava staveniště | kpl | 1.000| 15 000, 00| 15 000, 00|

p V03 _______ Zařízení staveniště ________________________________________________ 368 000,00
29 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 120 000,00 120 000,00
30 K 034103000 Oploceni staveniště m 200,000 150,00 30 000,00
31 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
32 K 034403000 Osvětlení staveniště kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
33 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
34 K 034603000 Alarm, strážní služba staveniště kpl 1,000 90 000,00 90 000,00
35 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 60 000,00' 60 000,00
36 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

o V04 ________Inženýrská činnost ____________________________________________ 374 650,00
37 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
38 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 352 650,00 352 650,00
39 K 044002000 Revize kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
40 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

o V07 ________Provozní vlivy ______________________ ____________ _____________ 70 000,00
41 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
42 K 072002000 Silniční provoz, zajištění DIO a DIR kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
43 K 076103001 Křížení el. vedení s vedením - projednání omezení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

44 K 079002000 Ostatní provozní vlivy, ostatní náklady zhotovitele
spojené s umístěním a termínem prováděni stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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fc/CÍ LIST SOUPISU PRACÍ
a

vba:
A PD Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků prostor Dvořákova nábř.

Objekt:
SO 01 - ZTI

KSO:
Místo: Dvořákova nábřeží, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 04.11.2020

Zadavatel:
Hl. město Praha zast. Trade Centre Praha a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Energie - stavební a bánská, a.s.

IČ:
DIČ:

45146802
CZ451 46802

Projektant:
Sokoban studio s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 284 498,90

dph základní
snížená

Základ daně
18 284 498,90

0,00

Sazba daně
21,00%

0,00%

Výše daně
3 839 744,77

0,00

Cena s DPH v CZK 22 124 243,67

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko

UchazečObjednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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04.11.2020

Sokoban studio
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

18 284 498,90

8 206 473,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PD Úprava zasíťováni včetně doplnění koncových prvků prostor Dvořákova nábř.

Objekt:
SO01 -ZTI

Místo: Dvořákova nábřeží, Praha 1

Zadavatel: Hl. město Praha zast. Trade Centre Praha a.s.

Uchazeč: Energie - stavební a báňská, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

001 - Zemní práce

004 - Vodorovné konstrukce 16 044,80

008 - Vedení dálková a přípojná 4 710 623,22

009 - Ostatní konstrukce a práce 2 041 812,91

035 - Čerpadla a kompresory 680 580,00

046 - Zemní práce při externích montážích 12 897,25

750 - Slaboproud 2 616 067,50
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5 PRACÍ

PD Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků prostor Dvořákova nábř.

pkt:
S O 0 1  - ZTI

jisto: Dvořákova nábřeží, Praha 1 Datum: 04.11.2020

Zadavatel: Hl. město Praha zast. Trade Centre Praha a.s. Projektant: Sokoban studio

Uchazeč: Energie - stavební a báňská, a.s. Zpracovatel:
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis M.l Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 284 498,90

D 001 Zemní práce 8 206 473,22
| 45 | K ,115201301 | Montáž čerpací a odsávací stanice kus 2,000| 99 180,00] 198 360, 00|

W A1 "CerpŠachta"2 2,000
| 46 | M \42611101 |če/padto ponorné kalové 400V kus 2,000 1 33 000,00 1 66 000,00 1

W A2 "Čerpšachta“2 2,000

46 M ČŠ12

ČŠ12 - čerpací šachta - užitný objem cca 7m3 (nutné
upřesnit v rámci realizace dle dílenské dokumentace a
dle skutečného výkonu navržených čerpadel), čerpací
výkon dle části PD elektroinstalace. Předpoklad je
obdobná plastová šachta jako ostatní čerpací jímky dle
přílohy o daném objemu zajištěná proti vypluti při
podzemní vodě - obdobné technologické řešeni jako
ostatní čerpací šachty v areálu

kus 1,000 174 722,00 174 722,00

46 M ČŠ-A

ČŠ-A - čerpací šachta - užitný objem cca 5m3 (nutné
upřesnit v rámci realizace dle dílenské dokumentace a
dle skutečného výkonu navržených čerpadel), čerpací
výkon dle části PD elektroinstalace. Předpoklad je
obdobná plastová šachta jako ostatní čerpací jímky dle
přílohy o daném objemu zajištěná proti vyplutí při
podzemní vodě - obdobné technologické řešeni Jako
ostatní čerpací šachty v areálu.

kus 1,000 174 722,00 174 722,00

47 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 222,880 731,00 162 925,28
w “Šachty
W A3 "VýškaŠachet * 2 * 2 "222.88 222,880

48 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do
100 m3 m3 5 064,009 469,00 2 375 020,22

W 'Výkopy
"ZTI_šlřka_výkop • ( ZTI_délka_TLAK + ZTl_délka_GRAV ) • . . . . . . .
ZTI_výška_výkop"501 9.009 5 019,009

W 'Vodovod
W B4 "20* 1 , 5 *  1,5"45 45,000
W C4 “Celkem: "A4+B4 5 064,009

49 K 130901113 Bourání kel v hloubených vykopávkách ze zdivá
kamenného na maltu cementovou ručně m3 105,738 2 100,00 222 049,80

50 K 130901121 Bourání kel v hloubených vykopávkách ze zdivá z
betonu prostého ručně m3 105,738 3 910,70 413 509,60

51 K 151811132 Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 2 007,603 146,70 294 515,36
w
w

“Pažení výkopů / část boxy, část paženi
A7 "ZTI délka výkop*  ZTI výška. výkop''2007.603 2 007,603

52 K 1 1 51 81 1 232 | Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 2 007,603| 82,60| 165 828,01
w
W AB

"Pažení výkopů / část boxy, část pažení
"ZTl_délka_výkop * ZTI_výška_výkop''2097.603 2 097,603

| 53 | K |1511OÍ1O2 Z.11Z.U111 piiiuiiiciiu pasem a iu4upiciíi biwfi lyi i in uu  ■4
m2 2 007,603 1 98,00| 196 745,09

w “Paženi výkopů / část boxy, část pažení
W AB "ZTI_délka_výkop • ZTI_výška_výkop''2007.603 2 007,603

54 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 4 m m2 2 007,603 49,00 98 372,55

w
w

"Pažení výkopů / část boxy, část pažení
A1 0 “ZTI délka_výkop * ZTI_výška_výkop”2007.603 2 007,603

55 K 151401601 jPřepažování vzepřeni při paženi příiožném hl do 4 m m2 2 007,6031 34,00 1 68 258,50
w “Pažení výkopů / část boxy, část pažení
W A11 "ZTI_délka výkop *ZTI_výška výkop"2007.603 2 007,603

56 [ K 1 151401501 |Přepažování rozepření při pažení příiožném hl do 4 m m3 5 019,009| 7,00| 35133,06
w 'Výkopy

"ZTLŠÍřka_výkop*(ZTI_délka_TLAK + ZTI_délka_GRAV)‘ sninnnn
ZTI, výška výkop"501 9.009 __________ 5 019,009

[ 5 7 | K [167111311 | Nakládání rubaniny z horniny vodnaté m3 277,532 | 299, 90| 83 231,85
W A13 "ZTI_SKL_BET / 2,4"277.532 277,532
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceW

58 | K ,167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 776,712] 47.30,
W A14 "ZTI SKL HOR/1,8"1776.712 1 776,712

59 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4

m3 1 776,712 75,70 134 4,

W A15 "ZTI SKL HOR / 1,B"1776.712 1 776,712

60 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1 000 m přes 1 0000 m

m3 33 757,528 15,50 523 2411

W A16 "( SKL VZD - 1) * ZTI SKL HOR / 1,8"33757.528 33 757,528

61 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
bez zhutnění

m3 5 064,009 33,90 171 669,91 p

W "Výkopy
"ZTI_šlřka_výkop * ( ZTI_délka_TLAK + ZTl_délka_GRAV ) * 5019009
ZTI_výška_výkop"501 9.009

W "Vodovod
W B17 "20 * 1,5 * 1,5"45 45,000
W C17 "Celkem: "A17+B17 5 064,009

62 M 1 58337310 \štěrkoplsek frakce 0/4 t | 4 956,750 ] 300,00 1 1 4 8 7  025,00 1
W "Písek okolo potrubí
W A18 "1 , 8 *  (ZTI  délka výkop * ZTI šířka výkop • 1 )"4956.75 ________________ 4 956,750

63 | K ,171201201 | Uložení sypaniny na skládky m3 2 054, 244 1 13,20| 27116.02,
W A19 “ZTI_SKL_ HOR/  1,8'1776.712 1 776,712
W B19 "ZTI_SKL_BET/2,4"277.532 277,532
W C19 "Celkem: "A19+B1 9 2 054,244

64 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce

t 3 198,082 234,00 748 351,19

W A20 "ZTI SKL HOR"31 98.082 3 198,082
65 | K ,101102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 | 1 6  730,029, 18,00| 301 140,52,

"ZTl_délka_výkop ’ ZTI_šířka_výkop * ZTI_výška_výkop / 16 730 029
1 0,3"1 8730.029

d 004 Vodorovné konstrukce 16 044,80
66 K 452386111

Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v
do 100 mm

kus 46,000 348,80 1 6  044,80

W A22 "PoéetŠachet * 2"46 46,000

d 008 Vedení dálková a přípojná _____________________ 4 710 623,22
67 K 831352121

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200

m 23,500 200,70 4 716,45

w "Přípojky
W A23 "PřlpojkyUV'23.5 23,500

68 M 59710704 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200mm m 24,205 850,50 20 586,35

69 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250

m 47,000 212,70 9 996,90

W "Prodloužení řadu KT250
W A25 "Š1 Š2 + Š2 ŠA"47 47,000

70 M 59710705 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm m 48,410 1 431,00 69 274,71

71 K 831262191
Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s
integrovaným těsněním sklon nad 20 % DN do 300

m 28,500 9,30 265,05

W "Prodloužení řadu KT250
W A27 "Š2 ŠA + PřlnojkyUV'28.5 28,500

72 K 871241211.1
Montáž potrubí z PE100 SDR 1 1 otevřený výkop
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

m 996,000 109,80 109 360,80

W A28 ’VodovodDN80"996 996,000

73 M 28615843.1
trubka vodovodní předizolovaná PE 100, SDR 11 PN
16 DN 90

m 1 045,800 1318,60 1378991 ,88

74 K 871241211.2
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

m 1 075,000 109,80 118 035,00

W A30 "ZTI délka TLAK"1075 1 075,000

75 M 28615843.2
trubka vodovodní předizolovaná PE 100, SDR 11 PN
1 6 D N 9 0

m 1 128,750 1 191,90 1 345 357,13

76 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop
svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm

m 605,000 95,00 57 475,00

VV "SPOLU PROTAŽENA VENTILACE ČERPACÍCH ŠACHET
W A32 'Ventllace"605 605,000

77 M 28615841
trubka vodovodní předizolovaná PE 100, SDR 11 PN
1 6 D N 6 5

m 635,250 785,00 498 671,25

82 K 891359111
Montáž navrtávacích pasů  na potrubí z jakýchkoli trub
DN 200

kus 1,000 864,50 864,50

W A34 "NavrtPás200"1 1,000
ršT l M \28614061 \ tvarovka T-kus navrtávacl D 200 | kus 1,000 1 4 500,00 1 4 500,00 |

W A35 "NavrtPás200"1 1,000

| 84 | M \42291051.1 \souprava zemní pro navrtávacl pas se šoupátkem , kus 1,000 1 5 450,00, 5 450,00 1
W A36 "NavrtPás200"1 1,000

( 85 | K ,891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus 50,000| 823, 50 | 41 175,00,
W A37 "Šoupě"50 50,000

86 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl
PN 10/16 DN 80x1 BOmm

| kus 25,000 4 712,00 117 800,0c|

25,000"NavrtPás4D"25W A38
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Kód Popis MU Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZKJ

$ 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub
DN 100 kus 24,000 795,60 19 094,40

i 7 A39 "NavrtPás90"24 24,000
''M \28614074 |ívarov/ra T-kus navrtávacl D 90 kus 78,000 1 7 200,00 1 27 600,00
W A40 "TypCerpŠachta"18 18,000

.'z ř | M \42291051.2 \souprava zemní pro navrtávacl pas se šoupátkem kus 24,000 1 5 450,00 1 730 800,00
W A41 "NavrtPás90"24 24.000

I 92 | M \55251151 | spojka pro navrtávku DN 90 kus | 24,000 1 7 660,00 1 39 840,00
W A42 "NavrtPás90"24 24,000

93 K 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub
DN 80 kus 25,000 788,00 19 700,00

W A43 "NavrtPás40"25 25.000

| 94 | M \28614000 | tvarovka T-kus navrtávacl D40 DN32 kus 25,000 1 7 050,00 1 26 250,00
W A44 "NavrtPás40"25 25,000

95 M \42291051.3 \souprava zemni pro navrtávacl pas se šoupátkem kus 25,000 1 4 712,00 1 117 800,00
w A45 "NavrtPás40"25 25,000

96 M 1 55257 750 \spojka pro navrtávku kus 25,000 1 7 530,00 1 38 250,00
W A46 "NavrtPás40"25 25,000

183 K ŠS-A
Kopmpletní provedení - SS-A - šoupátková revizní
šachta DN1000 (Popis Jednotlivých šachet je součástí
projektové dokumentace ZTI - přípojky)

kus 1,000 39 724,90 39 724,90

183 K ŠS-A
SS-A - sklidňovaci revizní šachta DN1000 (Popis
jednotlivých šachet je součástí projektové
dokumentace ZTI - přípojky)

kus 1,000 27 826,40 27 826,40

183 K Š2
$2 - revizní šachta s čedičovou výstelkou DN1000
(Popis jednotlivých šachet je součástí projektové
dokumentace ZTI - přípojky)

kus 1,000 36 187,80 36 187,80

183 K ŠS-B
ŠS-B, zklidňovacl šachta DN1000. (Popis jednotlivých
šachet je součástí projektové dokumentace ZTI -
přípojky)

kus 1,000 27 826,40 27 826,40

183 K vš-
Vodoměrná šachta na přípojce kus 1,000 47 683,30 47 683,30

183 K 891262312 Montáž přírubového vodoměru DN 100 v šachtě kus 24,000 1 980,00 47 520,00

184 M 38821718 vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN 16
DN 100 kus 24,000 72 000,00 288 000,00

d 009 ________Ostatní konstrukce a práce ______________ _______ _ _ _  2 041 812,91
97 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do

stavebních materiálů m 18,700 1 767,20 33 046,64

"Jádrový vrt korunním kvádrem nábřeží - specifikace dle typ.
řezu

w A49 "17*1,1"18.7 18,700

98 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do
stavebních materiálů m 18,700 2 631,60 49 210,92

w "Jádrový vrt korunním kvádrem nábřeží - specifikace dle typ.
řezu

W ASO ______________ "17*  1,1"18.7 ___________ ____________________ _______ 18,700

99 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením t 666,077 254,70 169 649,81

W A51 "ZTI SKL BET'666.077 666,077

100 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 12 655,459 10,20 129 085,68

W A52 " ( S K L V Z D - 1  ) * ZTI_SKL_BETT2655.459 12 655,459

101 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 666,077 234,00 155 862,02

W A53 "ZTI_SKL_BET'666.077 666.077

102 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických
hmot otevřený výkop t 5 101,552 295,00 1 504 957,84

d 035 Čerpadla a kompresory 680 580,00
|1O3| K |350210001 | Montáž čerpadlo - kalovévčetně dodávky | kus | 18,000| 3 230,00 1 58 140, 00|

W A55 'TypCerpŠachtá’18 18,000 ,
|1O4| M \42611099 \čerpadlo ponorně kalové Hmax 15m Qmax 5,31/s 400V | kus | 18,000 1 34 580, 00 1 622 440,00 1

W A56 "TypČerpŠachta"18 18,000

D 046 Zemní práce při externích montážích 12 897,25
105| K |460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 1 121,500| 11,50 12 897,25

w A57 "ZTI_délka_TLAK + ZTI_délka_GRAV + 20"1 1 21 .5 1 1 21 ,500

D 750 Slaboproud 2 616 067,50
165 K 742330002 Montáž rozvaděče stojanovéhoUSAZENl ZEMNlHO , __

ROZVADĚČE kus 25 ' 0 0 ° 3 4 1 9 ' 60 85 490,00
w "Zemní šachta pro PM ZTI
w A58 25 25,000

169| K |EK800(ZTI) Podzemní šachta pro ZTI ___________ | kus | 25,000| 101 223,10 2 530 577,50
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celPopis

Poznámka k položce:
poklop- ocel/zádlažba (hloubka pro zádlažbu 65 mm), nosnost 40 t
vnitřní rozměry: 550 x 800 mm, vnější rozměry: 825 x 1050 mm, výška:
845 mm
otevíráni pomoci plynových pístů - nerez provedení, Šachta -
polykarbonát,
krytí v otevřeném stavu: IP 54 /krytí v zavřeném stavu: IP 58
zásuvka 230V/16A
zásuvka 5x63A/400V
Jistič 1P 16A B
Jistič 3P 63A B
chránič 4P 25A 30mA
chránič 4P 63A 30mA
elektroměr 3Í/400V
odpínač 100A
kabel 5Gx25mm

"Zemní šachta pro PM ZTI
25

W
W A59 25,000
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yci LIST SOUPISU PRACÍ
,vba:

PD Úprava zasíťováni včetně doplnění koncových prvků prostor Dvořákova nábř.

Objekt:
SO 02 - ESI

KSO:
Místo: Dvořákova nábřeží, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 04.11.2020

Zadavatel: IČ:
Hl. město Praha zast. Trade Centre Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45146802
Energie - stavební a báňská, a.s. DIČ: CZ451 46802

Projektant: IČ:
Sokoban studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 626132,95
—

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 0 626 1 32,95 21 ,00% 2 231 487,92

snížená 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 857 620,87

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

Strana 1 z 6



04.11.2020

Sokoban studio

Cena celkem [CZK]

10 626132,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PD Úprava zasíťování včetně doplněni koncových prvků prostor Dvořákova nábř.

Objekt:
SO 02 - ESI

Místo: Dvořákova nábřeží, Praha 1

Zadavatel: Hl. město Praha zast. Trade Centre Praha a.s.

Uchazeč: Energie - stavební a báňská, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

001 - Zemní práce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

165 080,70

003 - Svislé konstrukce 1 506 550,00

006 - Úpravy povrchu 13 000,00

009 - Ostatní konstrukce a práce 113 350,00

046 - Zemní práce při externích montážích 760 667,87

740 - Silnoproud 3 472 514,38

750 - Slaboproud 4 531 220,00

767 - Konstrukce zámečnické 53 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00
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' ,S PRACÍ

PD Úprava zasíťováni včetně doplnění koncových prvků prostor Dvořákova nábř.

akt:
SO 02 - ESI

dlsto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Dvořákova nábřeží, Praha 1

Hl. město Praha zast. Trade Centre Praha a.s.

Energie - stavební a báňská, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

04.11.2020

Sokoban studio
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 626 132,95

o 001 Zemní práce 165 080,70
106 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a

kameniva na skládce t 674,870 234,00 157 919,58

W A1 "ESI SKL HOR"674.87 674,870
107| K 1 171201201 (Uložení sypaniny na skládky m3 374,928| 19,10| 7161,12|

W A2 "ESI_SKL_HOR/1,8"374.928 374,928

d 003 Svislé konstrukce 1 506 550,00
108 K 3889961 11 R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop

Položka obsahuje chránlčku m 6 450,000 105,00 677 250,00

W "PVC chránička HDPE pr. 40/33mm - pro datové rozvody
W A3 "4450"4450 4 450,000
W "PVC chránička pr. 50mm - např. Kopoflex
W B3 "2000"2000 2 000,000
W C3 "Celkem: "A3+B3 6 450,000

109 K 3889961 82R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 160 mm, štola
Položka obsahu|e chránlčku m 85,000 140,00 11 900,00

"PVC chránička pr. 150mm - např. Kopoflex - trasy v podlaze
kobek

W A4 "85“85 85,000

110 K 3889961 41 R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop
Položka obsahuje chránlčku m 6 700,000 122,00 817 400,00

W "PVC chránička pr. 90mm - např. Kopoflex
W A5 "6700"6700 6 700,000

d 006 Úpravy povrchu 13 000,00
111 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukci

mostů hmotnosti do 100 kg kg 65,000 200,00 13 000,00

d 009 Ostatní konstrukce a práce 113 350,00
112 K 930 PREdi.01 Přípojková skříň SS102, zapuštěné provedení -

dodávka PREdiocenit koordinaci kpl 2,000 5 000,00 10 000,00

113 K 930 PREdl.02 přípojková rozpínacl skříň SR402 - dodávka PREdi
ocenit koordinací kpl 3,000 10 000,00 30 000,00

114 K 930 PREdi.03 přípojková rozpínací skříň SR602, pilířové provedení -
dodávka PREdi ocenit koordinaci kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

115 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do
stavebních materiálů m 18,700 1 500,00 28 050,00

"Jádrový vrt korunním kvádrem nábřeží - specifikace dle typ.
řezu

W A10 "17*1,1"18.7 18,700

116 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do
stavebních materiálů m 5,100 3 000,00 15 300,00

w "Jádrový vrt korunním kvádrem nábřeží - specifikace dle typ.
řezu

W A11 "17’0,3"5.1 5,100

d 046 Zemní práce při externích montážích 760 667,87
117 K 460150243 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh

ručně š 50 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 m 1 100,000 220,00 242 000,00

W "Výkop pro kabelové trasy (šířka 500mm, hloubka 600mm)
W A12 "1100"! 100 1 100,000

118 K 460560243
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny
třídy 3 m 1 100,000 65,00 71 500,00

w "Zahozeni a zhutnění výkopu
W A13 "1100"1100 1 100,000

|719| M \58337310 \štěrkopísek frakce 0/4 | t 594,000 1 220,00 1 130 680,00
w "Písek pro uloženi kabelů
W A14 "1,8 * 1100 *0,50 * 0,60"594 594,000

1 1 20| K (460120016 (Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4 m3 674,870| 134,oo| 90 432,58
W A15 "ESI_SKL_HOR"674.87 674,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cek

121 K 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý
další 1 km t 12 822,538 13,00

W A1 6 "( SKL.VZD - 1 ) ’ ( ESI_SKL HOR )"1 2822.538 1 2 822,538

122 K 460070163 Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních
rozváděčů 1 a 2 ručně v hornině tř 3 kus 26,000 650,30 16 90,

W A17 "28"26 26.000

123 K 460080002RT1 Betonový základ do bednění uložení betonu do
dřevěného bednění kus 4,719 5 500,00 25 954, 5'.

W "Betonový základ pro zemní rozvaděče včetně příslušenství

W A18 "26*1 ,1  " 1 , 1  *0,15"4.719 4,719
124| K 1 46049001 3 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 1 100,000 1 15,00| 16 500,001

d 740 Silnoproud 3 472 514,38
125 K 741122148 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 12x1 ,5 mm2 zatažený

v trubkách (CYKY) m 2 200,000 60,00 132 000, Oo|
w "CYKY-J 12x1,5 m m 2 -  čerpadla
W A20 "22OO"2200 2 200.000

726 M 34111130 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 12x1, 5mm2 m 2 640,000 62,00 763 680,00

127 K 741122102 Montáž kabel Cu plný plochý 3x1 ,5 až 2,5 mm2
zatažený v trubkách (CYKYLo) m 1 020,000 50,00 51 000,00

W "CYKY-J 3x2,5 mm2 - topné kabely
W A22 "950"950 950,000
W "CYKY-J 3x2,5 m m 2 -  zásuvky ZR
W B22 "70"70 70,000
W C22 "Celkem: "A22+B22 1 020,000

728 M 34109517 kabel silový s Cu Jádrem plochý 1 kV 3x2,5mm2 m 7 224,000 78,00 22 032,00

129 K 741122146 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2
zatažený v trubkách (CYKY) m 2 200,000 50,00 110 000,00

W "CYKY-J 7x2,5 mm2 - čerpadla
W A24 "2200 '2200 2 200.000

130 M 34111114 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 7x2,5mm2 m 2 640,000 52,00 137 280,00

131 K 741122143 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2
zatažený v trubkách (CYKY! m 35,000 50,00 1 750,00

W "CYKY-J 5x6 mm2 - zásuvky ZR
W A26 "35"35 35,000

732 M 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 42,000 60,00 2 520,00

133 K 741122145 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v
trubkách (CYKY) m 2 233,000 50,00 111 650,00

W "CYKY-J 5x16 mm2 - zásuvky ZR
W A28 "33"33 33,000
W "1 -CYKY 5x16 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů
W B28 "2200'2200 2 200,000
W C28 "Celkem: "A28+B28 2 233,000

734 M 34777702 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1 6  mm2 m 2 299,990 172,00 395 598,28
135 K 210810017ROO

rxduui U i r\ i -ni 1 du v u Zh, i o uZ i i ii i i .vuii itj
m 3 900,000 60,00 234 000,00

W "1-CYKY 5x25 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů
W A30 ______________ "3900"3900 ______________________ ____________________ _______ 3 900,000

736 M 347176250 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 25 mm2 m 4 017,000 315,00 1265  355,00
137 K 210810017R50 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil, 50 mm2, volně uložený m 660,000 60,00 39 600,00

W "1-CYKY 5x50 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů
W A32 ______________ "660"660 ___________ __________________________________ _______ 660,000

138 M 34111102TC Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 5 0 m 679,800 624,00 424 195,20

139 K 741120107 Montáž vodič Cu Izolovaný plný a laněný s PVC
pláštěm žila 95-120 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V)) m 90,000 70,00 6 300,00

"1-YY různé dimenze do 120 mm2 - propoje mezi SS, RE, RHW

W A34 _____________ "90"90 _ _ _  ____________________90,000
140 M 34111200IM

Isauvi tfi/Uvy jtrUiIUtnuvy a r I X  i z v
m 92,700 312,00 28 922,40

141 K 210810017CHBU Kabel CHBU 5 žil, 4 až 25 mm2, volně uložený m 95,000 60,00 5 700,00
W "1 -CHBU 5x1 6 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů
W A36 "50"50 50,000
W "1-CHBU 5x25 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů
W B36 "45"45 45,000
W C36 ___________ "Celkem: "A36+B36 ____________________________________ _______ 95,000

142 M CHBU 5x16 mm2 Kabel pryžový CHBU 5x16 mm2 m 51,500 252,00 12 978,00
143 M CHBU 5x25 mm2 Kabel pryžový CHBU 5x25 mm2 m 46,350 372,00 17 242,20

144 K 210810017CHBU
50 Kabel CHBU 5 žil, 50 mm2, volně uložený m 10,000 70,00 700,00

W "1-CHBU 5x50 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů
W A39 _____________ "10"10 _______________________________________________ _____________10,000

145 M CHBU 5x50 mm2 Kabel pryžový CHBU 5x50 mm2 m 10,300 707,00 7 282,10

146 K 741120101 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC
pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V)) m 200,000 60,00 12 000,00

"CYA do 16 rrm2 zžl. - různé dimenze pro uzemnění a
pospojování
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A41 ______________ "200"200 _____________________________________________ 200,000
34142159 vodič silový s Cu jádrem 16mm2 m 206,000 36,00 7 416,00

741120105 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC
pláštěm žíla 50-70 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))

m 120,000 55,00 6 600,00

" CYA do 70 mm2 zžl. - různé dimenze pro uzemnění a
pospojování

W A43 ______________ "120"120 __________________________________________________________ 120,000
\149 M 34142163 vodič silový s Cu Jádrem 70mm2 m 123,600 162,00 20 023,20

150 K 741410021 Montáž vodič uzemňovaci pásek průřezu do 120 mm2
v městské zástavbě v zemi m 1 200,000 60,00 72 000,00

W "Pásek FeZn 30x4mm - vyrovnání potenciálu
W A45 ______________ "1200"1200 ___________________________ ___________________________1 200,000

151 M 35442062 pás zemnici 30x4mm FeZn l<9 1 260,000 35,00 44 100,00
152 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby ___________ kus 100,000 70,00 7 000,00

"Svorky pro spoje s FeZn páskem - různě typy (křížová,
univerzální, přioojovacl, spojovací atd.)

W A47 ______________"100"100 ___________________________________ _________ _______ 100,000
153 M 35442039 svorka uzemněni nerez pro zemnici pásku kus 100,000 45,00 4 500,00
154 K 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 20,000 350,00 7 000,00

w "Žlab kabelový plechový plný 150x50 s víkem pro instalace v
kobkách

w A49 ”5"5 5,000

w " Žlab kabelový plechový plný 150x50 s víkem pro Instalace v
kobkách

w B49 "15"15 15,000
w C49 "Celkem: "A49+B49 20,000

155 M 34575494 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X150 m 21,000 350,00 7350,00
156 K 741910421 Montáž žlab kovový - uzavření víkem m 20,000 300,00 6 000,00

"Žlab kabelový plechový plný 150x50 s vlkem pro Instalace v
kobkách

W A51 "5"5 5,000
"Žlab kabelový plechový plný 1 50x50 s víkem pro Instalace v
kobkách

W B51 "15"16 15,000
W C51 ___________ "Celkem: "A5HB51 __________________________________________________ 20,000

157 M 34575004 víko žlabu pozinkované 2m/ks š 150 mm m 21,000 150,00 3 150,00

158 K 741128003 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování
žil kus 500,000 150,00 75 000,00

159 K 741112011 Montáž krabice nástěnná plastová kruhová kus 76,000 150,00 11 400,00

160 M 34571399 rozvodka krabicová do vlhka s vlčkem a ochrannou
svorkou 119x119 mm 7 vývodů kus 76,000 65,00 4 940,00

161 K 741313201 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení
IP 44 2P+PE 16 A kus 45,000 150,00 6 750,00

162 K 741313212 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení
IP44 3P+PE32A kus 23,000 150,00 3 450,00

163 K 741313213 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení
IP 44 3P+PE 63 A kus 22,000 150,00 3 300,00

164 K 741313213125 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení
IP 44 3P+PE125A kus 5,000 150,00 750,00

p 750 ________ Slaboproud ________________ _ ________ ______________ 4 531 220,00
iz -zzmonnm Montáž rozvaděče stojanovéhoUSAZENl ZEMNÍHO165 K 742330002 R0Z VADĚČE kus 26,000 1 500,00 39 000,00

W "Osazeni zemních rozvaděčů včetně obsypu a zhutnění
W A60 "26"26 26,000

166| K |EK 600 (typ A) (Podzemní rozvaděč výklopný EK 600 (typ A)
zemni rozvaděč typu A - polykarbonátová šachta půdorysu
400x650mm s nerezovým vlkem, výška 860mm včetně poklopu pro

P zadláždění; součásti rozvaděče bude elektrovýzbroj dle specifikace
přípojného bodu tzn. 2xpr. zásuvka 32A/400V, 2x zásuvka 16A/230V,
2x proudový chránič 40A/3/0.03 včetně příslušenství

kus 9,000 1 ________135 990,001 1 223 910, 00|

1 67| K | EK 800 (Typ B) I Podzemní rozvaděč výklopný EK 800 (Typ B) kus 12,0001 162 270,00] 1 947 240,00
zemní rozvaděč typu B - polykarbonátová šachta půdorysu
400x650mm s nerezovým vlkem, výška 860mm včetně poklopu pro

P zadláídění; součásti rozvaděče bude elektrovýzbroj dle specifikace
přípojného bodu tzn. 2xpr. zásuvka 63A/400V, 2x zásuvka 16A/230V,
2x proudový chránič 63A/3/0,03 včetně příslušenství

168| K |EK 800 (Typ C) (Podzemní rozvaděč výklopný EK 800 (Typ C)
zemni rozvaděč typu B - polykarbonátová šachta půdorysu
400x650mm s nerezovým vlkem, výška 860mm včetně poklopu pro

P zadláždění; součástí rozvaděče bude elektrovýzbroj dle specifikace
přípojného bodu tzn. 2xpr. zásuvka 63A/400V, 2x zásuvka 16A/230V,
2x proudový chránič 63A/3/0,03 včetně příslušenství

kus 4,000 1________ 159 885,00| ________639 540,00

|169| K |EK800 (Typ D) (Podzemní rozvaděč výklopný EK 800 (Typ D)
zemní rozvaděč typu C - polykarbonátová šachta půdorysu
400x650mm s nerezovým vlkem, výška 860mm včetně poklopu pro
zadláždění; součástí rozvaděče bude elektrovýzbroj dle specifikace
přípojného bodu tzn. 1xpr. zásuvka 32A/400V, 1xpr. zásuvka
125A/400V, 2x zásuvka 16A/230V, 2x proudový chránič 40A/3/0,03, 1x

______ ___________________ proudový chránič 125A/3/0.3 včetně příslušenství __________________
pÍ70| K (742330001 (Montáž rozvaděče nástěnného _ _

kus

kus

_____1.0001 ________98 730,00| _________98 730,00

S.OOOT 850, 00| 6 800,00

Strana 5 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce®

171 K RE1 zemní rozvaděč typu D - polykarbonátová šachta kpl 1,000 50 000,00

172 K RE2
Nový rozvaděč měření RE2 - 1x nepřímé měření 160A
dle PN PREdl (nástěnné zapuštěné provedeni) včetně
výzbroje, kabelových propojil, příslušenství atd.

kpl 1,000 62 000,00 62 0á

173 K RE3
Nový rozvaděč měření RE3 - 1x nepřímé měření 200A
dle PN PREdi (nástěnné zapuštěné provedeni) včetně
výzbroje, kabelových propojil, příslušenství atd.

kpl 1,000 62 000,00 62 000, Ort

174 K RE4

Úprava stávajícího rozvaděč měřeni RE4 - 3x nepřímé
měření 200A dle PN PREdi (nástěnné zapuštěné
provedení) včetně výzbroje, kabelových propojů,
příslušenství

kpl 1,000 62 000,00 62 000,00

175 K RH1

nový rozvaděč RH1 - 1x vypínač 200A, 3x jistič
125A7B/3, 5x jistič 40A/B/3, 4x jistič 80A/B/3, 5x jistič
16A/C/3, Ix j ist ič  10A/C/3, 14x podružný 3f elektroměr
do 100A, oceloplechový rozvaděč v nástěnném
provedení včetně ostatní výzbroje, kabelových propojů,
příslušenství atd.

kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

176 K RH2

nový rozvaděč RH2 - 1x vypínač 200A, Ix j ist ič
125A/B/3, 7x Jistič 40A/B/3, 4x jistič 80A/B/3, Ix j ist ič
50A/B/3, 3x jistič 16A/C/3, Ix j ist ič  10A/C/3, 14x
podružný 3f elektroměr do 100A, oceloplechový
rozvaděč v nástěnném provedení včetně ostatní
výzbroie. kabelových propoiů. příslušenství atd.

kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

177 K RH3

nový rozvaděč RH3 - 1x vypínač 200A, Ix j ist ič
125A/B/3, 1 1x jistič 40A/B/3, 1 2x Jistič 80A/B/3, Ix j ist ič
50A/B/3, 7x jistič 16A/C/3, Ixj ist ič  10A/C/3, 26x
podružný 3f  elektroměr do 100A, oceloplechový
rozvaděč v nástěnném provedení včetně ostatní
výzbroie, kabelových propoiů, příslušenství atd.

kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

178 K RH4

úprava stávající rozvaděč RH4 - 1x vypínač 200A, 2x
jistič 80A/B/3, Ixj ist ič  125A/B/3, 4x podružný 3f
elektroměr do 100A, oceloplechový rozvaděč v
nástěnném provedení včetně ostatní výzbroje,
kabelových propoiů, příslušenství atd.

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 53 750,00
179 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti

do 5 kg kg 65,000 500,00 32 500, 00 1

w "Pomocné ocelové konstrukce, specifické zámečnické výrobky

w A74 "45"45 45,000
w "Závěsné konstrukce, upevňovací a kotvící materiál apod.
w B74 "20”20 20,000
w C74 "Celkem: "A74+B74 65,000

180 M Ocel prvky Drobné ocelové prvky kg 65,000 250,00 16 250,00

181 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m % 10,256 487,50 5 000,00

p VRN _______ Vedlejší rozpočtové náklady ___________ _____ _______ _____________ 10 000,00
182 K 08 Přesun kapacit % 10,256 487,50 5 000,00
183 K 05 ____________Mimořádně ztížené dopravní podmínky % 10,256 487,50 5 000,00
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SEZNAM FIGUR
Kód: 301 ,
Stavba: pd Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků prostor Dvořákova nábř.

Datum: 04.11.2020

Kód Popis MJ Výměra

SO 00 Společné práce
A1 |ai j 2 753, 750 1

A1

"Rozebrání dlažby

■ZTI_délka_výkop * ZTI_šířka_výkop"2753.75

0,000

2 753,750

A10 |aio I 5 019,009|

A10

"Výkopy

"ZTI_šifka_výkop * ( ZTI_délka_TLAK + ZTI_délka_GRAV ) * ZTI_výška_výkop"5019.009

0,000

5 019,009

A11 |A11 | 934,002|
A11 "ASR_SKL_HOR / 2,4'934.002 934,002

A12 |A12 | 934,002 1
A12 "ASR_SKL_HOR Z 2,4"934.002 934,002

A13 |A13 17 746,047|
A13 "( S K L V Z D  - 1) • ASR_SKL_HOR / 2,4”17746.047 17 746,047

A14 |A14 2 241,606 1
A14 "ASR_SKL_HOR U2241 .606 2 241,606

A15 |A15 2 753,750 1

A16

"Obnovení povrchu

"ZTI_délka_výkop * ZTIJlřka_výkop ,,2753.75

0,000

2 753,750

A16 |A16 ~r 2 753, 750  1

A16

"Obnoveni povrchu

"ZTI_délka_výkop * ZTI_šlřka_výkop"2753.75

0,000

2 763,750

A17 |A17 2 753, 750 1

A17

"Zpětné kladení dlažby
nZTI_délka_výkop * ZTI_šiřkaj/ýkop"2753.75

0,000

2 753,750

A18 |A18 i 275,375 1

A18

"Doplnění dlažby

"0,1 * ( ZTI_délka_výkop * ZTI_šiřka_výkop )°275.375

0,000

275,376

A19 |A19 46,000 1

A19

"Obetonování potrubí

"Početšachet * 2"46

0,000

46,000

ĚZ |A2 i 2 753, 750 1

A2

"Rozebrání dlažby

"ZTl_délka_výkop ‘ ZTLšířka_výkop"2753.75

0,000

2 753,750

A20 |A20 i 2 753,750|

A20

"Rozebrání dlažby

”ZTI_délka_výkop • ZTLšiřka_výkop"2763.75

0,000

2 753,760

A3 |A3 2 753,750

A3

"Rozebrání dlažby

"ZTI_délka_výkop * ZTLiířka výkop’2753.75

0,000

2 753,750

|A8 |A8 148,200|
A8 "26 * 5,7'148.2 148,200

|A9 |A9 148,200|
A9

SO01

"26*5,7'148.2

ZTI

148,200

|ai |ai 2,000 1
A1 uČerpŠachta"2 2,000

|aio |aio 2 007, 603 1

A10

"Pažení výkopů Z část boxy, část pažení

"ZTI_délka_výkop ‘ ZTLvýška_výkop"2007.603

0,000

2 007,603
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Kód Popis MJ Výměra

A11 |ah 2 007,603

A11

"Paženi výkopů / část boxy, část pažení

"ZTI_délka_výkop * ZTI_výška_výkop"2007.603

0,000

2 007,603

A12 k z 5 019,009

A12

"Výkopy
lZTI_šiřka_výkop * ( ZTI_délka_TLAK + ZTI_délka_GRAV ) • ZTI_výška_výkop"50l9.009

0,000

5 019,009

A13 |A13~ ______[ 277,532

A13 "ZTI_SKL_BET / 2,4’277.532 277,532

A14 l A14 I 1 776,712

A14 "ZTI_SKL_HOR ! 1,8"1776.712 1 776,712

A15 |A15 ___________ _____________________ | 1 776,712

A16 "ZTI_SKLHOR / 1 ,8'1  776.712 1 776,712

A16 |A16 33 767,528

A16 ”( SKL.VZD - 1) * ZTI_SKL_HOR / 1 ,8”33757.528 33 757,528

A17 ______________ |A17 ______________________________________ _ __________________ [ 5 019,009

"Výkopy 0,000

A17

Použiti figury:

174201101

"ZTI_šiřka_výkop * ( ZTI_délka_TLAK + ZTI_délka_GRAV ) * ZTI_vý3ka_výkop"501 9.009

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3

5 019,009

5 064,009

|A18 |A18 I 4 956,750 1

"Písek okolo potrubí 0,000

A18 "1 .8 " ( ZTI_délka_výkop * ZTI_Sířka_výkop • 1 )"4956.75 4 956,750

|A19 LA19 _ _L 1 776,71 2 1

A19 "ZTI_SKL_HOR / 1 ,8"1 776.712 1 776,712

Použití f igury:

171201201 Uloženi sypanlny na skládky m3 2 054,244

|aŽ~ Ia2 2,000 1

A2 "ČerpSachta"2 2,000

|A20 |A20 3 193.082 1

A20 "ZTI_SKL_HOR"31 98.082 3 198,082

|A21 |A21 16 730,029]

A21 "ZTI_délka_výkop * ZTI_šířka_výkop * ZTI_výška_výkop / 0,3"1 6730.029 16 730,029

|A22 |A22 ______________ | 46,000|

A22 "PočetŠachet * 2"46 46,000

|A23 |A23 _____________ L 23,500|

A23

"Přípojky

"PnpojkyW'23.5

0,000

23,500

|A24 |A24 ______________________ | 23,500|

A24

"Přípojky

"PřipojkyUV'23.5

0,000

23,500

|A25 |A25 47,000|

A25

"Prodloužení řadu KT250

”Š1_Sž + Š2_ŠA"47

0,000

47,000

|A26 |A26 _ _ _ _  | 47,000 1

A26

"Prodloužení řadu KT250

"Š1_š2 + Š2_ŠA"47

0,000

47,000

|A27 l A22~ ___l_ 28,500 1

A27

"Prodloužení řadu KT250

"Š2_ŠA + PřípojkyUV'28.5

0,000

28,500

|A28 |A28 ' J_ S96,000|

A28 "VodovodDN80"996 996,000

|A29 A29 996,000|
A29 "VodovodDN80"996 996,000

|A3 |A3 | 222,880|

A3

"Šachty

"VýškaŠachel 4 2 * 2 "222.88

0,000

222,880

|A30 _ _ _ _ |A30 ______________________________________ ______ 1 075,000
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Kód
(_

Popis MJ Výměra

A30 "ZTI_délka_.TIJ\K"1O75 1 075,000

|A31 |A31 I I 1 075.000|
A31 '■ZTLdélk TlAK n 1075 1 075,000

|A32 |A32 6O5,Oao|

A32

"SPOLU PROTAŽENÁ VENTILACE ČERPACÍCH ŠACHET

*'Ventilace"605

0,000

605,000

|A33 |A33 605,000 1

A33

■SPOLU PROTAŽENÁ VENTILACE ČERPACÍCH ŠACHET

“Ventilace' 605

0,000

605,000

|A34 |A34 1 _____1 1,ooo|

A34 "NavrtPás200"1 1,000

|A35 |A35 ’ '1 1,000|

A35 ■NaWtPás200"1 1,000

A36 |A36 1,000|

A36 "NavrtPás200"1 1,000

|A37 |A37 50,000 1

A37 "ŠoupS"50 50,000

|A38 • |A38 25,000 1

A38 "NavrtPás40"25 25,000

|A39 |A39 24,000|

A39 "NavrtPás90"24 24,000

|A4 |A4 5 019,009|
"Výkopy 0,000

A4 "ZTI_Sířka_výkop * ( ZTI_délka_TLAK + ZTI_délkaJ3RAV ) * ZTI_výška_výkop"501 9.009 5 019,009

Použiti f igury:

132201201 Hloubení rýh $ do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5 064,009

|A40 | A40 18,000

A40 "TypČerpŠachta“18 18,000

|A41 |A41 24,000 1

A41 "NavrtPás90"24 24,000

|A42 |A42 24,000 1

A42 "NavrtPás90"24 24,000

|A43 |A43 25,000 1

A43 "NavriPás40 n25 25,000

|A44 |A44 1. 25,000 1

A44 "NavrtPás40"25 25,000

|A45 |A45 25,000|

A45 "NavrtPás40"25 25,000

|A46 |A46 25,000 1

A46 "NavrtPás40"25 25.000

|A49 |A49 1 1 8,700 1

A49

"Jádrový vrt korunním kvádrem nábřeží - specifikace dle typ. řezu

"17*1,1"18.7

0,000

18,700

|A5 |A5 5 019,009|

A5

"Výkopy

"ZTL«írka_výkop • ( ZTI_délka_TLAK + ZTI_délka_GRAV ) ‘ ZTI_výška_výkop"5019.009

0,000

5 019,009

Použití figury:

130901113 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá kamenného na mailu cementovou ručně m3 105,738

|A5Q |A50 18,700|

A50

"Jádrový vrt korunním kvádrem nábřeží - specifikace dle typ. řezu

"17M,1"1B.7

0,000

18.700

|A51 |A51 666,077]

A51 "ZTI_SI<L_BET'666.077 666,077

|A52 |A52 12 655,459 1

A52 "(SKL_VZD - 1 ) * ZTI_SKL_BET'1 2655.459 12 655,459

|A53 |A53 1 666,077 1

A53 "ZTH>KL_BET"666.077 666,077
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Kód Popis MJ Výměra

A5S |A55 18,000|

A55 ’TypČerpŠachta"18 18,000

A56 |A56 18,000|

A56 "TypČerpšachta"18 18.000

A57 |A57 I ____L 1 121,500|

A57 "ZTI_délka__TLAK + ZTI_délka_GRAV + 20"1 121 .5 1 121.500

A58 |A58 ' I ____L 29,000]

"Zemni šachta pro PM ZTI 0,000

A58 "29"29 29,000

| A59 |A59 29,000 1

'Zemní šachta pro PM ZTI 0,000

A59 "29"29 29,000

|A6 |A6___ 5 019,009|

"Výkopy 0,000

A6 "ZTI_šířka_výkop • ( ZTI_délka_TLAK + ZTI_délka_GRAV ) • ZTI_výška_výkop"501 9.009 5 019,009

Použití figury:

130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého rušně m3 105,738

ĚžZ |A7 2 007, 603 1

"Pažení výkopů / část boxy, část pažení 0,000

A7 "ZTI_délka_výkop • ZH_vý5ka_výkop"2007.603 2 007,603

|A8 |A8 2 007, 603 1

"Paženi výkopů / část boxy, část paženi 0,000

A8 "ZTI_délka_výkop * ZTI_výška_výkop"2007.603 2 007,603

|A9 |A9 2 007, 603 1

"Pažení výkopů / část boxy, část pažení 0,000

A9 "ZTI_dé!ka_výkop * ZTI_výška_výkop"2007.e03 2 007,603

| B 1 7 |B17 I I 45,000 1

"Vodovod 0,000

B17 "20 ‘ 1.5 * 1,5“45 45,000

Použití f igury:

174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou bez zhutnění m3 6 064,009

|B19 B19 I I 277,532|

B19 "ZTI_SKL_BET / 2,4"277.532 277,532

Použití f igury:

171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 2 054,244

| B 4 l B4 45,000 1

"Vodovod 0,000

B4 "20*  1,5 ’ 1,5"45 45,000

Použití f igury:

132201201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5 064,009

| B5 | B 5 45,000]

"Vodovod 0,000

B5 "20 * 1 , 5 *  1,5-45 45,000

Použiti figury:

130901113 Bourání kel v hloubených vykopávkách ze zdivá kamenného na maltu cementovou ručně m3 105,738

| B 6 | B 6 | 45,000 1

"Vodovod 0,000

B6 "20*  1 , 6 -  1,5-45 45,000

Použití figury:

130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně m3 105,738

ÍC17 |C17 , 5 064, 009 1

C17 "Celkem: "A17+B17 5 084,009

|C19 |C19 2 054,244

C19 "Celkem: "A19+B19 2 054,244

[ C 4 _ | C 4 5 064,009,

C4 "Celkem: "A4+B4 5 064.009

|C5 |C5 nz 222,880 1
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Kód Popis MJ Výměra

"Šachty 0,000

C5 "VýškaŠachel • 2 ‘ 2 "222.88 222,880

Použití f igury:

130901113 Bouráni kcí v hloubaných vykopávkách za zdivá kamenného na  maltu cementovou ručně m3 105,738

|C6 |C6 E 222,880 1

"Šachty 0,000

C6 "VýškaŠachel • 2 * 2"222.88 222,880

Použití figury:

130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně m3 105,738

|D5 |D5 5 286,889

D5 "Celkem: "A5+B5+C5 5 286,889

|D6 |D6 J 5 286,889

D8 "Celkem: "A6+B6+C6 5 286,889

SO 02 ESI
|ai |ai 1 674,870
A1 "ESI_SKL_HOR"674.87 674,870

|aio |aio 18,700

“Jádrový vrt korunním kvádrem nábřeží - specifikace dle typ. řezu 0,000

A10 "17 *1,1 "18.7 18,700

|ah |A11 5,10fl|

"Jádrový vrt korunním kvádrem nábřeží - specifikace dle typ. řezu 0,000

A11 " 1 7 * 0 ,3'5.1 5,100

|A12 |A12 1 100,000

"Výkop pro kabelové trasy (šířka 500mm, hloubka BOOmm) 0,000

A12 "1100’1100 1 100,000

|A13 |A13 1 100,000

"Zahození a zhutnění výkopu 0,000

A13 "1100 n 1100 1 100,000

|A14 |A14 594,000

"Písek pro uložení kabelu 0,000

A14 "1,8*1100*0,60*0,6Q"5B4 594,000

|ais |A15 674,870
A15 "ESI_SKL_HOR"674.B7 674.870

|A16 |A16 12 822,538

A16 "( SKL.VZD - 1 ) * ( ESI_SKL_HOR >"12822.538 12 822,538

|A17 |A17 26,000

A17 "26"26 26,000

|A18 |A18 4,719

"Betonový* základ pro zemní rozvaděče včetně příslušenství 0,000

A18 "26*1 ,1  * 1,1 *0,15“4.719 4,719

[A2 |A2 374,928
A2 "ESI_SKL_HOR / 1 ,8“374.928 374,928

|A20 |A20 2 200,000

"CYKY-J 12x1,5 mm?. - čerpadla 0,000

A20 "2200"2200 2 200,000

|A22 |A22 L 950,000
"CYKY*J 3x2,5 mm2 - topné kabely 0,000

A22 •woso 950,000

Použiti f igury:

741122102 Montáž kabel Cu plný plochý 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKYLo) m 1 020,000

|A24 |A24 2 200,000

"CYKY-J 7x2,5 mm2 - čerpadla 0,000

A24 "2200"2200 2 200,000

|A26 |A26 35,000

"CYKY-J 5x6 mm2 - zásuvky ZR 0,000

A26 "35"35 35,000
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Kód Popis MJ Výměra

A28 |A28 ZE T 33,000|

"CYKY-J 5x16 mm2 - zásuvky ZR 0,000

A28 "33"33 33,000

Použití f igury:

741122145 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 2 233,000

|až9 |A29 33,000 1

"CYKY-J 5x16 mm2 - zásuvky ZR 0,000

A29 •-33-33 33,000

Použití figury:

34111102 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1 6  mmž m 2 299,990

A3 |A3 4 450,000

"PVC chránička HDPE pr. 40/33mm - pro datové rozvody 0,000

A3 "4450"4450 4 450,000

Použiti f igury:

3889961 11R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop Položka obsahuje chránlčku m 6 450,000

A30 |A30 I I 3 900,000

"1-CYKY 5x25 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů 0,000

A30 "3900"3900 3 900,000

A31 |A31 3 900,000|

"1-CYKY 5x25 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů 0,000

A31 "3900"3900 3 900,000

A32 |A32 660,000

"1-CYKY 5x50 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů 0,000

A32 "660"660 660,000

A33 |A33 660,000

"1-CYKY 5x50 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů 0,000

A33 "660"660 660,000

A34 ________ A34 _________________________ 90,000

"1-YY různé dimenze do 120 mm2 - propoje mezi SS, RE, RH 0,000

A34 "90"90 90,000

A36 A36 50,000

"1-CHBU 5x16 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů 0,000

A36 "50"50 50,000

Použití figury:

210810017CHBU Kabel CHBU 5 žil, 4 až 25 mm2, volně uložený m 95,000

|A37 ]Á37 | 50,000|

"1-CHBU 5x16 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů 0,000

A37 "50"50 50,000

|A38 |A38 | 45,000 1

"1-CHBU 5x25 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů 0,000

A38 "45"45 45,000

|A39 ___[A39 . - _ 1 10,000|

"1-CH0U 5x50 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů 0,000

A39 "10"10 10,000

|A4 |A4  ___________________________________ _______________________________ | 85,000 1

"PVC chránička pr. 150mm - např. Kopoflex - trasy v podlaze kobek 0,000

A4 "85"85 85,000

|A40 |A40 10,000|

"1-CHBU 5x50 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů 0.000

A40 *10"10 10,000

| A41 |A41 I“ 200,000

"CYA dc 16 mm2 zzl. - různé dimenze pro uzemnění a pospojování 0,000

A41 ’200"200 200,000

|A43 |A43 | 1 20,000 1

" CYA do 70 mm2 zžl. - různé dimenze pro uzemnění a pospojování 0,000

A43 "120"120 120,000

|A45 |A45 ____________ _________ | 1 200,000
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Kód Popis MJ Výměra

A45

"Pásek FeZn 30x4mm - vyrovnání potenciálu
n 1200"1200

0,000

1 200,000

|A47 | A47 ioo,ooo|
"Svorky pro spoje s FeZn páskem - různé typy (křížová, univerzální, připojovací, spojovací
atd.)

0,000

A47 "100"100 100,000

|A49 A49 r _ _ _t 5,000 1

A49

"Žlab kabelový plechový plný 1 50x50 s víkem pro instalace v kobkách

"5"5

0,000

5,000

Použití f igury:

741910414 Montáž žlao kovový šířky do 250 mm bez víka m 20,000

|A6 |A5 6 700,000 1

AS

nPVC chránlčka pr. 90mm - např. Kopoflex

"6700"6700

0,000

6 700,000

|A50 |a50 5,000|

A50

"Žlab kabelový plechový plný 150x50 6 víkem pro Instalace v kobkách

"5"5

0,000

5,000

Použití f igury:

34575494 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X150 m 21,000

A51 |A51 5,000 1

A51

"Žlab kabelový plechový plný 150x50 s víkem pro instalace v kobkách

"5"5

0,000

5,000

Použití f igury:

741910421 Montáž žlab kovový - uzavření víkem m 20,000

| A52 |A52 I I 5,000|

A52

"Žlab kabelový plechový plný 150x50 $ víkem pro Instalace v kobkách

"5"5

0,000

5,000

Použití figury:

34575004 víko žlabu pozinkované 2m/ks s 150 mm m 21,000

|A60 |A60 J 26,000|

ABO

"Osazení zemních rozvaděčů včetně obsypu a zhutnění

"26"26

0,000

26,000

|A74 |A74 I I 45,000 1

A74

"Pomocné ocelové konstrukce, specifické zámečnické výrobky

"45"45

0,000

45,000

Použití figury:

767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 65,000

|B22 |B22 70,000 1

B22

"CYKY-J 3x2,5 mm2 - zásuvky ZR

"70'70

0,000

70,000

Použití figury:

741122102 Montáž kabel Cu plný plochý 3x1 ,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKYLo) m 1 020,000

|B28 |B28 _L l 2 200,000

B28

"1-CYKY 5x16 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů

"2200"2200

0,000

2 200,000

Použití figury:

741122145 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 2 233,000

|B29 |B29 2 200, 000 '

B29

"1-CYKY 5x16 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů

"2200“2200

0,000

2 200,000

Použití figury:

34111102 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1 6  mm2 m 2 299,990

|B3 |B3 2 000,000

B3

"PVC chránička pr. 50mm - např. Kopoflex

"2000'2000

0,000

2 000,000

Použití f igury:

3889961 11R00 Chránlčka kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop Položka obsahuje chráničku m 6 450,000
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Kód Popis MJ Výměra K

|B36 |B36 45,000|

"1-CHBU 5x25 mm2 - přívody do zemních rozvaděčů 0,000

B36 "45’45 45,000

Použití f igury:

21081 001 7CHBU Kabel CHBU 5 žll,4 až 25 mm2, volně uložený m 95,000

|B49 |B49 1 5,000  1

" Žlab kabelový plechový plný 150x50 s víkem pro instalace v kobkách 0,000

B49 "15“15 15,000

Použití f igury:

741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 20,000

|B50 |B50 15,000|

"Žlab kabelový plechový plný 150x50 s víkem pro instalace v kobkách 0,000

B50 "15-15 15,000

Použití figury:

34575494 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X150 m 21,000

| B 5 1 | B 5 1 15,000 |

"Žlab kabelový plechový plný 150x50 s víkem pro instalace v kobkách 0,000

B51 ”15-15 15,000

Použití figury:

741910421 Montáž žlab kovový - uzavření vlkem m 20,000

|B52 |B52 15,000|

"Žlab kabelový plechový plný 150x50 s víkem pro instalace v kobkách 0,000

B52 -1S-15 15,000

Použití figury:

34575004 víko žlabu pozinkované 2m/ks š 150 mm m 21,000

|B74 |B74 20,000|

"Závěsné konstrukce, upevňovací a kotvicí materiál apod. 0,000

B74 "20"20 20,000

Použití f igury:

767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 65,000

|C22 |C22 1 020,000  1

C22 "Celkem: "A22+B22 1 020,000

|C28 |C28 2 233,000  1

C28 "Celkem: "A28+B28 2 233,000

|C29 | C 2 9 i r 2 233,  000  1

C29 "Celkem: “A29+B29 2 233,000

| C 3 | C 3 i i 6 450 ,000 |

C3 "Celkem: "A3+B3 6 450,000

| C 3 6 |C36 95,000  1

C36 "Celkem: "A36+B36 95,000

| C 4 9 |C49 20,000 1

C49 "Celkem: "A49+B49 20,000

|C50 |C50 i ' i ' 20,000 1

C50 "Celkem: "A50+B50 20,000

|C61 |C51 20,000 |

C51 "Celkem: "A51+B51 20,000

|C52 |C62 20,000 1

C52 "Celkem: "A52+B52 20,000

|C74 |C74 65,000  1

C74 "Celkem: "A74+B74 65,000
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S T A V E B N Í  A BÁŇSKÁ
Energie - stavební a báňská a.s., Vašíčková 3081 , 272 04 KLADNO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O PODDODAVATELÍCH

k veřejné zakázce:
„Zasíťování Dvořákova nábřeží“

V souladu s ust. § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek vybraný dodavatel
tímto předkládá identifikační údaje poddodavatele, vč. věcného popisu části zakázky realizované
poddodavatelem.

Pro účely realizace výše uvedené veřejné zakázky hodlá dodavatel využít poddodavatele společnost MPC
System, společnost s r.o. se sídlem Michelská 1 8/1 2a, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ 40755517.

Poddodavatel bude realizovat elektromontážnf práce a dodávky.

V Praze

Ing. Josef MAREŠ
obchodní ředitel

na základě plné moci
Energie - stavební a báňská a.s.


