

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: E654-S-634/2021

číslo jednací: 2960/2021-SŽ-OŘ PLZ-SEE

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
spisová značka B/758

bank. spojení: XXX

zastoupena: XXX

Korespondenční adresa:

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Osoba oprávněná k převzetí díla nebo jeho částí a potvrzování zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací):

XXX

XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **21050017**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

PREAMBULE

Investor oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 04.03.2020 pod evidenčním číslem zakázky Z2020-007884 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „ Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy - Koterov “ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zadávacího řízení byla investorem pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka objednatele jako vedoucího společníka konsorcia zhotovitelů, společnosti „MTS + CHT – Uzel Plzeň, 5. stavba“.

1. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Účelem této smlouvy o dílo (dále též jen „smlouva“) je stanovit závazná pravidla součinnosti, kterými se budou smluvní strany řídit v souvislosti s poskytováním činností a výkonů zhotovitelem v oblasti elektrotechnických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení realizovaných pomocí personálu zajišťovaného zhotovitelem uvedeným v Příloze č. 1 této smlouvy (Hodinové zúčtovací sazby zhotovitele platné od 01.05.2020) a pomocí technologických zařízení zajišťovaných zhotovitelem uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy (Sazebník automobilů a mechanizace zhotovitele platný od 1.1.2021).
- 2.2. Plnění dle této smlouvy je součástí dodávky stavby „ **Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy - Koterov** “ (dále též jen „stavba“), kterou objednatel realizuje pro zhotovitele jako stavebníka na základě smlouvy o dílo č. E618-S-3993/2020/PH ze dne 30.10.2020 (<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14292308>) a je financováno z rozpočtu stavby v rámci stavby.
- 2.3. Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají smluvní podmínky pro jednotlivé činnosti a výkony uvedené v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy, které budou prováděny na základě dílčích objednávek na realizaci výkonů a činností zhotovitele ve výše uvedených oblastech.
- 2.4. Předmětem smlouvy je zajištění obchodní spolupráce a součinnosti mezi objednatelem a zhotovitelem, která bude spočívat v právu objednatele objednávat u zhotovitele provedení výkonů a činností uvedených v přílohách 1 a 2 této smlouvy v průběhu trvání této smlouvy a povinnosti zhotovitele objednané výkony a činnosti výkon za podmínek sjednaných v této smlouvě provést (dále též jen „dílo“).
- 2.5. Investorem stavby je Správa železnic, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, Statutární město Plzeň a Ředitelství silnic a dálnic ČR zastoupený organizační jednotkou Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 (dále též jen „investor“).
- 2.6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je část třetí směrnice investora č. 55/2012 (schválena generálním ředitelem SŽDC dne 21.9.2012), články 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10.

- 2.7. Objednatel po dobu realizace stavby vystaví na každý kalendářní měsíc (nejpozději do 15-tého dne předchozího měsíce) soupis požadovaných prací, který bude obsahovat zejména:
- a) přesnou specifikaci díla a jeho cenu nebo způsob jejího určení,
 - b) termín plnění,
 - c) jméno a funkci oprávněné osoby objednatele pro převzetí díla.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje každý takovýto soupis potvrdit a obratem (nejpozději do 3 pracovních dní) zaslat zpět objednateli.
- 2.9. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla a nezbytné podklady, které mají k dispozici.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: po nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění díla: do 27.1.2024 (předpokládaný termín dokončení stavby)
- 3.3. Doba plnění může být upravena na základě dohody smluvních stran.
- 3.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla či jeho části. V případě takového přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, a to o dobu objektivně nutnou pro dokončení díla nebo jeho části.
- 3.5. Nařídí-li objednatel přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel nárok na úhradu prokazatelných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s nařízeným přerušením provádění díla.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli na každý kalendářní rok ceník výkonů zhotovitele, který se po odsouhlasení objednatelem stane novou přílohou č. 1 a 2 smlouvy.
- 4.2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat na základě dílčích měsíčních faktur. Faktura bude vystavena vždy do 15-ti dnů od dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň (dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH). Podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele bude objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis provedených prací). Tento zjišťovací protokol bude obsahovat prohlášení o předání a převzetí provedených prací objednatelem a bude nedílnou přílohou každé dílčí měsíční faktury. Práce dle této smlouvy nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti (nejsou uvedeny v číselné řadě CZ CPA 41-43) ve smyslu § 92e zákona o DPH. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Důvodem pro neodsouhlasení zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací) objednatelem je skutečnost, že se v průběhu provádění díla ukáže, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a/nebo v požadovaném rozsahu. Objednatel je v tomto případě oprávněn s písemným odůvodněním a odkazem na porušení příslušného ustanovení smlouvy vrátit soupis prací k přepracování. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody.
- 4.3. Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat poštou na doručovací adresu objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- 4.4. Objednatel souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě. Adresa pro jejich zaslání je faktury@metrostav.cz.
- 4.5. Smluvní strany se u plnění, které nepodléhá přenesené daňové povinnosti, dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo příslušnému správci daně a vzniklý nárok vůči zhotoviteli jednostranně započíst na jeho splatné i nesplatné nebo budoucí pohledávky vůči objednateli.
- 4.6. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
- 4.7. Postoupení pohledávky zhotovitele za objednatelem je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 4.8. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 4.9. **Předpokládaná výše ceny díla pro rok 2021 činí 1 200 000,- Kč bez DPH.** Další roky budou řešeny dodatkem této smlouvy.
- 4.10. Případné navýšení smluvní ceny z důvodu požadavku objednatele bude řešeno formou písemných dodatků k této smlouvě.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo nebo jeho část v místě, které je uvedeno v dílčím soupisu požadovaných prací jako místo plnění. Dílo nebo jeho část převezme oprávněný zástupce objednatele.

6. Jakost díla

- 6.1. Dílo musí splňovat jakost vyžadovanou Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (TKP staveb), v platném znění a dalšími specifikacemi uvedenými zadávací dokumentace stavby (https://zakazky.spravazeleznice.cz/contract_display_6760.html).

7. Záruky a reklamace

- 7.1. Vzhledem k povaze díla, které bude prováděno na majetku zhotovitele, se záruka na dílo neposkytuje.
- 7.2. Případné zjištěné vady uplatní objednatel písemnou formou u zhotovitele a musí obsahovat zejména:
- popis vady,
 - uplatňovaný nárok,
 - přiměřené lhůty pro odstranění vady či náhradní dodávku, uplatňuje-li objednatel některý z těchto nároků.

8. Porušení smluvních povinností a jeho následky

- 8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

9. Řešení sporů

- 9.1. Spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem budou přednostně řešeny dohodou zástupců obou smluvních stran. V případě, že k dohodě nedojde, budou všechny tyto spory rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

10. Zvláštní ujednání

- 10.1. Jestliže na jednotlivé dodávky budou dle oboustranně potvrzené objednávky dohodnuta odchylná ujednání oproti této smlouvě, mají přednost odchylná ujednání dohodnutá oboustranně potvrzenou objednávkou.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků. Písemná forma platí i pro zrušení této smlouvy.
- 11.2. Smluvní vztah se v oblastech, které neřeší tato smlouva, řídí obecné platnými právními normami.
- 11.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, každém s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 11.4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají.
- 11.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a současně souhlasí s uveřejněním této smlouvy, které zajistí zhotovitel.
- 11.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství, a že tato smlouva může být uveřejněna v registru smluv. Výjimku z uveřejnění tvoří pouze informace o kontaktních osobách, nejsou-li dostupné z veřejných rejstříků a dále nebudou uveřejněny e-mailové adresy ani telefonní čísla, nejsou-li dostupné ve veřejném prostoru (internetu).
- 11.7. Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svého jména, které je uvedeno v této smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohami a současně nedílnými součástmi této smlouvy jsou:

- 1) Hodinové zúčtovací sazby zhotovitele platné od 01.05.2020
- 2) Sazebník automobilů a mechanizace zhotovitele platný od 1.1.2021

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Plzni dne 09.02.2021

V Praze, dne

.....

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....

XXX

.....

XXX