SMLOUVA O DILO

Cislo:

I. SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel: M ésto Vimperk

Sidlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutarni zastupce:  Ing.Jaroslava Martanova, starostka
IC: 00250805

DIC: CZ00250805

Bankovni spojeni:

C. ustu:

a

1.2. Zhotovitel : GSI INVEST s.r.o.

Sidlo: Na Hroudé 3317/22, 100 00 Praha 10
Statutarni zastupce:  Zdenék Kutil, jednatel

IC: 28260309

DIC: CZ28260309

Penézni Gstav:

Zapsany u Méstského soudu v Praze, v odd.C, vloZzce 136029

se dohodly na uzavreni této smlouvy o dilo (dale jen "smlouva").

Zastupci obou stran uvedeni vodst. 1.1. a 1.2. prohlaSuji, Ze podle zékona, stanov,
spolecenské smlouvy nebo jiného obdobného predpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

1.3. Opravn éni zastupci k jednani:
Ve vécech smluvnich:

Objednatel: Ing.Jaroslava Martanova, starostka a ing. Jifi Cais, mistostarosta

Zhotovitel: Zdenék Kutil

Ve vécech odbornych :

Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé zastupovat: Marcela Kobrova a dalSi pracovnici
odboru investic a udrzby Mésta Vimperk, pfipadné dalSi zastupce objednatele povéreny
v priibéhu dodavky osobou opravnénou jednat jménem ¢i za objednatele, ktefi jsou opravnéni
ke vSem ukondm tykajicim se plnéni dodavky, vyjma zmény ¢i doplnéni této smlouvy o dilo.
Zastupci objednatele kontroluji kvalitu provadénych praci, jsou povinni a opravnéni ovéfit, zda
zhotovitelem vyuctované prace odpovidaji skuteéné provedenym dohodnutym dodavkam a
vykonim. Jsou déale opravnéni fesit technické problémy a pfedbézné projednavat zmény a
dopliky dila, jsou opravnéni provadét rozhodnuti, tykajici se projekénich zmén dila, provedeni
dodate¢nych zkouSek nebo ovéfeni, odstranéni nebo nahrady praci, které nejsou v souladu
s podminkami smlouvy.

Zastupcem zhotovitele na stavbé jsou: Zdenék Kutil, ktery je povéfen Fizenim stavebnich
praci, koordinaci subdodavatell a FeSenim vSech problém(, souvisejicich s realizaci dila.



Il. PREDMET DiLA

2.1 Pfedmétem dila je provedeni akce ,ZS Vimperk, Smetanova 405, Vimperk — Rekonstrukce
socialnich za Fizeni — pavilon D3 “, a to v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou ing.
Janem Valkem, HouSkova 16, 326 00 Plzen, ktera tvofi pfilohu ¢. 3 Zadavaci dokumentace verejné
zakazky na vybér zhotovitele tohoto dila (vSe dale jen jako ,projektova dokumentace*) a déle
v rozsahu, daném poloZkovym rozpoctem, ktery je obsazen v nabidce zhotovitele podané v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele tohoto dila. Smluvni strany prohlaSuji, ze zhotovitel mél
moznost pred podanim nabidky a uzavienim této smlouvy seznamit se jak s projektovou dokumentaci,
tak s mistem pInéni dila a posoudit technické Udaje o rozsahu, kvalité a pozadovaném zplsobu
provedeni dila pro potfeby realizace dila a kalkulace ceny dila. Smluvni strany se shoduji, ze
vymezeni pfedmétu dila dle této smlouvy zahrnuje veSkera plnéni a dodavky nutné k jeho fadnému
dokonceni tak, aby jej bylo mozno uzivat v souladu s G¢elem, pro ktery je dilo zhotovovano. Soucasti
pfedmétu dila je i zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila. Projektova
dokumentace byla zhotoviteli pfedana pfed podpisem této smlouvy.

2.2 BlizSi popis:

Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné zavaznymi predpisy, pfipadné podminkami
stavebniho (fadu, a projektovou dokumentaci vySe uvedenou. Z hlediska technického a
technologického sjednavaji se jako zavazné technické a technologické predpisy a normy tykajici se
provadéni praci a pouzitych materialt a aktualni pokyny vyrobcu dodanych materiala a zafizeni pro
instalaci ¢i aplikaci takovych materialG a zafizeni.

2.3 Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, podané
v rdmci zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou soucésti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. 2.1.).

2.4 Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, doplikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajici z podminek pfi provadéni dila, nebo z odbornych znalosti zhotovitele, oproti projektové
dokumentaci dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplfikd nebo rozSifeni ve formé
zadavacich listd, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila nebo sazbami
uvedenymi v cenikach URS v aktualni cenové Grovni (pokud prace nejsou obsaZeny v nabidkovém
rozpoctu) a predloZit objednateli k odsouhlaseni stim, Ze bude uzavien "Dodatek ke smlouvé”
(shrnujici jednotlivé zadavaci listy s ocenénim), v némz bude feSena zména ceny, pfipadné i terminu
dokonceni. Zastupcem objednatele odsouhlasené zadavaci listy nedavaji samy o sobé pravo
zhotoviteli k realizaci téchto zmén a na jejich Uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze
prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty. PFi uzavirani pfipadnych
dodatkl k této smlouvé budou strany postupovat v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi zékona ¢.
137/2006 Sb. v platném znéni.

2.5 Zhotovitel prohlaSuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou

znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze k provedeni ma
potfebné opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné zpusobilymi.

. CAS PLNENI

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a prfedat pfedmét dila dle ¢l. Il v dobé:
zahajeni provadéni dila dokongeni a predani dila

. od 1.6.2017 do 18.08.2017

V pfipadé, Ze objednatel nevyzve zhotovitele k zahajeni provadéni dila nejpozdéji do 5.6.2017 , budou
jak objenatel, tak zhotovitel opravnéni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezaklada néarok
zhotovitele na zahajeni provadeéni dila a pfipadné odstoupeni dle tohoto ¢lanku nezaklada zhotoviteli
jakékoliv naroky vaci objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel zahdji provadéni dila nebo porvede ¢ast dila
bez pisemné vyzvy dle tohoto odstavce, nebude mit vici objednateli narok na Uhradu takové Casti
ceny dila ani nakladl, vynaloZzenych na realizaci dané ¢asti dila, pfipadné na nahradu toho, o co se
v disledku takovych praci zvySi hodnota majetku objednatle. Bude vSak opravnén odmontovat a



odvézt ze stavenisté vSe, co v této souvislosti do té doby na stavenisti umistil nebo namontoval, a to

v pfipadé, Ze s tim nesnizi hodnota majektu objednatele oproti stavu v dobé uzavfeni této smlouvy.

3.2. Nezah§ji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do jednoho tydne po sjednaném terminu, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povétrnostni vlivy, snimiz se vdobé realizace dila nemohlo uvazovat, jsou ddvodem
k prodlouzeni terminu dokoncéeni dila, jen pokud dojde vtomto sméru k dohodé mezi obéma
smluvnimi stranami.

3.4. V pripadé, Ze dojde k preruSeni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonceni dila o
dobu prodleni a 1 tyden.

3.5 Dodrzeni €asu plnéni zhotovitelem je zavislé na Ffadné a vcasné soucinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvé. Zahajeni provadéni praci je podminéno nabytim pravni moci stavebniho
povoleni a vSech dalSich pfipadnych spravnich rozhodnuti vydanych pro stavbu, pokud je jich
k zahajeni provadéni stavebnich praci zapotfebi. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim
soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku provést dilo a kone¢ny termin provedeni dila
se o tuto dobu prodluZuje.

3.6. Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv prerusit, omezit nebo ukongit pisemnym
oznamenim zhotoviteli, které maze byt u€inéno i formou zapisu ve stavebnim deniku. O dobu
takového preruseni se pak prodlouzi termin dokonéeni dila. V pfipadé, Ze preruSeni provadéni dila
bylo vyvolano faktem, Ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami této smlouvy nebo
sdélenymi pozadavky objednatele, termin dokonceni dila se o dobu pferuSeni provadéni praci do
doby zjednani napravy ze strany zhotovitele neprodlouzi.

IV. CENA ZA DiLO

4.1. Cena dila je stanovena v souladu se zdkonem o cenach €. 526/1990 Sh. Cena dila je stanovena
na zakladé cenové nabidky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou pevné a obsahuji
veSkeré naklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokonéeni dila vrozsahu, ktery je dan touto
smlouvou o dilo (tedy i v€etné pfipadnych praci a dodavek, které v nabidce zhotovitele vyslovné
uvedeny nejsou ve smyslu ¢l. Il této smlouvy) a v terminu dle této smlouvy o dilo. Zpasob stanoveni
ceny a jeji vySe byl odsouhlasen obéma smluvnimi stranami.

4.2. Smluvni strany se ve smyslu zdkona o cenach €. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,
dohodly, Ze cena za zhotoveni dila Cini:

Cena celkem bez DPH 2.047.862,36 Ké&

(tj.slovy dvamiliony étyficetsedmtisicosmsetSedesatdv & koruny ¢Eeské a tficetSest halé i)
DPH 21 % 430.051,10 Ké

DPH bude G¢tovana dle platné pravni Gpravy ke dni vystaveni danového dokladu.

Cena celkem v ¢etné DPH 2.477.913,46 Ké

4.3. STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde o
horni limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo pozadovat bez souhlasu objednatele jeji zvySeni.
V pfipadé, Ze rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, pfipadné, pokud v pribéhu provadeéni
dila dojde ke zjiSténi, Ze nékteré prace a dodavky pfi zachovani podoby a funkénosti dila byly dodany



v mensim rozsahu, mnozstvi nebo cené, pak se celkova cena dila adekvatnim zplasobem snizi (tzv.
ménéprace). V ostatnich pfipadech muze byt cena uvedend v odst. 4.1. a 4.2. zménéna pouze
pisemnou dohodou smluvnich stran formou ocislovaného dodatku ke smlouvé. Soucasti ceny dila je i
odména zhotovitele za splnéni vSech ostatnich jemu stanovenych povinnosti dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az
do doby jeho protokolarniho prevzeti objednatelem po fadném dokonéeni dila. Vlastnikem dila je po
celou dobu provadéni dila objednatel, vyjma téch materidld a zafizeni, ktera jesSté nebyla do dila
zabudovéana nebo instalovana a ze strany objednatele jeSté nedoSlo k Uhradé jejich ceny (viz
polozkovy rozpocet dila a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

4.5 Na vySe uvedeny pfedmét plnéni nebude aplikovan rezim pfeneseni danové povinnosti dle § 92e
zakona o DPH. Prijaté pInéni ,ZS Vimperk, Smetanova 405, Vimperk — Rekonstrukce s  ociélnich

zafizeni — pavolon D3 nepouzije mésto Vimperk pro svou ekonomickou ¢innost.

V. ZPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE, ZALOHY)

5.1. Provedené prace az do 90% celkové ceny dila budou zhotovitelem G&tovany postupné, a to na
zakladé objednatelem pisemné potvrzeného a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych praci a
dodavek. Zbylych 10% celkové ceny dila bude zhotovitel opravnén objednateli vyuctovat po fadném
dokonceni a pfedani dila objednateli a odstranéni pfipadnych vad a nedodélku dila.

5.2 Faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat vSechny nalezitosti odpovidajici
dafiovému dokladu podle § 29 z&kona €. 235/2004 Sb, o dani z p fidané hodnoty , ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Bez kterékoliv nalezitosti je faktura neplatna.

5.3. Soucasti faktury bude soupis provedenych praci (polozkové) véetné cen za jednotlivé polozky,
v ¢lenéni a cenach dle nabidkového rozpodtu. Soupisy provedenych praci, které maji byt podkladem
pro fakturaci, musi byt odsouhlaseny a potvrzeny stavebnim dozorem objednatele nebo pFfimo
objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury,
se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplathovat zadné majetkové sankce,
vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel pfedlozi kone¢nou fakturu do 15 ti dnd po predani Fadné dokoncéeného dila a jeho
prevzeti objednatelem a odstranéni vSech vad a nedodélku dila.

5.6. Splatnost kazdé faktury je dohodnuta do 30 dnu po jejich obdrzeni objednatelem. V pfipadé
nedodrzeni terminu splatnosti faktury vznika zhotoviteli pravo na Urok z prodleni dle odst. 10.1. této
smlouvy.

5.7. Prace, které provedl| zhotovitel bez souhlasu objednatele o své Ujmé nad ramec pfedmétu dila
tak, jak je popséno v ¢lanku ¢l. Il této smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat a povazuji se
za soucast celkové ceny dila, vyjma pfipadd, kdy se strany pisemné dohodnou jinak.

5.8. Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za néj ve smyslu
uvedeného zdkonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni
nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit U¢tované ¢asti ceny dila co do ¢astky,
odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na Ucet spravce dané. Poukazanim pfislusné ¢astky na
Ucet spravce dané se v dané ¢asti bude povazovat Gctovana ¢astka za uhrazenou.



VI. zZPUSOB PROVADENI DILA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s projektovou dokumentaci, stanovisky stavebniho
Gfadu, touto smlouvou, veSkerymi platnymi CSN, zékony a jejich provadécimi vyhlaskami,
bezpecnostnimi predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti spojené s realizaci dila a dale s pokyny vyrobcu
materiala ¢i dodanych zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych materiald ¢i zafizeni (vSe dale jen
.predpisy*). Pokud poruSenim uvedenych predpisu vznikne jakékoliv Skoda, nese veskeré vzniklé
naklady zhotovitel. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude pfes pisemné upozornéni objednatele dle odst.
6.2. provadét dilo v souladu s predpisy, bude objednatel opravnén jednostranné nechat tu kterou ¢ast
dila na naklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez vlivu na zaruku, kterou za kvalitu dila
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi &i s pfedpisy shora uvedenymi nebo
nedodrzuje jiné podminky této smlouvy, je objednatel opravnén doZzadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé takovou jeho €innosti a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize tak zhotovitel
neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k dalSimu poruSeni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. V tomto pfipadé je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli fadné provedené a objednatelem odsouhlasené prace a
zaroven je opravnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

PO

zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim Skoda objednateli, hradi
zhotovitel i ji.

6.4. Materialy ¢i vyrobky, které neodpovidaji projektové dokumentaci, zadavacim podkladim nebo
nevyhovuji zkouskam, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned. Nestane-li se
tak, muze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci pracovniky,
majicimi odpovidajici odbornou zpulsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle navrhu technického provedeni stavby a ma pfistup
na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani pfedpisu bezpecnosti prace a ochrany zdravi
pfi praci, vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami, zachovani pofadku a dodrzovani hygienickych
pfedpisli na stavenisti. Pfed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel povinen pracovniky seznamit
s riziky BOZP na pracovisti a provozné bezpecnostnimi predpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré pfipadné subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanka VI, IX, X.

6.9. VSechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé az do
dne pfedani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

6.10. Za vSechny Skody, které vzniknou v dasledku provadéni stavby tfetim, na stavbé zG€astnénym
osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu (to se tyka
i Skod vzniklych napf. nedostatecnym obnovenim puvodniho stavu pozemku nebo na pfilehlych
komunikacich). Toto ustanoveni se vztahuje i na Skody vzniklé tfetim, na stavbé nezducastnénym
osobam. Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu provadéni dila dle této smlouvy bude pojiStén pro pfipad,
Ze svou c¢innosti zplsobi Skodu tfetim osobam nebo objednateli, a to s garanci pojistného plnéni
v jednom pojistném pfipadé minimalné ve vysi 15.000.000,- K&.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne prevzeti stavenisté do predani dila stavebni denik
(SD) o pracich, které provadi. Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti, rozhodné pro plnéni
smlouvy véetné vicepraci.

6.12. Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepséany
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnoZstvi provedenych praci, jejich jakost,



zdvodnéni odchylek praci od PD. Podle zapisi ve SD bude objednatel posuzovat mési¢ni soupisy
provedenych praci.

6.13. Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho mize do SD provadét zapisy
pouze uréeny zastupce objednatele a zhotovitele, TDI, koordinator BOZP na stavenisti, zastupce
spravcu inZzenyrskych siti, zpracovatel PD, a pfislusné opravnéné organy statni spravy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zd{vodnénim nejpozdéji do 15
pracovnich dnl po provedeni zapisu, jinak se ma za to, ze s obsahem souhlasi.

6.15. Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

nazev, sidlo, IC, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
prehled vSech provedenych zkouSek jakosti

seznam dokumentace stavby véetné veSkerych zmén a doplfikd
seznam dokladd a Ufednich opatfeni, tykajicich se stavby

6.16. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech stupnich jeho provadéni, a to
kdykoliv, zejména vSak formou pravidelnych kontrolnich dnd, které je kazda smluvni strana opravnéna
svolat, zpravidla nejméné jednou tydné. V pfipadé provadéni konstrukci a préaci, které vyzaduji zvIast
kontrolu prfed jejich zakrytim, zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnd pfedem ke
kontrole zakryvanych konstrukci a praci pisemnou formou zapisem do SD (potvrzenym objednatelem)
nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prostfedky. V pfipadé, Ze se objednatel a¢ fadné vyzvan
nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Pokud vSak zhotovitel vyzvu neucini a prace
provede bez toho, aby objednateli umoznil jejich kontrolu formou vyzvy a vyckani uplynuti 5 denni
Ihity vySe popsané, je povinen na zadost objednatele doty¢né prace na svUj naklad znovu odkryt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokyni nebo na
nevhodnou povahu véci pfevzatych k provedeni dila od objednatele (nevhodné FeSeni v projektové
dokumentaci apod.). Bude-Ili pfes toto upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle
svych podklad(, neodpovida zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji
upozornovaci povinnost, za tyto vady dila v plném rozsahu odpovida.

6.18. Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspofadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo
fadné prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 5 dnli po odevzdani a prevzeti dila objednatelem je zhotovitel
povinen stavenisté zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to uklada PD. Pokud tak neucini, je mu
objednatel opravnén fakturovat smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy den, po ktery bude
zhotovitel uZivat stavenisté neopravnéné, a to az do Upiného vyklizeni stavenisteé.

6.19. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci €i jinym predpisim (viz odst. 6.1.). Sou€asné se zhotovitel zavazuje a
ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé pouziti znamo, ze je
Skodlivy z hlediska platnych hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzitou napravu ve formé vymény takto pouZzitého materidlu za
material vhodny s tim, Ze veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je opravnén v prubéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti puvodné
navrzenym a sjednanym materialim. PoZadavek na zaménu vSak musi byt pisemny a zhotovitel ma
pravo na Uhradu veSkerych zbyte¢né vynalozenych nakladu, pokud jiz plvodni material zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

6.22. Odvoz a uloZeni suti, zeminy a vybouranych hmot jsou obsazeny v pevné smluvni cené dila. Na
zakladé vyzvy pfislusného organu statni spravy k dolozeni likvidace &i uloZzeni uvedenych materiald
zhotovitel preda doklady o uloZeni suti, vykopku a vybouranych hmot korespondujicich s vyzvou
takového Ufadu, a to bud pfimo takovému Gfadu nebo objednateli.

6.23. Objednatel pfeda stavenisté, t.j. prostor ur€eny pro stavbu a zafizeni stavenisté, prosto prav treti
osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdéji do terminu stanoveného touto smlouvou pro
zahajeni praci, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté a predat



je objednateli prosté zafizeni stavenisté, zbytki materialu, necistot, odpadt a dalSich pozlstatku
stavebni ¢innosti nejpozdéji do 5 dnd po fadném dokoncéeni a pfedani dila objednateli.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni staveni§té a béhem vystavby fadné pecovat o
zakladni smérové a vySkové body a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i
podrobné vyty€eni jednotlivych objektd a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opatfi na své
naklady potfebn& povoleni v souvislosti s odstrafiovdnim stromd, dfevin atd. s tim, Ze zhotovitel i
objednatel budou respektovat rozhodnuti pfisluSnych organt statni spravy.

6.25. VeSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré
pfipadné poplatky.

6.26. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle pfedpisti o pozemnich komunikacich, obstara tyto zalezitosti na své naklady zhotovitel.
Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znac¢ek v souvislosti s
pribéhem provadéni dila. VeSkera potfebnd povoleni a rozhodnuti vztahujici se k dopravné
inZenyrskym opatfenim zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré pfipadné poplatky. Dale zhotovitel
v dostate¢ném predstihu informuje o vSech omezenich v pfistupu a pfijezdu vSechny obyvatele a
vlastniky nemovitosti dotéenych stavbou.

6.27. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrzovat na staveniSti pofadek a Cistotu a je povinen
prabézné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi zakony o
odpadovém hospodarstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku pfipadnych
Skod (a to i ve formé sankci uloZzenych objednateli ze strany organd statni spravy nebo jinym
zpusobem). Nebude-li v dobé pfejimaciho fizeni na stavenisti pofddek a nebude-li uspofadan
zbyvajici material, vymifiuje si objednatel pravo nezahdjit prejimaci fizeni &i neprevzit dilo do doby
napravy.

6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotfebi, vybudovat zafizeni stavenisté a deponie
materialu tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvést
stavenisté do puvodniho stavu. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni zafizeni stavenisté a
deponie materialu jsou zahrnuty v cené dila.

6.29. Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi pfedpisy. Pokud
vzniknou jejich uzivanim Skody, odpovidéa za né pfimo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v pfipadé ruseni vefejného provozu &i jinych obecné zavaznych pravnich
predpisu (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo Zzivotniho prostfedi) zabezpedit si pfisluSna
povoleni k takovému postupu a provést vSechna opatfeni, ktera pfisluSné Gfady naridi. Naklady na
tato opatfeni nese zhotovitel.

6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedoslo k poSkozeni veSkerych siti.
Pokud je to potfebné k provedeni, dokonéeni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti si zhotovitel na své
naklady vyty¢eni vSech inzenyrskych siti v komunikacich a v terénu na svoje naklady. V pfipadé jejich
poskozeni po dobu provadéni dila (tedy v dobé od prevzeti stavenisté do fadného dokonceni a
pfedani dila objednateli) opravi zhotovitel takové inz. sité na vlastni néklady nebo na své naklady
zajisti jejich opravu tfeti osobou. O pfipadném vytyceni inZzenyrskych siti bude proveden zapis do SD
pfislusnym zastupcem dotcené inzenyrské sité. PFi realizaci prelozky inzenyrskych siti odbornou
firmou poskytne zhotovitel souc€innost.

6.32. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veSkera
opatreni, aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatéZzovani okoli prasnosti, nadmérnym hlukem
¢i zneciStovanim a aby nedochazelo k ohrozovani bezpeénosti postupem provadéni praci nebo
provozem stavebnich mechanizm(. Déle je povinen zajistit pfechody pres vykopy, pokud budou
hloubeny, pro zabezpeceni provozu a pfistupu do existujicich objektt (pro pési i technikuy).

6.33. Zhotovitel se pred podpisem této smlouvy seznamil s projektovou dokumentaci a ostatnimi
zadavacimi podklady, které jsou potfeba k provedeni dila dle této smlouvy, a prohlasuje, Ze tyto mu
byly poskytnuty, a ma zcela jasny pfehled o zplsobu a objemu praci.



6.34. V pfedmétu dila jsou obsazeny vSechny dodavky a vykony, které patfi k plnému dokonceni dila
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo mozno uzivat k Ucelu, pro ktery je zhotovovano.

6.35. Objednatel ma pravo zmeénit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci aniz by
zhotovitel mohl uplathovat jakékoliv sankce vici objednateli. V téchto pfipadech je vSak povinen
projednat zménu sjednané ceny, pfipadné i termin dokonceni dila.

6.36. Zhotovitel nese nebezpeéi Skody na zhotovovaném dile, a to az do doby jeho pfedani
objednateli po fadném dokonéeni dila.

6.37. Zménu subdodavateld oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni na
zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele. Objednatel se
zavazuje, Ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, Ze novy subdodavatel bude splhovat veSkeré
kvalifikacni pozadavky, které splfioval plvodni subdodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel
v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Zze novy subdodavatel by mohl provést jemu
svéfenou ¢ast dila vadné nebo jinym zpusobem narusit realizaci dila dle této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pro pripad porusSeni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysSi 100.000,-K¢E.

6.38. Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, vjeho pribéhu a po
dokonceni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavk( Objednatele, s digitalnim
vyznacenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucésti pfedmétu dila a jeho ceny. PFi
vyuctovani kazdé ¢asti ceny dila zhotovitel pfilozi k pFislusné faktufe jen pfiméfeny pocet fotografii
postihujicich pribé&h zhotoveni dané c&asti dila. V pripadé dil¢ich faktur tedy bude pfilozena
Zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch c&asti a
dodavek dila, které budou v dalSim postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je Zhotovitel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam, nebo digitalni zaznam) postihujici
detailné vSechny tyto ¢asti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pofidit rovnéz pfi pfipadném
odstranéni vad a nedodélkd dila. V pfipadé, Ze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji
povede v nedostate¢né podrobnosti, budou strany v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni
¢asti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pfipad
stranami povazovan za nesporny.

VIl. PREVZETI DILA

7.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym a Uplnym dokonéenim a predanim
predmétu dila dle ¢lanku II. této smlouvy o dilo objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad a
nedodélki a po prokazani bezchybné funkce dodanych a zhotovenych zafizeni &i systému.
Podminkou fadného dokoncéeni dila a jeho predani objednateli je ze strany zhotovitele i pfedani vSech
listin, které se k dilu vztahuji, jako jsou atesty, protokoly o provedenych zkouskach, navody k pouziti,
geodetickd zaméreni, dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalSi dokumenty, z jejichz povahy
vyplyva, Ze se vztahuji k dilu nebo nékteré jeho ¢asti, pfipadné dokumenty, kterych je potfeba k tomu,
aby bylo dilo nebo jeho ¢&st mozno fadné uzivat v souladu s pravnimi predpisy (pfipadné jsou
podminkou vydani kolauda¢niho souhlasu nebo rozhodnuti, uvedeni dila do provozu a podobné).

7.2. V pripadé provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkouSek povazuje se provedeni dila za
dokoncené teprve tehdy, kdyZz poZzadované zkousSky byly uspéSné provedeny a dolozeny pfislusnymi
doklady.

7.3. K pfevzeti dokonéeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni pred
terminem zahdajeni predani dila. Objednatel zahaji pfevzeti dila do 7 dnG od terminu navrZzeného
zhotovitelem. Objednatel ma vSak pravo odmitnout zahajeni pfejimaciho fizeni, je-li termin navrzeny
zhotovitelem o vice nez 30 dn0 dfive, nez sjednany termin pfedani dila.

7.4. O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami. V pfipadé,
Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takovych vad a
nedodélk s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude — li takovy termin dohodnut, bude zhotovitel
povinen odstranit je do 30ti dni ode dne sepsani pfedavaciho protokolu. Ve stejném terminu (pocinaje
oznamenim vady) bude povinen odstranit i pfipadné dalSi vady, které se na dile vyskytnou po dobu



odstranovani vad a nedodélkd, zjisténych pfi pfedani dila — o takovych vadach se ma za to, ze jde o
vady, zjiSténé pfi predani dila.

7.5. Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazujici vady a nedodélky. Miize tak uginit v pfipadé, ze
se bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vuli objednatele.

VIIl. VADY DILA

8.1. Dilo mé& vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pfedpisim dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy
zejména kvalitativnim podminkam stanovenym v pfedanych podkladech, platnym CSN, pfislusnym
stavebné-technickym pfedpistm, pfipadné pokynim vyrobcd dodanych zafizeni a materiald pro jejich
instalaci ¢€i aplikaci, pokud neni zplsobilé k G&elu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo pokud nema
vlastnosti, které vyplyvaji z této smlouvy pfipadné predpist nebo ddvodnych o¢ekéavani objednatele.

IX. ZARUKA

9.1. Zaruéni Ihlta pro uplatnéni narokd ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi stranami
dohodnuta na 60 mésicti od data fadného dokonceni dila (tedy od data predani dila, pfipadné
odstranéni posledni vady a posledniho nedostatku zjiSténych pfi pfedani dila). Po tuto dobu odpovida
zhotovitel za vady, které objednatel zjistii a které oznamil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby
objednatele bud odstrani bezplatné na vlastni néklady, nebo za né uhradi objednateli ndhradu v nize
popsané vysi. Zhotovitel nepfebira zodpovédnost za vady vzniklé v zaruéni dobé naslednou stavebni
¢innosti objednatele nebo jim povéfené osoby (vyjma pinéni prav objednatele dle této smlouvy) a
poruchami inZenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem pinéni dle smlouvy o dilo a dale pak
nespravnym uzivanim dila. U specifickych ¢asti dila, které Ize samostatné funkéné oddélit, se strany
mohou pisemné dohodnout (kupf. v pfedavacim protokole), Zze zaruka za takové cCasti dila se
neposkytuje a zZe tuto ponese dodavatel takovych zafizeni dle jim stanovenych zaruénich podminek
s tim, Ze zhotovitel pfeda spolu s takovou cCasti dila i platny a potvrzeny zaruéni list dodavatele
takového zafizeni.

9.2. Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotfebeni soucasti a na zavady vzniklé mechanickym
poskozenim ¢&i neodbornou manipulaci a péci a dale na poskozeni zivelnou udalosti.

9.3. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
objednatel mze uvést své pozadavky, jakym zplsobem vadu odstranit nebo zda poZaduje finanéni
nahradu. Volba pInéni je v tomto sméru sjednana ve prospéch objednatele s tim, Ze pfipadna finanéni
nahrada bude stanovena ve vySi naklad(, které bude objednatel nucen Gcelné vynalozit na odstranéni
takové vady, véetné pfipadnych souvisejicich nakladu.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jim uznané reklamované vady v pfipadée, Ze ze strany objednatele
neni pozadovana finanéni nadhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodlené po jejich ozndmeni, pfipadné
v terminu, ktery bude objednatel pozadovat v oznameni reklamace. Objednatel ma i pfes sjednanou
smluvni pokutu narok na nahradu Skody a uSlého zisku z divodu nefunk&nosti nebo Castecné
nefunkénosti dila do doby odstranéni reklamované vady. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do pfipadného rozhodnuti soudu.

9.5. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni lhaty, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihlity se povazuje za v€as uplatnénou.

9.6. Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby. VeSkeré takto vynaloZzené nebo s odstranénim vady souvisejici naklady
uhradi objednateli zhotovitel. V pfipadé, Ze objednatel bude vadu odstranovat sam, ma pravo na
nahradu ve vysi stanovené dle aktualniho ceniku stavebnich praci URS.

9.7. Objednatel ma pravo v zaruéni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho pfedani a
které nebyly uvedeny v protokolu o pfedani dila.



X. ZAJISTENI ZAVAZKU (SMLUVNI POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli Grok z prodleni ve vySi 0,5 % dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10.2. Za prodleni se splnénim terminu pro fadné dokonceni dila a jeho pfedani objednateli se
zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila za kazdy
zapocaty den prodleni.

10.3. Pokud prodleni zhotovitele pfesahne tfi mésice, je povinen zaplatit objednateli navic smluvni
pokutu ve vySi 10% ze sjednané ceny dila za ¢tvrty a kazdy dalSi zapoCaty mésic prodleni.

10.4. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim Fizeni
se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno k odevzdani (tzn., Ze dilo
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
s tim vzniklé a smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢.

10.5. Pokud zhotovitel neodstrani vSechny vady a nedodélky dila zjiSténé pfi pfejimacim fizeni nebo
jinak uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 1.000,-K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a den prodleni.

10.6. V pripadé prodleni zhotovitele s plnénim jeho povinnosti, uvedenych v &l. VI této smlouvy,
zejména pak jeho bodech 6.7., 6.11., 6.12., 6.15., 6.21., 6.24., 6.25., 6.26., 6.27., 6.30., 6.32., a v Cl.
Xll bodech 12.10., a 12.12., nebo v pfipadé poruSeni nékteré z tam uvedenych povinnosti, bude
objednatel opravnén jednak na naklady zhotovitele sjednat napravu ve formé zajiSténi splnéni tam
popsané povinnosti prostfednictvim vlastnich pracovnikG nebo povéfené tfeti osoby na néaklady
zhotovitele, jednak bude objednatel opravnén uplatnit va¢i zhotoviteli za kazdé takové poruseni (i
prodleni) smluvni pokutu az do vyS 1% z celkové ceny dila dle této smlouvy, kterou se zhotovitel
zavazuje uhradit do 10 dnd poté, kdy viaci nému bude objednatelem uplatnéna.

10.7. Vyplacenim ¢astky rovnajici se smluvni pokuté neni dotéen narok na nahradu Skody a nahradu
uSlého zisku objednatele. Objednatel vtomto sméru upozorfiuje zhotovitele, Ze financovani dila je
kryto mimo jiné i z prostfedk(l poskytnuté dotace, které se objednatel zavazal vyuzit do terminu
dokonéeni dila. Pokud v dasledku prodleni zhotovitele s dokonéenim dila nebo v disledku poruseni
jinych jeho povinnosti stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi pfedpisy, vznikne objednateli
povinnost navratit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou d¢astku odpovidajici
povinnosti vratky dotace s pfisluSenstvim (sank&nimi odvody) objednateli nahradit.

10.8. Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu vici zhotoviteli, je objednatel bez dalSiho
opravnén o tuto ¢astku snizit proplaceni faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ugini,
oznami tuto skuteénost zhotoviteli.

XI. PODSTATNE PORUSENi SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichz neplnéni opravriuje
druhou stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:

Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.

Provedeni dila v kvalité odpovidajici pfedpisim dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedeni dila v dohodnutém terminu.

Provedeni dila za cenu dle dohody o cené nejvySe pfipustné.

Placeni ceny dila objednatelem ve vysi a terminech stanovenych touto smlouvou.

11.2. Odstoupeni od smlouvy se Fidi obéanskym zakonikem. Zhotovitel ma narok na Ghradu nékladd

za fadné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy a to v cenach stanovenych touto smlouvou
nebo na zékladé ni. Tento ¢lanek smlouvy nebude pfipadnym odstoupenim od smlouvy dotcen.
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11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Zze Zastupitelstvo
Mésta Vimperk rozhodne o nepfidéleni finan¢nich prostfedkd na realizaci dila a dale v pfipadé, ze
objednateli nebude poskytnut limit financnich prostfedkd potfebnych k realizaci dila. V tomto pfipadé
se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznaéné prokazané naklady souvisejici s pfipravou a
realizaci dila ke dni odstoupeni od smlouvy. Takovymi naklady nejsou naklady na Gcast v pfipadném
zadavacim nebo vybérovém fFizeni ¢i naklady na zhotoveni nabidky ceny dila pro potfeby vybéru
vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel ma pravo omezit rozsah pfedmétu dila dle této smlouvy. Timto omezenim nebo
zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a majetkové sankce vUci
objednateli.

XII. DALSI UJEDNANI

12.1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonéeni realizace dila doklady souvisejici
s realizaci dila a umoznit osobam objednatele opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu téchto
dokladd. Lhuta dle predchazejici véty za¢ind bézet od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho roku po
ukonceni realizace dila. Zaroven se zavazuje poskytnout objednateli potfebnou soucinnost a
spoluplsobeni pfi provadéni finan¢ni kontroly podle ust. § 2e zdkona €. 320/2001 Sb. v platném
znéni.

12.2. Zhotovitel je povinen dodrzovat zakon 137/2006 Sh. o vefejnych zakazkach, ustanoveni tykajici
se pozadavku uvedenych v dokumentech Provad éci nafizeni Komise (EU) €. 215/2014 ze dne 7.
bfezna 2014, kterym se stanovi provadéci pravidla k nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &.
1303/2013 o spole¢nych ustanovenich o Evropském fondu pro regionalni rozvoj, Evropském socialnim
fondu, Fondu soudrznosti, Evropském zemédélském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
namornim a rybarském fondu, o obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regionalni rozvoj,
Evropském socialnim fondu, Fondu soudrznosti a Evropském namofnim a rybarském fondu, pokud
jde o metodiky podpory opatfeni v souvislosti se zménou klimatu, ur€ovani milnikd a cild ve
vykonnostnim rdmci a nomenklaturu kategorii zasaht pro evropské strukturdlni a investi¢ni fondy,
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013, o
Evropském fondu pro regionalni rozvoj, o zvlaStnich ustanovenich tykajicich se cile Investice pro rist
a zaméstnanost a o zruSeni nafizeni (ES) ¢. 1080/2006, Narizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) €. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o spole¢nych ustanovenich o Evropském fondu pro
regionalni rozvoj, Evropském socialnim fondu, Fondu soudrznosti, Evropském zemédélském fondu
pro rozvoj venkova a Evropském namofnim a rybafském fondu, o obecnych ustanovenich o
Evropském fondu pro regionalni rozvoj, Evropském socialnim fondu, Fondu soudrznosti a Evropském
namofnim a rybafském fondu a o zruSeni nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006, jakoz i navazujici
implementa éni pravni p fedpisy vydané organy CR a soudasné potvrzuje, 7e se seznamil se
znénim téchto dokumentd.

12.3. Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim daji v informacnich systémech pro (cely administrace
prostfedkd z rozpo€tu EU a prostfedkd narodnich zdroji. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim

Udaji podle zékona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a zdkona €. 101/2000 Sh., o ochrané osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich predpisu.

12.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné pro
monitoring realizace dila, a to do 5 dnU od pozadani objednatele. Zhotovitel je dale povinen zajistit,
aby pInéni povinnosti dle ¢l. 12.1., 12.2., 12.3 a 12.4 této smlouvy bylo garantovano i ze strany jeho
subdodavatell. V pfipadé, ze néktery subdodavatel neposkytne objednateli potfebnou soucinnost pfi
plnéni zGvedenych povinnosti, bude za pfipadné poruSeni povinnosti stanovenych vySe popsanymi
predpisy a pravidly odpovidat objednateli sdm zhotovitel.

11



12.5. Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Ize ménit jen po vzdjemné dohodé pisemnymi
ocislovanymi dodatky k této smlouvé o dilo. Jedna strana se vyjadri k navrhu dodatku strany druhé do
péti dnd ode dne doruceni. Jiné zapisy a protokoly se za zménu smlouvy nepovaZzuiji.

12.6. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je dotéena
strana povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct opravnénych
k podpisu smlouvy.

12.7. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné
pravni nastupce.

12.8. Objednatel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu.
Zhotovitel je opravnén pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

12.9. Vstup na stavenisté maji povolen jen pfimi U€astnici vystavby, t.j. zaméstnanci zhotovitele a jeho
subdodavateld, pracovnici objednatele zajiStujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu, kontrolnich
organ(l, pozvani U€astnici jednani a uréeni pracovnici objednatele. Projektant v rdmci autorského
dozoru a uzivatel jen s védomim objednatele.

12.10. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na
pracovistich objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi pracovnikd objednatele nebo dalSich osob a které
pfi jeho ¢innosti na pracoviStich objednatele by mohly vést k ohrozeni provozu nebo ohrozeni
bezpe¢ného stavu a provozu technickych zafizeni a objektld. Definuje a prfeda rizika BOZP na
pracovisti.

12.11. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, jichZ bylo pfi pInéni zavazk( pouzito a této odpovédnosti se nem(ize zbavit.

12.12. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro plnéni zavazku vyplyvajicich z této smlouvy pouZije jen zafizeni
a vyrobky certifikované v CR, schvalené autorizovanou zkuSebnou s doklady v ¢eské fedi.

12.13. Objednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim v nezbytné mife standardniho
provozu v souvislosti s provadénim stavby (dila) dle této smlouvy o dilo.

12.14. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originélu a
kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou vytiscich smlouvy.

12.15. DalSi vzajemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Ob&anského
zakoniku.

12.16. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzavrely svobodné a vazné, Ze jim nejsou znamy
jakékoliv skutecnosti, které by jeji uzavieni vylu€ovaly, neuvedli se vzadjemné v omyl a berou na
védomi, Ze v plném rozsahu nesou veskeré dusledky plynouci z védomeé jimi udanych nepravdivych
adaj.

12.17. Smlouva nabyvé platnosti a u¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

12.18. Pripadné rozpory, vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel feSit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodé, pfedlozi véc soudu. Smluvni strany se dohodly ve smyslu
ob&anského soudniho fadu, Ze mistné pfislusny obecny soud pro rozhodovani pfipadnych sport mezi
smluvnimi stranami je mistné a vécné pfisluSny obecny soud objednatele stanoveny podle pfislusnych
pravnich predpisu (v dobé sepsani této smlouvy podle zakona ¢. 99/1963 Sb. v platném znéni).

12.19. K platnosti této smlouvy vcetné jejich dodatk(l je potfeba pisemna forma. Jakékoliv vedlejsi
ujednani, nejsou-li u¢inéna v pisemné formeé, jsou neplatna.

12.20. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv divodu, nebude tim

dot€ena platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smluvni strany se
zavazuji, ze vtakovém pfipadé co mozna nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni, ktera budou
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témto neplatnym co mozna nejblizsi,

hospodarského a pravniho G¢elu minulé dohody.

Ve Vimperku dne 01.03.2017

Mésto Vimperk
Ing. Jaroslava Martanova v.r.
Starostka

Schvaleno usnesenim RM Vimperk
€.171 ze dne 20.02.2017

Ve Vimperku dne .....................

GSI INVEST s.r.o.
Zdenék Kutil v.r.
Jednatel

a jejichz pomoci by mohlo byt zaruc¢eno dosazeni
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