



MHMPXFPF9EPW



Stejnopis č.: 1
Výtisk č.: 1

SMLOUVA O DÍLO

číslo DIL/35/04/011263/2021

kterou dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen pod označením „**OZ**“) uzavřely tyto:

Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem

ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

Číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

2. Zhotovitel

ELTRASTAV s. r. o.

se sídlem: Kováry 24, 273 28 Zákolany

IČ: 04560604

DIČ: CZ04560604

zastoupený: Karlem Holakovským a Kateřinou Zumrovou, jednatelem

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2900894010/2010

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

I. Předmět díla

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujícího veřejnou zakázku realizovanou na základě výběrového řízení pod názvem: **Obnova VO v koordinaci s RTT Vladimírova v úseku Vladimírova – Svatoslavova, Praha 4 s Dopravním podnikem hl. m. Prahy.**
- 1.3. Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace vyhotovené společností METROPROJEKT Praha a.s., nám. I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 z 06/2020, která byla zhotoviteli v elektronické i tištěné verzi předána před podpisem této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že je s obsahem této projektové dokumentace detailně seznámen a zavazuje se dílo zhotovit v souladu s touto projektovou dokumentací.

Dílo bude prováděno v souladu se zadávacími podmínkami pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle odst. 1.2 vč. pravomocného územního rozhodnutí čj. P4/532086/20/OST/FATU ze dne 30.9.2020, právní moc 3.11.2020 a nabídkou zhotovitele ze dne 27.2.2021.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních a geodetického zaměření.

- 1.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Dodávky budou dokladovány k převjímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty, revizními zprávami, atd.).

II. Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně nejpozději do 6 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději prvý pracovní den po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla). Zhotovitel je srozuměn s tím, že harmonogram provádění prací odvisí od kooperace s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, resp. zhotovitelem, který v této oblasti provádí rekonstrukci tramvajové trati.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě odvislé od postupu prací zhotovitele rekonstrukce tramvajové trati dle odst. 2.2, tedy nejpozději do 60 dnů poté, co budou činnosti prováděné zhotovitelem RTT dle odst. 2.2 této Smlouvy ukončeny. Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Zhotovitel ve lhůtě 90 dnů od provedení díla obstará pro stavbu vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, popř. kolaudačního souhlasu.
- 2.4. Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení plnění předmětu této smlouvy s ohledem na své provozní, organizační potřeby a zejména možnosti financování, zhotoviteli z takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoli smluvních pokut, navýšení cen či náhrada škod.

III. Splnění díla

- 3.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ujednáním této smlouvy včetně jejich příloh. Zhotovitel splní svůj závazek řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své závazky z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejich příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména:
- Geodetické zaměření v elektronickém provedení DGN,
 - Protokol o předání geodetické dokumentace skutečného provedení na IPR a Technologie hlavního města Prahy, a.s.,
 - Projektová dokumentace skutečného provedení stavby – 3x,
 - Výchozí revize elektrického odběrného zařízení,
 - Doklad o ekologické likvidaci demontovaného materiálu,
 - Potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem + fotodokumentace,
 - Prohlášení o shodě, certifikáty a katalogové listy, záruční a dodací listy, atesty o funkčnosti,

- o Doklad o provedení technické prohlídky s Technologie hlavního města Prahy, a.s.
- 3.2. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
- 3.3. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít.
- 3.4. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena díla činí: 4 560 050,- Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony pět set šedesát tisíc padesát korun českých)
957 610,50 Kč DPH v sazbě 21 %
5 517 660,50 Kč s DPH (slovy: pět milionů pět set sedmnáct tisíc šest set šedesát korun českých a padesát haléřů)

Podrobná specifikace ceny díla je přílohou č. 1 této smlouvy (oceněný výkaz výměr).

- 4.2. Cena díla uvedená v odst. 4.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele, a to formou číslovaných dodatků k této smlouvě o dílo.

Cena díla uvedená v odst. 4.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy – provedení díla – předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny.

- 4.3. Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je povinen s objednatel dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou číslovaných

dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k 28. dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH. DPH bude fakturována v souladu se zákonem – práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být jako takové i fakturovány. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.
- 5.2. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 5.3. Smluvní strany sjednávají zádržné z ceny díla ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bez DPH, které bude objednatelem vyplaceno zhotoviteli teprve poté, co zhotovitel předloží objednateli pravomocné kolaudační rozhodnutí, popř. kolaudační souhlas.
- 5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu
 - není nespolehlivým plátcem DPH.
- 5.5. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

VI. Podmínky provádění díla

- 6.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 6.2. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišťě. Na požádání je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.
- 6.3. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (např. stavební dozor). Zhotovitel je povinen respektovat pokyny či výzvy pověřené osoby, jako by je činil sám objednatel, jakož i poskytovat jí potřebnou součinnost.
- 6.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
- a) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
 - b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
 - c) je seznámen s místní situací lokality provádění díla a geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
 - d) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - e) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 6.6. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci

nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

- 6.7. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
- 6.8. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
- 6.9. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 6.7. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.
- 6.10. Nebezpečí škody na objednatelům zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.
- 6.11. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
- nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu umístěna na pozemku v místě plnění;
 - likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám tak, že bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech);
 - pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Splnění této povinnosti prokáže

zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;

- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů), ve znění pozdějších předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
 - veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
 - před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;
 - zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce;
 - zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a podle navazujících předpisů;
 - po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
 - všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou před předáním předmětu díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými;
 - zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.
- 6.12. Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním majetkově či personálně propojenou.

- 6.13. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky musí být minimálně 10 mil. Kč. Kopie pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění odpovědnosti je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 6.14. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele a objednatel ji neposkytne ani v přiměřené (nejméně sedmidenní) lhůtě stanovené zhotovitelem, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn zajistit si náhradní plnění na účet objednatele.
- 6.15. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením provádění díla dle této smlouvy oznámit tuto skutečnost společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., coby správci veřejného osvětlení, a to telefonicky na centrální dispečink správce veřejného osvětlení: 800 404 060. Zhotovitel je dále povinen řídit se při provádění díla Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. Veškeré demontáže a nezbytné zásahy do zařízení umístěných na stožárech veřejného osvětlení je zhotovitel povinen předem projednat se společností Technologie hlavního města Prahy, a.s. a dále s příslušnými správci, provozovateli či vlastníky těchto zařízení umístěných na stožárech veřejného osvětlení. V případě, že dojde k poškození jakéhokoli zařízení umístěného na stožárech veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. a dále příslušnému správci, provozovateli či vlastníkovi tohoto zařízení umístěného na stožárech veřejného osvětlení.

VII.

Staveniště a stavební deník

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na písemnou výzvu.
- 7.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.
- 7.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

- 7.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. IV odst. 4.1. této smlouvy.

VIII.

Záruky a reklamace

- 8.1. Záruční doba je sjednána na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce, a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinił objednatel.
- 8.2. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které zhotovitel prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou takových strojních a speciálních dodávek.
- 8.3. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta.
- 8.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 8.3., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli – opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele – opravce. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 8.5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (např. formou zápisu ve stavebním deníku, dopisem, e-mailem, apod.) upozorněn. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od

smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

- 9.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 9.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 9.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy.
- 9.5. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů a prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší 30 dnů a porušení článku VI odst. 6.1., 6.2., 6.13. této smlouvy.

X.

Smluvní pokuty

- 10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI odst. 6.2 této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.
- 10.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. III odst. 3.1. této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

- 10.4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. VI odst. 6.13. této smlouvy (pojištění odpovědností v požadovaném rozsahu), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý měsíc trvání porušení této povinnosti.
- 10.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VIII. odst. 8.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

XI.

Závěrečná ustanovení

- 11.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 11.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 11.4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 11.5. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu i. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 11.6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností datovou schránkou, se písemnost považuje za doručenou nejpozději 10. dnem ode dne odeslání datové zprávy odesílatelem.

- 11.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 11.8. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 11.9. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.
- 11.10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí objednatel.
- 11.11. Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že před podpisem této smlouvy obdržel kompletní projektovou dokumentaci.
- 11.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 11.13. Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - kopie dokladu o pojištění odpovědnosti

V Praze dne 23. 3. 2021

V Praze dne 25 -03- 2021

Objednatel:

Zhotovitel:



.....
Ing. Jan Rak
ředitel odboru HOM MHMP



Karel Holakovský
jednatel

Kozpočetový orientační návrh - výkaz výhledů - souhrn materiálové

Název stavby :

Investice

Název projektu

Datová třída/záměr

CHENOVA VO RTT VLADIMIROVA - ÚSEK J - VLADIMIROVA - SOUTOKOVANA

Stavba, město Praha, Městská část hl. m. Prahy

Cílný rozpracování souprávků: Městské náměstí 2, 110 00, Praha 1

veřejné osvětlení

06/2017

Dotace a dotace

Množství	Jednotka	Popis	Dotace a dotace									
			Množství	Dotace	Dotace	Dotace	Dotace	Dotace	Dotace	Dotace		
			ks	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
		DUMONTÁŽ										
1		Dotace: 2.000,00 Kč	1	2.000,00								2.000,00
2		Dotace: 2.000,00 Kč	1	2.000,00								2.000,00
3		Dotace: 2.000,00 Kč	1	2.000,00								2.000,00
4		Dotace: 2.000,00 Kč	1	2.000,00								2.000,00
5		Dotace: 2.000,00 Kč	1	2.000,00								2.000,00
6		Dotace: 2.000,00 Kč	1	2.000,00								2.000,00
7		Dotace: 2.000,00 Kč	1	2.000,00								2.000,00
8		Dotace: 2.000,00 Kč	1	2.000,00								2.000,00
9		Dotace: 2.000,00 Kč	1	2.000,00								2.000,00
10		Dotace: 2.000,00 Kč	1	2.000,00								2.000,00
11		Dotace: 2.000,00 Kč	1	2.000,00								2.000,00
12		Dotace: 2.000,00 Kč	1	2.000,00								2.000,00
13		Dotace: 2.000,00 Kč	1	2.000,00								2.000,00
14		Dotace: 2.000,00 Kč	1	2.000,00								2.000,00
15		Dotace: 2.000,00 Kč	1	2.000,00								2.000,00
CELKEM			15	30.000,00								30.000,00

Sl. No.	Activity / Item	Value (₹)	Location	Quantity	Rate (₹)	Material	Labour	Overhead	Contractor	Estimate	Actual	Remarks
1	Supply and installation of 1000W LED lights for the hall.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
2	Supply and installation of 2000W LED lights for the hall.	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
3	Supply and installation of 3000W LED lights for the hall.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
4	Supply and installation of 4000W LED lights for the hall.	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
5	Supply and installation of 5000W LED lights for the hall.	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
6	Supply and installation of 6000W LED lights for the hall.	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	
7	Supply and installation of 7000W LED lights for the hall.	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	
8	Supply and installation of 8000W LED lights for the hall.	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	
9	Supply and installation of 9000W LED lights for the hall.	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	
10	Supply and installation of 10000W LED lights for the hall.	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
11	Supply and installation of 11000W LED lights for the hall.	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	
12	Supply and installation of 12000W LED lights for the hall.	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	
13	Supply and installation of 13000W LED lights for the hall.	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	
14	Supply and installation of 14000W LED lights for the hall.	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	
15	Supply and installation of 15000W LED lights for the hall.	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	
16	Supply and installation of 16000W LED lights for the hall.	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	
17	Supply and installation of 17000W LED lights for the hall.	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	
18	Supply and installation of 18000W LED lights for the hall.	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	
19	Supply and installation of 19000W LED lights for the hall.	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	
20	Supply and installation of 20000W LED lights for the hall.	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
21	Supply and installation of 21000W LED lights for the hall.	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	
22	Supply and installation of 22000W LED lights for the hall.	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	
23	Supply and installation of 23000W LED lights for the hall.	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	
24	Supply and installation of 24000W LED lights for the hall.	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	
25	Supply and installation of 25000W LED lights for the hall.	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	
26	Supply and installation of 26000W LED lights for the hall.	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	
27	Supply and installation of 27000W LED lights for the hall.	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	
28	Supply and installation of 28000W LED lights for the hall.	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	
29	Supply and installation of 29000W LED lights for the hall.	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	
30	Supply and installation of 30000W LED lights for the hall.	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	





1. The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past:

SECRET

Summary

The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past:

Background

The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past:

Findings

The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past:

Recommendations

The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past:

Conclusions

The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past:

References

The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past:

Appendix

The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past:

Notes

The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past:

References

The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past:

SECRET

