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.ESV A
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoníka v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ autorský zákon “)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:

zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
421 96 451 
CZ42196451
v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
26300511/0100

(dále jako „objednatel“ nebo „LČR“) na straně jedné

a

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 
se sídlem: Strnady 136, 252 02 Jíloviště

(doručovacípošta: 156 00 Praha 5 - Zbraslav)
IČO:
DIČ:
zapsaná:

zastoupená: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

00020702
CZ00020702
v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
doc. Ing. Vítem Šrámkem, Ph.D., ředitelem
Komerční banka, a.s.
27938111/0100

(dále jako „zhotovitel“ nebo „ VÚLHM“) na straně druhé

(objednatel nebo LČR a zhotovitel nebo VÚLHM dále též společně jako „smluvnístrany 
a každý jednotlivě jako „ smluvní strana “)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva'):

Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výzvy k předkládání nabídek na řešení 
výzkumného projektu, kterou vyhlásil objednatel dne 16. 10. 2020 a na základě nabídky



zhotovitele ze dne 4. 11. 2020, která byla objednatelem posouzena a vyhodnocena jako 
nabídka nejvhodnější k vyhlášenému tématu „Obnova kalamitních ploch s využitím 
přípravných dřevin ve snížených počtech”.

Účelem této smlouvy pak je vytvoření výzkumného projektu, který bude přínosem zejména 
v odvětví lesního a vodního hospodářství a myslivosti, a to nejen pro objednatele. Objednatel 
tak nebude jediným uživatelem výsledků výzkumu a tyto výsledky mohou být zpřístupněny 
široké veřejnosti.

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele za podmínek níže uvedených dílo - výzkumný projekt „Obnova 
kalamitních ploch s využitím přípravných dřevin ve snížených počtech" (dále jen 
„dílo") a objednatel se zavazuje toto dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu, která je sjednána v ěl. III. této smlouvy.

2. Specifikace a úplný popis díla je obsažen v Příloze I (viz čl. X. odst. 8. této smlouvy), 
která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel a zhotovitel současně prohlašují, že 
dílo je na základě této specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určeno.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy, včetně její přílohy a dále podle 
pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen dílo provést sám a je odpovědný za jeho 
provedení.

4. Zhotovitel se dále zavazuje písemně vypracovat a objednateli předložit 2 dílčí realizační 
výstupy z provádění díla, tak jak jsou obsahově vymezeny v Příloze I, část Realizační 
výstupy nebo specifikovány níže. Pro jednotlivé plánované a časově specifikované 
kontrolní dny (viz čl. V. odst. 6. této smlouvy) jsou závazné:

• dílčí výstup (č. I) - založení nových výzkumných ploch (doplnění stávající 
základny ploch) ve spolupráci s objednatelem a lesnickým provozem při obnově 
kalamitních ploch. Provedení vstupního měření základních biometrických 
parametrů, hodnocení zdravotního stavu, příprava metodických postupů pro 
uplatnění výsadby přípravných dřevin v různých počtech. Předložení prvních 
částečných výsledků efektivnosti využití výsadeb přípravných dřevin ve snížených 
počtech,

• dílčí výstup (č. II) - vyhodnocení dříve založených pokusů s obnovou přípravných 
dřevin, částečné vyhodnocení následných možností kombinované a umělé obnovy, 
návrh metodiky vhodného časového postupu přeměn přípravných porostů 
v dostatečně dlouhé době umožňující prostorovou diferenciaci nově zakládaných 
porostů.

Součástí předkládaných dílčích realizačních výstupů pro kontrolní dny bude informace 
o postupu řešení a dosud dosažených výsledcích v průběhu řešení.
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5. Zhotovitel se také zavazuje vypracovat a objednateli předložit závěrečnou zprávu o 
provedení díla (tj. souhrnný realizační výstup), která bude syntézou výsledků celého 
výzkumného projektu.

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje a objednateli zaručuje, že:

vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž by bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku; nebyl vůči němu zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebyl vůči jeho majetku 
prohlášen konkurs ani nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující, ani vůči němu nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů,

není v likvidaci,

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění 
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti,

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem jeho podnikání či předmětem jeho činnosti, nebo pro trestný čin 
hospodářský nebo trestný čin proti majetku a totéž platí i pro všechny členy jeho 
statutárního orgánu, je-li zhotovitel právnickou osobou,

nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán podle 
zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost 
souvisí s předmětem plnění dle této smlouvy,

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů, nebojím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti, která se nesmí účastnit zadávacích řízení podle 
zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, 
prostřednictvím kterého zhotovitel, jako dodavatel, prokazuje kvalifikaci.

II.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle po podpisu této smlouvy, nejpozději do 10 
kalendářních dnů ode dne nabytí její účinnosti.

2. Dílo bude prováděno v prostorách VULHM, především výzkumné stanice Opočno, tzn. 
na pracovišti zhotovitele a na pracovišti spoluřešitelského týmu (dále jen „místo 
plnění"). Zhotovitel současně s podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným 
způsobem seznámil s místem plnění díla a je tak plně způsobilý k řádnému plnění 
povinností dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínech a v souladu s podmínkami této smlouvy.
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4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude plněno postupně po těchto částech 
a předkládáno objednateli k posouzení v těchto termínech:

• dílčí výstup (č. I) pro 1. kontrolní den - nejpozději do 31.12. 2021,
• dílčí výstup (č. II) pro 2. kontrolní den - nejpozději do 15.11. 2022,
• závěreěná zpráva o provádění díla (souhrnný realizační výstup) - nejpozději 

do 31.12. 2022.

5. Zhotovitel bude objednateli odevzdávat dílčí výstupy, jakož i závěrečnou zprávu o 
provádění díla, v místě předání, kterým je adresa Grantové služby LCR: Lesy České 
republiky, s.p., Oddělení výzkumu a projektů, U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 (dále 
jen „místo předání"). Objednatel je povinen ve sjednané době dílčí výstupy, jakož i 
závěrečnou zprávu o provádění díla, v místě předání za podmínek stanovených touto 
smlouvou převzít.

6. O předání a převzetí dílčích výstupů jakož i závěrečné zprávy o provádění díla bude 
mezi smluvními stranami vždy sepsán předběžný předávací protokol, a to ve dvojím 
vyhotovení. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku tohoto předběžného 
předávacího protokolu. Za smluvní strany jsou předběžný předávací protokol oprávněni 
podepsat:

za objednatele Oddělení výzkumu a projektů, které řídí a administruje 
Grantovou službu LČR,

za zhotovitele odpovědný řešitel - 
(dále jako „ odpovědný řešitel “).

Toto předání a převzetí dílčích výstupů či závěrečné zprávy není s ohledem na ujednání 
obsažená v čl. V. odst. 7. až odst. 9. této smlouvy předáním díla či jeho části ve smyslu 
ustanovení § 2605 a § 2606 občanského zákoníku.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za kompletní provedení díla uvedeného v čl. I. odst. 1. a odst.
2. této smlouvy, a to ve výši: 1 741 000 Kč (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet jedna 
tisíc korun českých).

2. Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dál jen ,,DPH“). K ceně za dílo bude 
připočtena sazba DPH v zákonem stanovené výši.

3. Cena za dílo dle odst. 1. a odst. 2. tohoto článku smlouvy je cenou maximální a 
nepřekročitelnou, zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla 
dle této smlouvy. Cena za dílo dle odst. 1. tohoto článku smlouvy zahrnuje i odměnu 
zhotoviteli (jako autorovi) za oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům ve 
smyslu příslušných ustanovení autorského zákona a této smlouvy.
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4. Zhotovitel na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

5. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny za dílo.

6. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli následující zálohy, které v souhrnu 
nepřevýší 70 % (slovy: sedmdesát procent) ze sjednané ceny za dílo dle odst. 1. a odst.
2. tohoto článku smlouvy (tedy u plátců DPH počítáno z celkové výše ceny za dílo 
včetně DPH platné v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy): 1 470 000 Kč:

první zálohu (dílčí platbu) ve výši 720 000 Kč (slovy: sedm set dvacet tisíc korun 
českých) včetně DPH po podpisu této smlouvy, nejpozději však do dvou měsíců 
ode dne sjednaného zahájení provádění díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy,

druhou zálohu (dílčí platbu) ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) 
včetně DPH do 30 dnů ode dne, kdy objednatel zhotoviteli vystaví potvrzení o 
přijetí dílčího výstupu a po podpisu předběžného předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami (č. I pro 1. KD) dle čl. V. odst. 8. této smlouvy,

třetí zálohu (dílčí platbu) ve výši 250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun 
českých) včetně DPH do 30 dnů ode dne, kdy objednatel zhotoviteli vystaví 
potvrzení o přijetí dílčího výstupu a po podpisu předběžného předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami (č. II pro 2. KD) dle čl. V. odst. 8. této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí zálohy (dílčí platby) vystavit 
a objednateli odeslat nebo osobně předat daňový doklad - potvrzení o přijaté platbě.

8. Po schválení závěrečné zprávy o provádění díla a přijetí celého díla (projektu) 
objednatelem ve smyslu čl. V. odst. 9. této smlouvy, vystaví zhotovitel ve lhůtě 14 dnů 
ode dne podpisu konečného předávacího protokolu konečnou fakturu na zbylou část 
sjednané ceny za dílo, a to ve výši rozdílu mezi celkovou cenou za dílo dle odst. 1. a 
odst. 2. tohoto článku smlouvy ajiž zaplacenými zálohami (dílčími platbami). Splatnost 
konečné faktury nastane 30 dnů po jejím doručení objednateli.

9. Daňové doklady musí být vystavovány zhotovitelem v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) 
a musí mít všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH, doplněné o:

a) podpis a razítko zhotovitele,

b) číslo této smlouvy (viz její záhlaví),

c) předmět plnění s názvem výzkumného projektu,

d) číslo bankovního účtu zhotovitele, které musí být shodné s číslem bankovního účtu 
zhotovitele uvedeným v této smlouvě a zároveň musí být zveřejněno správcem daně 
dle zákona o DPH nebo oznámeno písemně s podpisem osoby, která podepsala 
smlouvu a doručeno objednateli nejpozději s doručením daňového dokladu a 
zároveň musí být zveřejněno správcem daně dle zákona o DPH.

Na konečné faktuře pak bude dále uveden den předání díla zhotovitelem objednateli, 
který bude datem uskutečnění zdanitelného plnění (nejdříve však dnem přijetí díla
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objednatelem ve smyslu čl. V. odst. 9. této smlouvy) a dále celková cena za dílo 
s odpočtem zaplacených záloh (dílčích plateb) a částka zbývající k úhradě. Přílohou 
konečné faktury pak bude kopie konečného předávacího protokolu díla (s podpisy obou 
smluvních stran).

10. Všechny daňové doklady a konečná faktura budou zhotovitelem doručovány objednateli 
na adresu Grantové služby LČR: Lesy České republiky, s.p., Oddělení výzkumu a 
projektů, U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9, případně elektronickou poštou na 
e-mailovou adresu:

11. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli daňový doklad (konečnou fakturu) přede dnem 
splatnosti bez zaplacení, pokud nemá náležitosti podle tohoto článku smlouvy nebo má 
jiné vady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Vadou obsahuje zejména skutečnost, 
kdy rozsah, předmět, výše ceny zdanitelného plnění nebo termíny opravňující fakturovat 
neodpovídají ustanovením této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen podle povahy vad daňový doklad (konečnou fakturu) opravit nebo 
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu (konečné faktury) přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu (konečné faktury) objednateli.

13. Objednatel není v prodlení se zaplacením daňového dokladu (konečné faktury) pokud 
nejpozději v poslední den splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) lc jeho 
zaplacení.

14. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí příslušného 
finančního úřadu dle ustanovení § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně, 
nejpozději však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, o tomto písemně informovat objednatele. Současně s písemným oznámením 
zašle zhotovitel objednateli oznámení také elektronicky na e-mailovou adresu: 
gs@lesycr.cz. Zhotovitel je povinen stejným způsobem informovat objednatele o tom, 
že bylo proti němu příslušným finančním úřadem zahájeno řízení podle ustanovení 
§ 106a zákona o DPH.

15. Je-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce 
nebo stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, nebo v případě jakýchkoli 
pochybností o tom, je-li zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, část 
finančního plnění podle daňového dokladu odpovídající dani z přidané hodnoty 
objednatel uhradí přímo na účet příslušného správce daně v souladu s ustanovením 
§ 109a zákona o DPH. O tuto část bude sníženo celkové finanční plnění podle daňového 
dokladu.
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IV.
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

1. Vlastníkem výsledků projektu (byť dílčích), tedy vlastníkem díla a všech jeho částí, je 
ve smyslu ustanovení § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku objednatel, který 
rozhoduje o jejich využití. Objednatel se zavazuje, že nepřevede vlastnické právo k dílu 
na třetí osobu před zaplacením dohodnuté ceny za dílo.

2. Výsledky rozborů a podkladové materiály k provedení díla, či jeho částí, budou na 
základě písemného souhlasu Oddělení výzkumu a projektů objednatele archivovány 
u zhotovitele.

3. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele poskytnout jiným osobám. Zhotovitel 
také není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele výsledek činnosti, 
jež je předmětem díla nebo jeho části, publikovat. V případě publikace písemně 
odsouhlasené ze strany objednatele, bude na její závěr uvedeno, že výzkum byl 
podporován objednatelem, tedy Lesy České republiky, s.p. V anglickém jazyce bude 
použito názvu: Forests of the Czech Republic, statě enterprise.

4. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části přechází ze zhotovitele na objednatele až 
okamžikem předání díla nebo jeho části po podpisu dílčího, resp. konečného 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami a způsobem uvedeným v čl. V. odst. 
8. a odst. 9. této smlouvy (tedy přijetím díla či jeho části objednatelem).

5. Smluvní strany se dohodly, že podpisem této smlouvy jsou zhotovitelem objednateli 
poskytnuta veškerá oprávnění k výkonu práva dílo touto smlouvou specifikované, 
zachycené v jakékoli objektivně vnímatelné podobně, užít ke všem způsobům ve smyslu 
příslušných ustanovení autorského zákona a této smlouvy, a to bez jakéhokoli časového 
omezení či omezení rozsahu tohoto užití.

6. Zhotovitel prohlašuje a objednateli zaručuje, že je plně oprávněn ktomu, aby 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ve smyslu předchozího odstavce tohoto 
článku smlouvy poskytnul.

V.
Podmínky provádění díla

1. Ve lhůtě do 30. 4. 2021 proběhne úvodní jednání k realizaci díla - projektu, za účelem 
podrobného projednání náplně projektu (metodiky projektu, postupu řešení, forem 
výstupů, kontrolních mechanismů, součinnosti objednatele apod.). Úvodní jednání 
svolává objednatel po dohodě se zhotovitelem.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí, ve sjednaném rozsahu a obsahu, 
náležité kvalitě a touto smlouvou stanovených termínech.

Jako zástupce objednatele pro:
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odborná jednání se zhotovitelem týkající se předmětu této smlouvy byl určen garant 
projektu Ing. Jiří Fišera, metodik projektů LH, Odbor lesního hospodářství a 
ochrany přírody, ředitelství LCR (dále jako ,,garant projektu"), 
věcná jednání se zhotovitelem byla určena Grantová služba LCR.

Jako zástupce zhotovitele pro:

odborná a věcná jednání s objednatelem týkající se předmětu této smlouvy byl 
určen odpovědný řešitel díla.

3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se 
předmětné činnosti (zejm. pravidla bezpečnosti při práci, protipožární ochrany apod.). 
Po dobu realizace díla je zhotovitel současně povinen průběžně sledovat, kontrolovat a 
vyhodnocovat míru jednotlivých rizik spojených s prováděním díla specifikovanou 
v Příloze I této smlouvy. Při podstatné změně míry rizika či vzniku rizik nových oproti 
rizikům uvedeným v Příloze I této smlouvy, která by mohla znamenat ohrožení realizace 
díla, je zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, resp. 
garanta projektu, a vyžádat si jeho písemné stanovisko. Uvedená rizika, která mohou 
mít podstatný vliv na dokončení díla ve smyslu této smlouvy, a tedy dosažení cílů 
výzkumného projektu, musí být zhotovitelem prezentována na kontrolních dnech.

4. Objednatel je oprávněn zhotoviteli udílet pokyny k provádění díla.

5. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto 
smlouvou a jeho pokyny, a to prostřednictvím níže uvedených pracovníků:

garanta projektu,
zástupce Grantové služby LCR (pracovníka Oddělení výzkumu a projektů).

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provedení každé jednotlivé kontroly postupu 
realizace díla.

6. Kontrola objednatelem bude provedena přinejmenším v následujících kontrolních 
dnech:

• 1. kontrolní den: leden - únor 2022,
• 2. kontrolní den: listopad - prosinec 2022.

Na kontrolním dni se bude hodnotit postup řešení a v případě potřeby se budou přijímat 
opatření k řešení vzniklých problémů (viz odst. 3. tohoto ělánku smlouvy atd.).

7. Jednotlivé dílčí výstupy, předané zhotovitelem objednateli na základě předběžného 
předávacího protokolu, jsou poté objednatelem předkládány k vyjádření oponentům 
jmenovaným objednatelem. Objednatel je oprávněn si případně vyžádat i vypracování 
oponentských posudků k dílčím výstupům zhotovitele. Oponentní řízení proběhne za 
účasti zhotovitele většinou v rámci kontrolního dne následujícího po předložení 
konkrétního dílčího výstupu zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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8. O přijetí (akceptování) či odmítnutí dílčích výstupů rozhodne s konečnou platností 
objednatel na závěr jednání kontrolních dnů, a to na základě průběhu těchto jednání a 
poté co se k dílčím výstupům vyjádří/případně vypracují oponentský posudek oponenti.
V případě, že bude konkrétní dílčí výstup objednatelem přijat, vystaví o tom objednatel 
zhotoviteli potvrzení. V případě, kdy bude dílčí výstup objednatelem odmítnut, může 
současně objednatel stanovit zhotoviteli náhradní lhůtu k odstranění vytýkaných vad či 
nedostatků dílčího výstupu.

9. Objednatel si zpravidla vyžádá vypracování oponentských posudků k závěrečné zprávě 
o provádění díla. Závěrečná oponentura proběhne v termínu nejpozději 45 dnů od 
předložení závěrečné zprávy o provádění díla, a to za účasti zhotovitele, oponentů, 
garanta projektu, zástupců Grantové služby LCR, případně dalších pracovníků nebo 
hostů objednatele. Závěrečná zpráva o provádění díla může být objednatelem přijata, 
nebo vrácena zhotoviteli k dopracování se stanoveným termínem nápravy. Závěrečná 
zpráva bude objednatelem schválena a přijata v případě kladného vyjádření oponentů a 
současně kladného vyjádření garanta projektu a odsouhlasena Grantovou komisí LCR, 
v takovém případě bude uhrazena cena díla (viz čl. III. odst. 8. této smlouvy).

V případě vrácení závěrečné zprávy o provádění díla zhotoviteli bude opravená 
závěrečná zpráva o provádění díla opakovaně oponována s tím, že může být přijata 
(v takovém případě bude uhrazena cena díla - viz čl. III. odst. 8. této smlouvy), nebo 
bude odmítnuta a závěrečné finanční plnění objednatele nebude uhrazeno.

O konečném schválení a přijetí závěrečné zprávy o provádění díla ve smyslu 
předchozího odstavce smlouvy bude mezi smluvními stranami sepsán konečný 
předávací protokol.

Za smluvní strany jsou konečný předávací protokol oprávněni podepsat:
za objednatele zástupce Grantové služby LČR (pracovník Oddělení výzkumu a 

projektů),
za zhotovitele odpovědný řešitel díla.

Konečný předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Vyhotovením a podpisem konečného 
předávacího protokolu dochází k dokončení díla.

10. Objednatel souhlasí s převzetím řádně dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění.

11. Předložení všech dílčích výstupů a závěrečné zprávy bude provedeno v písemné podobě 
ve čtyřech stejnopisech a lx v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (ve 
formátu DOCX a PDF). Schválená a přijatá verze závěrečné zprávy o provádění díla 
bude předložena (před termínem splatnosti faktury) v písemné podobě ve stejnopisech 
v počtu 6 výtisků a lx v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (ve formátu 
DOCX a PDF).

12. V případě, že bude závěrečná zpráva vrácena zhotoviteli k dopracování ve smyslu odst. 
9. tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel předat objednateli závěrečnou zprávu 
doplněnou o zapracované připomínky opět v počtu 6 výtisků a lx v elektronické podobě
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na datovém nosiči (ve formátu DOC a PDF), a to do 30 dnů ode dne vrácení závěrečné 
zprávy k dopracování, nebude-li objednatelem poskytnuta delší lhůta. Součástí 
předložení schválené a přijaté verze závěrečné zprávy o provádění díla dle odst. 11. 
tohoto článku smlouvy, bude i souhrn závěrečné zprávy určený pro umístění 
na internetových stránkách objednatele (ve formátu DOCX a PDF).

13. Zhotovitel se zavazuje do 60 dnů ode dne přijetí závěrečné zprávy objednatelem ve 
smyslu odst. 9. tohoto článku smlouvy předat objednateli elektronickou verzi závěrečné 
zprávy v úpravě pro tisk odborné brožury (publikace), bude-li o to na základě výsledků 
oponentního řízení požádán. Tisk zajistí na své náklady objednatel v rámci ediční řady 
Grantové služby LČR a ISBN.

VI.
Ochrana informací a obchodního tajemství

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami 
informace označené jako důvěrné a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, jakož i 
důvěrné údaje a sdělení, které byly vzájemně smluvními stranami poskytnuty v rámci 
této smlouvy, a to přinejmenším do doby, než objednatel rozhodne, že mohou být 
zveřejněny.

2. Obchodní tajemství v tomto případě tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné 
a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí 
s projektem, včetně dílčích výstupů a závěrečné zprávy o provádění díla. Povinnost 
ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství nebo 
důvěrné informace. Zhotovitel nesmí toto obchodní tajemství nebo důvěrné informace, 
prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

3. Poruší-li zhotovitel povinnost ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení 
povinnosti ochrany informací a obchodního tajemství. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody ve výši přesahující výši smluvní pokuty.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, 
které za smluvní stranu jednaly a závazek ochrany utajení nedodržely.

VIL
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany sjednávají pro případ nepravdivosti, byť jen jednoho prohlášení 
zhotovitele uvedeného v čl. I. odst. 6. této smlouvy, povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jedno porušení povinnosti 
pravdivosti prohlášení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.

2. Smluvní strany sjednávají pro případ, že zhotovitel objednateli neoznámí dle čl. III. 
odst. 14. této smlouvy, že se stal nespolehlivým plátcem nebo že je v tomto smyslu
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příslušným finančním úřadem se zhotovitelem zahájeno řízení, a dále pro případ, kdy 
zhotovitel poruší kteroukoli z povinností sjednaných v čl. V. odst. 3. této smlouvy, 
povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení některé z uvedených povinností. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

3. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení zhotovitele s prováděním díla, tj. při 
nedodržení některého z termínů plnění ve smlouvě dohodnutých (zejm. termínů 
uvedených v čl. II. odst. 4. této smlouvy), zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každý den prodlení, a to až do výše 25 % z celkové ceny díla ve smyslu čl.
III. odst. 1. a odst. 2. této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody.

4. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých 
záloh (dílčích plateb) a konečné faktury za podmínek stanovených touto smlouvou 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení.

5. Smluvní pokuta uplatněná dotčenou stranou je splatná do 14 dnů ode dne doručení jejího 
uplatnění druhé smluvní straně. Pro případ prodlení s její úhradou se sjednává zákonný 
úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

VIII.
Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší tuto 
smlouvu podstatným způsobem a v případech, kdy tak stanoví tato smlouva nebo 
občanský zákoník. Smluvní strany sjednávají, že za porušení této smlouvy podstatným 
způsobem se kromě okolností předvídaných v ustanovení § 2002 odst. 1 občanského 
zákoníku dále považuje:

a) zhotovitel nebude dílo vykonávat sám, ale převede část prací na projektu, nebo 
povinnosti či práva z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele (ustanovení se netýká části prací realizovaných za pomoci 
spoluřešitelů uvedených v Příloze I této smlouvy);

b) i přes upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol realizace díla nebo jeho části;

c) zhotovitel se bez předchozí omluvy nezúčastní kontrolního dne a nepožádá o 
stanovení náhradního termínu konání kontrolního dne;

d) zhotovitel nedodrží stanovený rozsah nebo obsahovou náplň dílčích výstupů či 
celého díla;

e) zhotovitel bude o více než 14 dní v prodlení s předkládáním dílčích výstupů či 
závěrečné zprávy o provádění díla ve smyslu čl. II. odst. 4. této smlouvy;
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f) zhotovitel opakovaně poruší jinou svou povinnost vyplývající z této smlouvy;

g) případ, kdy objednatel odmítne dílčí výstup a vrátí jej s výtkami zhotoviteli 
k dopracování a zhotovitel vytýkané vady neodstraní v přiměřené lhůtě určené 
k tomu objednatelem;

h) zhotovitel poruší jinou svou povinnost při provádění díla a neprovede nápravu ani 
v přiměřené době stanovené k tomu objednatelem;

i) případ, kdy objednatel definitivně odmítne kterýkoli dílčí výstup či závěrečnou 
zprávu pro vady či nedostatky takového rozsahu, že se objednatel rozhodne 
v podporování projektu dále nepokračovat.

3. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel může kdykoliv odstoupit od 
smlouvy ohledně celého plnění, a to i tehdy, bylo-li již dílo z části provedeno. 
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny 
vrátit navzájem poskytnutá plnění. Pokud v průběhu plnění bude objednatelem přijat 
dílčí výstup, má zhotovitel právo při odstoupení od smlouvy žádat náhradu jím účelně 
vynaložených nákladů, a to do výše přiměřené (odpovídající) části ceny za dílo dle této 
smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tímto ujednáním budou ve smyslu 
ustanovení § 2005 odst. 2 občanského zákoníku vázány i po odstoupení od této 
smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, v případě, že je objednatel v prodlení 
s plněním svých závazků, a to o více než 30 dnů poté, co byl zhotovitelem na toto 
prodlení upozorněn. Smluvní strany pro účely této smlouvy a s ohledem na čl. V. odst. 
4. této smlouvy vylučují užití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

5. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, 
smluvních pokut, ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství a těch 
ustanovení týkajících se práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
ukončení této smlouvy.

IX.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazuj í vždy j ednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.
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3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

X.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti z této smlouvy zavazují i právní nástupce smluvních stran. 
Zhotovitel smí svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo jejich část převést na jiné 
osoby jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.

2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných a číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech a každý z nich má platnost originálu; 
zhotovitel obdrží dva stejnopisy, objednatel si ponechá jedno vyhotovení smlouvy.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tato smlouva řídí a bude vykládána v souladu 
s právem České republiky, přičemž veškerá práva a povinnosti sjednané touto smlouvou 
a z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem. Ustanovení § 2609 a § 2632 věta druhá 
občanského zákoníku se pro účely této smlouvy neužijí.

5. Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobuje 
to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud je takové 
ustanovení oddělitelné od této smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout 
maximální úsilí k nahrazení takového ustanovení této smlouvy, které bude svým 
obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo 
ne vymahatelného.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv"). Uveřejnění této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona o registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení 
této smlouvy za obchodní tajemství.

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy (včetně jejích dodatků) 
tak, aby tyto mohly být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona o 
registru smluv.

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její příloha:

Příloha I - Popis projektu z nabídky zhotovitele na formuláři pro předkládání nabídek 
v rozsahu 7 číslovaných stran.
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V případě rozporu mezi přílohou a touto smlouvou je rozhodující znění této smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a 
že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
způsobilosti k právním jednáním a že veškerá prohlášení ve smlouvě odpovídají 
skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové, dne: 15 -03- 2021
V Praze, dne:

1 8 -03- 2021

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.

ředitel

Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti, v.v.i.
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FORMULÁŘ PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK Příloha č. 3 Výzvy

1'IÁ'V ,
v

Grantová služba LCR

Nabídka na řešení výzkumného projektu

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název tématu:
(Musí se shodovat s vyhlášenými 
tematickými okruhy LCR.)

Obnova kalamitních ploch s využitím přípravných dřevin ve 
snížených počtech

Název projektu: Obnova kalamitních ploch s využitím přípravných dřevin ve
(Název /stručný/ by méi vysidloval 
Váš projekt.)

snížených počtech

2. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Představení řešení 
projektu:
(Popis problémů, /.působ a principy 
řešení. originalita apod.)

Vývoj rozsahu a velikosti kalamitních ploch vzniklých v důsledku 
nahodilých těžeb v posledních letech dosáhl rozměrů vedoucích 
k hledání a realizaci alternativních postupů obnovy lesa na těchto 
plochách. Cílem obnovy rozsáhlých kalamitních ploch by měla být 
tvorba druhově a prostorově diferencovaných porostů. K naplnění 
tohoto cíle lze využít více způsobů. Důležitými faktory, které je 
nutno brát v úvahu při plánování obnovy kalamitních ploch, je 
jednak požadavek na rychlé obnovení plnění základních funkcí 
lesa (obnova lesního prostředí) a za druhé, potřeba rozložit obnovu 
rozsáhlých kalamitních ploch do delšího období.

Jednou z možností zefektivnění postupů obnovy kalamitních holin, 
kromě využití přírodních procesů, je obnova pomocí široké palety 
přípravných dřevin. Mezi „přípravné dřeviny" je vhodné zařadit 
všechny dřeviny, které relativně dobře odrůstají na rozsáhlých 
otevřených plochách. Mezi tyto dřeviny lze zařadit jak, z hlediska 
vnímání lesnické praxe, „klasické" přípravné dřeviny (bříza, osika, 
olše, jeřáb), tak dřeviny vnímané jako „cílové" (smrk, modřín, 
borovice, javory).

S ohledem na celkový rozsah kalamitních ploch, které je nutno 
obnovit, musí být součástí řešení také hodnocení ekonomické 
efektivnosti zakládání porostů.

Jednou z efektivních možností je umělá obnova pomocí 
přípravných dřevin ve „snížených počtech" sadebního materiálu 
lesních dřevin. V současnosti není k dispozici soubor metodických 
postupů, které by bylo možno využít pro komplexní plánování 
postupů obnovy na kalamitních holinách ve vazbě na stanovištní 
podmínky. Proto bude součástí projektu testování různých postupů 
obnovy, zejména výsadby přípravných dřevin v různých 
„hektarových" počtech (základní a různé úrovně snížených počtů). 
Ověřovány také budou různé postupy prostorového rozmístění
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jednotlivých dřevin. V závěrečném výstupu budou navrženy 
provozní metodické postupy pro uplatnění výsadby přípravných 
dřevin v různých počtech při obnově kalamitních holin.

Pracoviště VULHM a MENDELU má k dispozici dříve založené 
výzkumné a poloprovozní plochy, které bude možno využít při 
řešení projektu. Na těchto plochách bude prováděno hodnocení 
vývoje přípravných porostů v delším časovém horizontu, než bude 
doba řešení projektu. Součástí sledování bude také částečné 
vyhodnocení následných možností kombinované a umělé obnovy. 
Tyto postupy mohou doplnit porosty přípravných dřevin o další 
vhodné dřeviny a tím dosáhnout základního cíle - vytvoření 
stabilní směsi dřevin.

Praktické výstupy a metodická doporučení budou tvořeny tak, aby 
byly využitelné bezprostředně při plánování obnovy lesa na 
kalamitních plochách u Lesů ČR. Výsledky projektu bude dále 
možno využít pro návrhy úprav LHP a rámcových směrnic 
hospodaření zpracovávaných pro LČR.

Výsledky výzkumu lze také uplatnit pro úpravu právních předpisů 
v oblasti obnovy lesa vyhlášky o stanovení minimálních počtů 
sazenic pro obnovy lesních porostů.

3. PŘEDSTAVENÍ TÝMU

Organizace 
řešitelského týmu:
(Název, statutární orgány, právní 
forma, IC, DIČ, adresa, bankovní 
a telefonické spojeni řešitelské 
organizace apod.)

Název: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Statutární orgány: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., ředitel

Právní forma: veřejná výzkumná instituce, zapsaná v rejstříku 
v.v.i. vedeném MŠMT - zřizovací listina: č.j. 22974/2006-11000 
ze dne 13. 4. 2010
IČ: 00020702

DIČ: CZ00020702

Adresa: Strnady 136, 252 02 Jíloviště
(doručovací adresa: Strnady 136, 156 00 Praha 5-Zbraslav)

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 5-Zbraslav, 
č. účtu: 27938111/0100

Kontakty na pracoviště: tel.:
email: 

Odpovědný řešitel:
(Jméno, funkce, kontakty /tel., 
mobil., e-mail/ apod.)

Výzkumný pracovník: 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., 
Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, Opočno 51773 
Tel.: +
E-mail: 
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Ostatní osoby:
(Jména, role, organizace, kontakty 
apod.)

Výzkumný pracovník: 
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
Fakulta lesnická a dřevařská, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Tel.: 
E-mail: 

Výzkumný pracovník: 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., 
Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, Opočno 51773
Tel.: 
E-mail: 

Výzkumný pracovník: 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., 
Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, Opočno 51773
Tel.: 
E-mail:

Odbornost týmu:
(Předchozí dosažené výsledky, 
odbornost, zkušenosti členů týmu 
včetně řešené tematicky související 
problematiky /pouze za obdob! 
posledních 5 let/.)

 Vysokoškolské lesnické vzdělání,
14 let praxe v lesnickém výzkumu (pěstování lesa, škollcařství a 
obnova lesa). Manažer kvality v akreditované laboratoři 
Skolkařská kontrola zabývající se zjišťováním morfologických a 
fyziologických charakteristik sadebního materiálu lesních dřevin. 
Splňuje požadavky na způsobilost pro práci ve zkušební laboratoři 
podle ISO/IEC 17025.
Podílel se na přípravě oborové normy ČSN 48 2117 Příprava 
stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování.

Je spoluautorem 5 metodik - lesnických průvodců. Je autorem řady 
vědeckých a odborných publikací. S poznatky výzkumu seznamuje 
odbornou veřejnost na seminářích a školeních. V letech 2015 - 
2020 byl odpovědným řešitelem nebo spoluřešitelem 4 projektů 
GS LČR.

 Zabývá se problematikou 
pěstování sadebního materiálu a obnovou lesních porostů. Dosud 
publikoval více než 350 odborných a vědeckých prací, Za 
posledních 6 let publikoval 14 článků v odborných časopisech, 10 
metodik, 4 normy, 2 monografie, 3 kapitoly v monografiích a 48 
příspěvků na odborných konferencích.

- Vysokoškolské lesnické vzdělání, 12 let 
praxe v lesnickém výzkumu, 6 let praxe jako revírník u Státního 
podniku Lesy ČR (lesní správa Rychnov nad Kněžnou). V rámci 
postgraduálního studia v oboru pěstování lesa obhájil práci na téma 
„Biologické a ekonomické aspekty zalesňování zemědělských 
půd“. Podílel se na řešení několika projektů NAZV. Je 
spoluautorem certifikované metodiky pro praxi k tématu obnovy 
lesa a autorem řady dalších vědeckých publikací.
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Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti, Výzkumná stanice Opočno. 20 let praxe v lesnickém 
výzkumu (pěstování lesa, aplikovaná ekologie lesa).

Zabývá se problematikou výzkumu v oboru pěstování lesa 
(přirozená a umělá obnova lesa, přírodě blízké způsoby 
hospodaření, transformace porostů). Spolupodílel se na řešení 
projektů NAZV a TAČR. V posledních 3 letech spoluautor 5 
certifikovaných metodik, 3 článků v časopisech zahrnutých 
v databázi Scopus (Jsc)

Souček, J. a kol. (2016): Dvoufázová obnova lesa na kalamitních 
holinách s využitím přípravných dřevin. Certifikovaná metodika, 
Strnady, 34 s.

Technické a 
materiální vybavení:
(Vybavení, zajištění, zázemí apod.)

Pracoviště (VÚLHM a MENDELU) mají odpovídající technické 
vybavení pro měření na výzkumných a poloprovozních plochách 
(případně hodnocení dalších ekologických parametrů při obnově 
lesa). Jsou vybaveny HW a SW a mají zkušenosti se zpracováním 
výsledků a statistickým zhodnocením experimentálních dat. 
Řešitelé mohou v dostatečné míře využívat služební automobily 
pro přepravu osob a materiálu v souvislostí se zakládáním a 
hodnocením výzkumných ploch a mají k dispozici moderní měřící 
vybavení umožňující terénní měření na výzkumných a 
poloprovozních plochách.
Součástí pracoviště VÚLHM je plně vybavená akreditovaná 
zkušební laboratoř - „Školkařská kontrola44, která umožňuje 
objektivní vyhodnocení kvality sadebního materiálu různých 
dřevin.

4. PLÁN PROJEKTU

Metodika řešení:
(Podrobnv nonis řešení moieklu. 
uplatněné melody, časový postup 
/harmonogram/, kvantifikace 
objemu prováděných prací /napit 
odběrů, rozborů/, možné kontrolní 
dny a ně navázané výstupy /min. Ix 
ročně/, ostatní informace apod )

v

Řešení projektu během dvou let bude rozděleno do dvou 
základních okruhů:

1. Založení nových výzkumných ploch
Nové výzkumné plochy budou založeny v součinnosti se 
zadavatelem tak, aby byla doplněna stávající základna ploch. Pro 
jednotlivé přípravné dřeviny budou řešitelským týmem stanoveny 
minimálně 3 úrovně počtu dřevin pro obnovu lesa, s cílem 
stanovení optimalizovaného počtu kusů sadebního materiálu 
lesních dřevin pro obnovy kalamitních ploch, a to jak z hlediska 
zabezpečujících plnění funkcí lesa, tak i ekonomické efektivnosti 
zakládaných porostů. Výzkumné plochy budou založeny s 
využitím min. pěti druhů přípravných dřevin (například BR, OS, 
MD, BO, OL) na třech základních typech stanovišť (kyselá, živná, 
podmáčená) v polohách s největším rozsahem kalamitních holin ve 
středních a vyšších polohách. Jednotlivé výzkumné plochy budou
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zakládány ve spolupráci s lesnickým provozem při obnově 
kalamitních ploch. Po založení bude provedeno vstupní měření 
základních biometrických parametrů, případně hodnocen 
zdravotního stavu. Po jedné vegetační sezóně bude vyhodnocena 
ujímavost a růst nově založených ploch.

2. Vyhodnocení dříve založených pokusů s obnovou 
přípravných dřevin
Ve starších výzkumných plochách bude provedeno zhodnocení 
ztrát, vyhodnocení rozvoje buřeně, poškození dřevin, růstových 
charakteristik. Bude provedeno měření základních morfologických 
znaků. Na dlouhodobě sledovaných výzkumných plochách jsou 
průběžně sledovány ekologické podmínky v porostech 
přípravných dřevin.

Součástí sledování bude také částečné vyhodnocení následných 
možností kombinované a umělé obnovy, které mohou doplnit 
přípravné dřeviny o další vhodné dřeviny a tím dosáhnout 
základního cíle - vytvoření stabilní směsi dřevin.

Na základě těchto výsledků budou vytvořeny metodické postupy 
vhodného časového postupu přeměn přípravných porostů v 
dostatečně dlouhé době umožňující prostorovou diferenciaci nově 
zakládaných porostů.

V prvním roce řešení bude dominantní činností v rámci projektu 
zakládání nových ploch, ve druhém roce bude činnost zaměřena 
prioritně na měření na VP, vyhodnocení a zpracování výsledků.

Doba řešení:
(Datum zahájení řešení a ukončení 
řešení. Komentár k době řešení.)

1.3.2021-31. 12. 2022

Předpokládané
výsledky:
(Uveďte předpokládané výsledky 
projektu.)

Po prvním roce řešení budou zadavateli předloženy první částečné 
výsledky efektivnosti využití výsadeb přípravných dřevin ve 
snížených počtech. Před koncem řešení projektu pak budou 
zpracovány výsledky o jednotlivých postupech založení a využití 
přípravných porostů, včetně vyhodnocení ekonomické 
efektivnosti. Závěrečné vyhodnocení bude zpracováno formou 
samostatného výstupu a bude obsahovat metodické postupy pro 
plánování využití výsadby přípravných dřevin při obnově 
kalamitních holin a částečně jejich další přeměny.

Realizační výstupy:
(Uveďte realizační výslupy •• dílčí 
realizační výstupy v členění dle 
jednotlivých let a souhrnný 
realizační výstup, případné dílčí cíle 
a jejich formy.)

1. Vypracování zprávy o průběhu a výsledcích projektu za rok 
2021 (prosinec 2021).

2. Vyhodnocení ujímavosti a růstu výsadeb přípravných dřevin 
založených v různých hustotách (listopad 2022).
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3. Vypracování souhrnného hodnocení výsledků projektu (31. 12. 
2022).

Přínos projektu:
(Prakticky /provozní/ přínos; 
kvanliťikacc očekávanýcli 
ekonomických přínosu.)

Přínosem získaných výsledků bude posouzení efektivnosti využití 
výsadeb přípravných dřevin v různých hustotách pro provozní 
využití v podmínkách spravovaného majetku zadavatele.

Součinnost zadavatele:
(IJveďlc případnou poradovanou 
součinnost se zadavatelem LČR.)

V součinnosti se zadavatelem budou vybrány a založeny (sadební 
materiál, výsadba) nové výzkumné plochy s využitím různých 
přípravných dřevin v různých variantách (různý „hektarový 
počet“, různé způsoby prostorového uspořádání atd.).

Řízení rizik:
(Identifikace případných rizik pro 
dosažení cílů projektu, analýza a 
určení míry rizik a stupně dopadu, 
doporučení a ošetření rizik.) Určení 
stupně dopadu (nevýznamný, málo 
významný, významný, velmi 
významný, kritický). 
Pravděpodobnost výskytu (téměř 
nemožné, výjimečně nemožné, 
běžně možné, pravděpodobné, 
hraničící s jistotou.)

Identifikace rizik:

1. Personální (fluktuace důležitých pracovníků) - riziko s větším 
dopadem, ale nízkou pravděpodobností výskytu - riziko je 
částečně omezeno díky relativně širokému řešitelskému kolektivu, 
který má zkušenosti s řešením VaV projektů.

2. Organizační riziko - velmi nízké riziko VULHM (i MENDELU 
Brno) jsou organizace dlouhodobě řešící výzkumné projekty 
v různých agenturách.

3. Omezení schopnosti uplatnění výsledku - velmi nízké riziko - 
dlouhodobé zkušenosti s uplatňováním výsledků výzkumu do 
praxe má celý řešitelský kolektiv.

5. FINAČNÍ PLÁN

Finanční náklady:
(Uveďte celkové náklady /cena 
nroieklu bez DPII a včetně DPH/, 
plátce či neplátce; roční náklad)'.)

Celková cena projektu: 1 741 000,- Kč (bez DPH)

365 610,- Kč (DPH 21 %)
2 106 610,-Kč (včetně DPH)

VULHM je pro účely navrhovaného projektu plátce DPH.
Roční náklady jsou uvedeny v následující nákladové tabulce.

Nákladová tabulka: 2021 2022 Celkem
(Uved le náklady /tabulku/ 
v členěni dle hlavních položek a Osobní náklady 350 350 700
let; strukturu jednotlivých 
plánovaných - uplatnitelných 
nákladových položek: jiné finanční

Subdodávka (Mendelu) 300 300 600
Materiál a služby 100 80 180

/.dl oje.)
Cestovné 45 45 90
Nepřímé náklady UPR 87 84 171
Celkem bez DPH 882 859 1741

Komentář 
k nákladům:
(Uveďte souhrnný komentář 
k nákladům /odůvodněni ceny/.)

Náklady projektu jsou tvořeny především osobními náklady 
(náklady na mzdy kmenových zaměstnanců VÚLHM včetně 
zákonných odvodů), dále jsou tvořeny materiálem a službami. 
Čerpané v souvislosti se stabilizací a měřením na výzkumných a
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poloprovozních plochách. Cestovné bude použito k terénním 
výjezdům spojených s hodnocením zdravotního stavu a růstu 
výsadeb. Nepřímé náklady představují režijní náklady na zajištění 
nezbytných provozních a administrativních nákladů v souvislosti s 
realizací tohoto projektu.

Datum: 4. 11. 2020 Jméno: Podpis a razítko:

doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. 
ředitel
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