

## SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi smluvními stranami

### 1. Objednatelem

Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace

IČ 00094838 DIČ CZ00094838

**Sídlo:** třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín

**Zastoupená:** MgA. Petr Michálek, ředitel organizace

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2014

(dále jen objednatel)

a

### 2. Zhotovitelem

NOVÉ STAVBY s.r.o.

IČ 27665771

**Sídlo:** Tř. T. Bati 4091/32

**Zastoupená:** Zbyněk Šácha

(dále jen zhotovitel)

## I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v provedení stavebních prací za účelem kompletní rekonstrukce přívodu pitné vody do a v objektu Městského divadla ve Zlíně.
2. Specifikace dodávky díla zhotovitelem je dána:  
Projektovou dokumentací ze dne 6/2020  
Vyjádření č. 032275/2020/PT, Moravské vodárenské a.s.  
Vyjádření EON, GridServices, dotčených energetických distributorů  
Cenovou nabídkou ze dne 20.4.2020
3. Objednatel se zavazuje dílo po prokazatelném ukončení plnění převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu dle článku II této smlouvy

## II. Cena díla a způsob její úhrady

1. Cena díla byla smluvními stranami stanovena ve výši 820 000,- Kč + DPH
2. Cena díla bude uhrazena na účet zhotovitele jednou dílčí fakturou ve výši 50% ceny díla a jednou konečnou fakturou po předání a převzetí díla bez závad, na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu
3. Splatnost faktur se stanovuje na 14 dní ode dne vystavení faktury a prokazatelném předání druhé smluvní straně

### **III. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel provede dílo v období ode dne uzavření smlouvy do 31.10.2020, nástup k provedení prací je podmíněn stavební připraveností dotčených prostor, na kterém se objednatel se zhotovitelem dohodli
2. Zhotovitel provede dílo v místě stanoveném projektovou dokumentací, která je přílohou této smlouvy.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady veškerou dokumentaci a povolení, potřebná k výkonu prováděných prací, zejména povolení záboru prostranství a další ze strany stavebního úřadu MMZ.

### **IV. Předání a převzetí díla**

3. Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději do deseti dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.
4. Předání díla proběhne ve dvou etapách, první při provedení tlakové zkoušky potrubí s příslušenstvím a druhé po dokončení terénních úprava veškerých stavebních prací
5. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel s objednatelem protokol

### **V. Práva a povinnosti stran**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků, nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy
2. Objednatel, nebo jím zmocněná osoba, je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele

### **VI. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
4. Údaje ve smlouvě uvedené lze zveřejnit postupem dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv.

Ve Zlíně 31.8.2020

(objednatel)  
Městské divadlo Zlín, o.p.

(zhotovitel)  
NOVÉ STAVBY s.r.o.