

# SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI

Č.j.

uzavíraná mezi

objednavatelem:

**Město Kadaň**

**adresa: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň tel. 474319 500 fax: 474319504**

**statutární zástupce: PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta**

**IČO: 00261912**

**DIČ: CZ 00261912**

**Bankovní spojení : KB Kadaň, č.ú. 1725441/0100**

a

zhotovitelem:

**Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.**  
Ústav je veden v rejstříku veřejně výzkumných institucí při Ministerstvu školství,  
mládeže a tělovýchovy

**Adresa: Žižkova 835, 434 01 Most, tel. 476704465, fax. 476442317,**

**Zástupce stat. orgánu: Mgr. Petr Lissek, ředitel**

**IČO: 47325011**

**DIČ: CZ47325011**

**Zhotovitel je plátcem DPH**

**Bankovní spojení: KB Most, č.ú. 38532–491/0100**

Smlouva je uzavírána podle § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník) na základě zákona č. 20/87 Sb., par. 22 odstavce 1) a 2) a jeho novely č. 242/92 mezi objednavatelem (dále jen objednavatel) a Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i. (dále jen zhotovitel).

## I.

### Předmět smlouvy

**Provedení záchranného archeologického výzkumu** podle zákona "O státní památkové péči" č. 20/87 Sb. ve znění novely č. 242/92 Sb. na stavbě: „**Úprava Mírového náměstí v Kadani – 2. etapa**“. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, odbornou preparaci stavbou ohrožených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, evidenci, laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odborné analýzy, vypracování hlášení o archeologické akci a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro stavebníka.

## II.

### Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje

- Provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě I. Za provedení záchranného výzkumu bude odpovídat osoba určená ředitelem ÚAPP SZČ Most v.v.i.
- Dodržovat zásady bezpečnosti práce na staveništi.

2. Objednatel se zavazuje:

- Poskytnout dodavateli kopii projektové dokumentace v míře nezbytné pro účely arch. výzkumu a ohlásit jakékoliv případné změny v projektu.

- Nezahajovat výkopy bez souhlasu archeologa a tyto předem hlásit.
- Zastavit v daném úseku stavbu, pokud by hrozilo zničení archeologických situací (a to na upozornění archeologem, i v případě objevů učiněných v jeho nepřítomnosti stavitelem).
- Zaplatit účtované náklady nejpozději v den splatnosti vystavené faktury. V případě prodlení platby si bude dodavatel účtovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

### III.

#### Cena na provedení archeologických prací

- 3.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu I. ve výši 200 000,- Kč bez DPH tj. **242 000,- Kč s DPH**  
V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.  
Sjednaná cena dle bodu 3.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení archeologického výzkumu, předání všech potřebných dokladů, včetně závěrečné zprávy o výzkumu. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6.
- 3.2 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) nezbytné pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace, budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 3.3 Veškeré dodatečné práce, změny nebo doplňky nad rámec předmětu smlouvy musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 3.4 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce provést, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 3.5 Případné dodatečné práce budou oceněny dále uvedeným způsobem :  
v případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce HZS viz příložený ceník HZS (bez DPH)
- 3.6 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných prací formou „Změnového listu“ a v souladu s bodem 3.6. této smlouvy.

### IV.

#### Lhůta pro provedení prací

- 1) Dokončení prací proběhne spolu s ukončením prací generálního dodavatele. V místech jednotlivých liniových výkopů nepřekročí zdržení stavby 2 pracovní dny, v místech plošného výzkumu týden na 100 m čtverečních zkoumané plochy.
- 2) V případě nálezů mimořádně významných a komplikovaných archeologických situací mohou být tyto lhůty překročeny. Stavebník o tomto riziku bude včas informován a postup bude náležitě zdůvodněn.
- 3) Dodavatel **v den ukončení terénní části výzkumu** předá poslední zkoumanou plochu stavebníkovi, o čemž učiní zápis do stavebního deníku. Předání závěrečné zprávy o záchranném archeologickém výzkumu stavebníkovi proběhne **do jednoho roku od**

**ukončení výzkumu.** Do té doby budou též vyúčtovány vykonané laboratorní práce, konzervace materiálu a expertízy.

#### **V.**

##### **Další ustanovení**

Součástí smlouvy je sazebník archeologických prací ÚAPPSZČ Most.

Do doby strávené při dozoru či výzkumu bude započítána i cesta automobilem na naleziště, včetně sazby 10-15 Kč za 1 km jízdy podle typu automobilu.

Závěrečná zpráva bude předložena ve 2 exemplářích.

Přílohou faktury bude detailní přehled a zdůvodnění vyúčtování provedených prací.

Náklady budeme fakturovat po dokončení terénní části výzkumu, další náklady po dokončení zpracování.

#### **VI.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.
2. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž 3 obdrží stavebník a 1x ÚAPPSZČ.

#### **VII.**

##### **Změny a doplňky ke smlouvě**

Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se pořadově číslují a vyhotovují ve dvou stejnopisech. Musí být zvlášť potvrzeny stavebníkem a dodavatelem.

V Kadani dne...15.3.2021

V Mostě dne: 10. 3. 2021

Za objednavatele:

Za zhotovitele

PaedDr. Jiří Kulhánek  
starosta  
Město Kadaň

Mgr. Petr Lissek  
ředitel  
ÚAPP SZČ v. v. i.

Rozdělovník: 3x stavebník, 1x ÚAPPSZČ

**Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě v.v.i.**  
**Žižkova 835, 434 01 Most**  
**tel.: 476704465, fax: 476442317**  
**e-mail: office@uappmost.cz**  
**IČO: 47325011, DIČ: 206-473250011**  
**KB Most, č.ú. 38532-491/0100**

**Příloha: hodinový sazebník ÚAPP SZČ platný od r. 2019:**

Archeolog: 410 Kč  
Antropolog 410 Kč  
Geodet 410 Kč  
Terénní technik 310 Kč  
Dokumentátor 260 Kč  
Vedoucí laboratoře 310 Kč  
Laborantka 210 Kč  
Archeologický dělník 200 Kč

**Další náklady**

Náklady na dopravu: standardně 10 Kč/km  
Renault Traffic: 15 Kč/km