
SD/00196/2017 
 

SMLOUVA O DÍLO 
(uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku) 

 
čl. I 

Smluvní strany 
 

Projektant: Ing. Robert Juřina 
IČ: 880 67 483 
se sídlem: Převrátilská 330/15, 390 01, Tábor 
číslo účtu: 670100-2209560737/6210 vedeného u mBank S.A.  
další zástupci ve věcech technických: Jan Sečkař, Kateřina Štorcová  
 
na straně jedné (v dohodě dále jen jako Zhotovitel) 
  

 
a 
 
Město Tábor 
Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 
IČ: 002 53 14, DIČ: CZ00253014 
zastoupené Ing. Karlem Hotovým, vedoucím odboru investic a strukturálních fondů 
 
na straně druhé (v dohodě dále jen jako Objednatel) 

uzavřely smlouvu o dílo 

 
Preambule 

 

Tato smlouva o dílo popisuje právní úpravu vztahu smluvních stran při zpracování studie, projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby, 
zajištění potřebných geodetických podkladů, zajištění plánu BOZP, vyřízení všech podkladů 
potřebných pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení a zajištění všech potřebných 
podkladů pro akci objednatele s názvem „Zastávka autobusu v Táboře - Hlinici“. 

 

I. 

Předmět díla 

 

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést 
pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně 
dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu jeho cenu. 

2. Předmět díla, plnění veřejné zakázky, je specifikováno takto:  

 zpracování studie, projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 
v podrobnostech pro provedení stavby, zajištění potřebných geodetických podkladů, zajištění 
plánu BOZP, vyřízení všech podkladů potřebných pro získání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení a zajištění všech potřebných podkladů pro akci objednatele s názvem 
„Zastávka autobusu v Táboře - Hlinici“  (dále jen „Projektová dokumentace“). Konkrétně se 
jedná o návrh zastávky autobusu u č.p. 30 na místní komunikaci v části Hlinice, včetně 
bezpečného propojení nástupiště na stávající chodník, dále rozšíření vozovky místní 
komunikace pro umožnění legálního zastavení autobusu městské hromadné dopravy. Součástí 
řešení budou i úpravy místní komunikace od napojení na II/137 přes č.p. 30 po č.p. 31 



pro bezpečný provoz autobusů. Ve studii budou tyto úpravy navrženy ve více variantách a 
po projednání studie s odborem dopravy, Comett a Policií ČR bude schválené řešení 
rozpracováno v dalších stupních PD.. 

4. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v 6 originálech v tištěné podobě ve 
stupni pro územní rozhodnutí a v 6 originálech v tištěné podobě ve stupni pro stavební povolení a 
1x v elektronické podobě ve formátu pdf. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v digitální 
podobě též soupis prací dodávek a služeb jak ve formátu pdf tak ve formátu xls, v tištěné podobě 
pak 1x soupis prací dodávek a služeb oceněný a 1x neoceněný. Plán BOZP bude dodán 
ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě. 

5 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat obecně závazné kvalitativní požadavky dané 
platnou legislativou v oboru pozemních komunikací. 

6. Součástí plnění je účast na 1 veřejném projednání záměru s občany nebo radou města Tábor, 
pokud bude požadováno objednatelem. 

7. Součástí plnění je zajištění stanovisek provozovatelů veřejné dopravní a technické 
infrastruktury relevantních v místě zakázky, dále dotčených orgánů státní správy a poskytnutí 
podkladů pro majetkoprávní vypořádání objednateli. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve stupni studie do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve stupni pro územní rozhodnutí do 60 dnů od 
schválení studie objednatelem. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve stupni pro stavební povolení do 60 dnů od nabytí 
právní moci územního rozhodnutí. 

4. Zhotovitel dokončí dílo v uvedeném termínu za předpokladu splnění povinností objednatele 
uvedených v této smlouvě. V opačném případě bude příslušně upraven termín díla o počet 
dnů, ve kterých nemohl zhotovitel na předmětném díle pracovat. 

5. Po dobu přerušení prací z důvodů na straně objednatele neběží lhůta pro zhotovení díla. Lhůta 
začíná opět běžet písemným pokynem objednatele k pokračování prací a odstraněním 
překážek na straně objednatele. 

 

III. 

Cena díla 

 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena projektové dokumentace a inženýrské činnosti činí: 
97 300,-Kč. Zhotovitel není plátcem DPH. 

 Slovy: Devadesát sedm tisíc tři sta korun českých 

2. Cena díla zahrnuje veškeré nezbytné náklady k řádnému vypracování a projednání projektové 
dokumentace a je cenou nejvýše přípustnou. 

3. Dohodnutou cenu je možné zvýšit pouze tehdy, jestliže objednatel písemně požádá zhotovitele 
o provedení většího množství prací, jiné než smluvené provedení díla či o jiné změny 
v předmětu díla. Pokud takto nebude postupováno, není zhotovitel povinen takové práce 
provést a v případě, že je provede, jedná o vlastní újmě a nemá právo na jejich úhradu. 
V případě provádění objednatelem odsouhlasených víceprací zhotovitelem bude zhotovitel tyto 
vícepráce účtovat hodinovou sazbou 390,- Kč/hod. 



4. Celková cena díla je členěna následujícím způsobem: 
  
 Studie včetně zaměření polohopisu a výškopisu a projednání s Comett a případně radou města 

Tábor       26 500 Kč 

 Částka je splatná po odevzdání kompletní dokumentace objednateli. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí     28 000 Kč 

 50% částky je splatné po odevzdání dokumentace objednateli 

 50% částky je splatné po vydání územního rozhodnutí 

Dokumentace pro stavební povolení    22 000 Kč 

 50% částky je splatné po odevzdání dokumentace objednateli 

 50% částky je splatné po vydání stavebního povolení 

Plán BOZP a výkaz výměr     11 000 Kč 

 Částka je splatná po odevzdání kompletní dokumentace objednateli. 

Inženýrská činnost       9 800 Kč 

 Částka je splatná po nabytí právní moci stavebního povolení. 

5. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. 

6. V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat chybné 
náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit do data jejich splatnosti. V takovém případě je 
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel má povinnost veškeré části projektové dokumentace označit otiskem autorizačního 
razítka a podpisem. 

2 Objednatel je oprávněn, v případě, že zhotovitel takové plnění odmítne či jeho dosavadní 
plnění bude vykazovat vady, upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na 
základě projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, v souladu se svými potřebami či 
závazky plynoucími z dalších závazkových vztahů. Úpravy je objednatel oprávněn provést sám, 
popř. je zadat ke zhotovení třetí osobě. Takové úpravy projektové dokumentace je oprávněn 
objednatel činit bez souhlasu zhotovitele. 

 

V. 

Předávání a přejímání díla  

 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, to jest provedením 
bez vad. 

2. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
odůvodněná stanoviska a dohodnou náhradní termín předání, pokud to přichází v úvahu. 

 

VI. 



Záruka, odpovědnost za škodu 

 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku na plnění dle této smlouvy v délce trvání 
zhotovení stavby, projektu, ke kterému je projektová dokumentace dle této smlouvy 
zhotovována a určena, nejméně však 60 měsíců. 

2. V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí díla nebo nejpozději do ukončení záruky 
vady díla, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vadu odstranit, nejdéle však do 30 
kalendářních dnů. 

3. Objednatel má vůči zhotovitelovi mimo jiné právo na náhradu nákladů k odstranění vad 
prostřednictvím třetí osoby.  

4. Bude-li jedna ze stran této smlouvy jakýmkoli způsobem poškozena z důvodů chybného 
úmyslného nebo nedbalostního jednání strany druhé nebo kohokoli, za koho bude tato strana 
ze zákona zodpovědná, bude poškozená strana druhou stranou odškodněna. Práva strany 
uplatňující nárok na náhradu škody budou nadřazena právům strany povinné, týkajícím se 
takového úmyslného nebo nedbalostního jednání, byť byla skutečným viníkem strana třetí. 
Odpovědnost za vzniklou škodu budou uplatňovat vůči sobě vždy pouze smluvní strany. 
Nároky vůči třetím stranám uplatní vždy smluvní strana povinná a nebude takový nárok 
převádět na stranu oprávněnou. 

5. Nároky na náhradu škody podle této smlouvy budou povinné straně předkládány stranou 
oprávněnou v písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody. Způsob 
uplatnění nároku na náhradu škody může být upraven dohodou v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy o řešení spory a o rozhodčím řízení. 

6. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným plněním předmětu díla 
po dobu deseti let od data kolaudace stavby. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody, které 
objednateli vzniknou z titulu vadného plnění zhotovitelem. Za takové škody smluvní strany 
považují i rozdíl mezi objednatelem plánované, na základě zhotovitelem zhotovované 
projektové dokumentace dle této smlouvy, investice do projektu a skutečné investice 
do projektu v případě, že tento rozdíl je způsoben chybou v projektové dokumentaci. 

 

VII. 

Ukončení smluvního vztahu 

 

1.  Smluvní strany mohou tento vztah založený touto smlouvou ukončit písemnou dohodou nebo 
jednostranným písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany od smlouvy 
v případě, že dojde k podstatnému porušení podmínek smlouvy, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, která podstatným 
způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání díla, hromadný výskyt vad v počtu 
přesahujícím deset či opakovaný výskyt stejné vady po opravě, prodlení zhotovitele 
s odstraněním vady delším než 15ti pracovních dní, prodlení zhotovitele s dokončením díla po 
dobu delší než jeden měsíc a prodlení objednatele s finančním plněním přesahujícím 30 dnů 
smluvený termín splatnosti faktur. 

3. Objednatel může tento vztah založený touto smlouvou ukončit jednostranným písemným 
odstoupením a to zejména v případě nesouhlasného stanoviska správce toku nebo z důvodu 
neúspěšnosti žádosti o dotaci. Takové odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením 
zhotoviteli.  

4. Po odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran smluvní strany provedou inventarizaci 
doposud provedených prací a dodaného zboží a přijatých plateb, a to do deseti dnů od sdělení 



či zjištění účinků odstoupení od smlouvy.  

5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo jedné nebo druhé smluvní strany na smluvní 
pokutu a na náhradu škody. 

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla ve stanoveném termínu 
sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 0,05% ze smluvené ceny díla za každý započatý den. 

2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla v souladu s touto smlouvou sjednávají 
smluvní strany pokutu ve výši 0,05% ze smluvené ceny díla za každý započatý den. 

3. Za porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou se stanoví smluvní pokuta 
ve výši 500,--Kč za každé jedno porušení. 

4. Smluvní pokuta ve výši 15 % z hodnoty víceprací, o níž se cena za zhotovení stavby zvýšila 
z důvodu prokazatelné viny zhotovitele projektové dokumentace. 

5. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, 
v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Pro vzájemné vztahy účastníků platí a jsou rozhodné obecně závazné předpisy právního řádu 
České republiky, přičemž jakékoliv změny či doplnění této smlouvy jsou možné pouze po 
vzájemné dohodě účastníků, a to výhradně písemnou formou. 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou smluvních stran pouze písemnou 
formou. 

3. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve dvou stejnopisech včetně všech jejích příloh s 
platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po jednom vyhotovení. 

4. Tato smlouva byla přečtena a shledána správnou a odpovídající svobodné a skutečné vůli 
smluvních stran. Jako důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy s uvedením jména zastupované osoby či společnosti, svého jména a označení své 
funkce, místa a data připojení podpisů. 

5. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy 
v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 

V Táboře dne  7.3.2017                                                    V Táboře dne: 6.3.2017 

 

 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 



 

………………………………….   ………………………………….. 

           Ing. Robert Juřina 


