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SMLOUVA O DÍLO 

 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4  
zastoupený: RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitelem  
IČO: 68378050 
DIČ: CZ68378050  
ID datové schránky: 5h4nxm4 
zapsaný v rejstříku v. v. i. vedeném MŠMT České republiky  
 
jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
 
Basano s.r.o.    
Sídlo:    Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7 
Kontaktní adresa:   
Zastoupený:   Ing. Martinem Kultem – jednatelem 
Bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 203970816/0600 
IČO:    24170577 
DIČ:    CZ24170577 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 185209  
Osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních:        
          
ve věcech technických:        
        
 
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“) 
 
(dále společně také jen jako „smluvní strany) 
 
 

 
II. 

Základní ustanovení 
1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních 
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stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně i profesně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní 
cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

 
III. 

Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo na plnění veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) určeného k chovu 
drůbeže na detašovaném pracovišti zadavatele v Kolči“, ev.č. VZ 21/503 ÚMG (dále jen 
„veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“), spočívající zejména v opravě a rekonstrukci budovy č. 
6 (419) a zateplení obvodových stěn pomocí vnějšího kontaktního zateplaní (hydroizolace a 
tepelné izolace), včetně dodávky veškerého potřebného materiálu pro zhotovení díla a dalších 
souvisejících služeb (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“ nebo „předmět plnění“). Opravou 
objektu se nemění její využití, i nadále bude využit pro klecový chov drůbeže (tzv. rodičovský 
chov drůbeže GMO - pro vědecké a laboratorní účely). Budova je zděná, není podsklepená, má 
jedno nadzemní podlaží, střecha je plochá a oplechovaná plechovou krytinou. Zastavěná plocha 
ani obestavěný prostor objektu se nemění. Do objektu budou zřízeny z venkovních prostor dva 
hlavní vstupy. Vyměněny budou veškeré otvorové prvky, povrchové úpravy, podlahy, příčky, 
střešní krytiny. Bližší vymezení a specifikace díla je obsaženo v příloze č. 2 této smlouvy. 

2. Smluvní strany sjednávají, že veškeré zadávací podmínky stanovené k výše uvedené veřejné 
zakázce jsou součástí smluvních podmínek dle této smlouvy. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a souvisejících služeb, jejichž provedení je 
pro řádné provedení díla nezbytné, zejména: 
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby, 
b) zajištění vytýčení veškerých hlavních přípojek inženýrských sítí, převzetí odpovědnosti za 

jejich neporušení během výstavby a zpětné písemné předání sítí zpět jejich provozovatelům 
či správcům, 

c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště a čištění 
znečištěné vozovky či chodníku, 

d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu; před zahájením stavebních 
prací zhotovitel prokazatelně seznámí vlastníky stavbou či stavebními pracemi dotčených 
pozemků a budov s rozsahem prováděných prací a po ukončení stavebních prací dotčené 
pozemky či stavby protokolárně předá jejich vlastníkům,  

e) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, 
f) provádění opatření k zachovávání čistoty na staveništi, odstraňování veškerých odpadů 

vzniklých při stavbě v souladu s platnou právní úpravou, odstraňování nečistot vzniklých 
prováděním stavebních prací; doklady o způsobu likvidace odpadů vzniklých při stavbě budou 
součástí dokladů předávaných při předání a převzetí díla, 

g) zřízení a odstranění staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě, 
potřebných k provádění stavby, 

h) účast na všech jednáních ve věci provádění a povolování stavby a jejího užívání a na 
kontrolních dnech stavby, 
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i) odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím či kolaudačním řízení, a to 
v předepsaných či objednatelem určených termínech. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými a 
účinnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN.  

5. Zhotovitel je povinen se seznámit s riziky na pracovišti objednatele, kde bude dílo prováděno, 
upozornit na ně své zaměstnance (popř. poddodavatele) a určit způsob ochrany a prevence proti 
úrazům a jinému poškození zdraví.  

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla: 
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů  

a organizací související s realizací stavby, 
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby. 

7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro 
vydání stavebního povolení a kolaudačního souhlasu pro stavbu, je-li jeho vydání příslušnými 
právními předpisy vyžadováno, zejména vypracování veškeré nutné a nezbytné dokumentace 
k těmto řízením, např. dílenskou dokumentaci, dokumentaci o provedených zkouškách, veškerou 
dokumentaci potřebnou pro provoz, servis a obsluhu zařízení, dokumentaci skutečného 
provedení stavby apod.  

9. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání 
převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami 
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné 
ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla 
funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že 
prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a 
v termínech stanovených touto smlouvou. 

 
IV. 

Doba a místo plnění  
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15. 10. 2021, a nejpozději poslední den lhůty 

dokončené dílo předat objednateli.  
2. Místem plnění zhotovitele (místem provádění díla) je budova č. 6 (419) (st. 280) ve vlastnictví 

objednatele ležící na pozemku ve vlastnictví objednatele p.č. 35/1, 188/8 k.ú. Koleč, zapsaného 
na LV 245, v obci Koleč, Koleč 24, 273 29 Koleč. Část prací zasáhne i do sousedního pozemku 
(zahrady) p.č. 32/11 k.ú. Koleč, který není ve vlastnictví objednatele. Objednatel si vyhrazuje, že 
rozsah prací bude upřesněn před zahájením prováděcích prací. 

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o 
možnosti posunutí termínu realizace díla. V případě posunutí termínu realizace díla bude mezi 
smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku 
finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez 
zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí  
dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, 
aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací 
na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na 
rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením 
provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady hlídání 
staveniště. 
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5. Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 15 
dnů od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá  
ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení  
dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a 
povinností z této smlouvy. 

6. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky 
v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí, tak jak je definována v čl. VII. 
této smlouvy. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a 
specifikovat je objednateli nejpozději do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro 
řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám. 
 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

 Cena celkem v Kč bez DPH DPH v Kč Cena celkem v Kč vč. DPH 

CELKEM 4 395 862,22 923 131,10 5 318 993,32 

 
Položkový rozpočet – výkaz výměr je přílohou č. 1 této smlouvy.  

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla, zejména: 
a) náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, 
b) náklady pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany materiálů, 

součástí a dalších předmětů použitých při provádění díla, 
c) náklady na přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, za uložení sutě a 

zeminy na skládku, 
d) náklady na likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla, 
e) náklady na zhotovení, montáž a demontáž zařízení staveniště, 
f) náklady na dopravně inženýrská opatření po dobu provádění díla včetně projednání 

s dotčenými orgány státní správy. 
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou  

a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  
v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny  
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených  
dle položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen 
„položkový rozpočet“), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
(technických zprávách) nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu, 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny příslušných právních předpisů. V případě, že 
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH 
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
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4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy budou vždy předem sjednány 
písemným dodatkem k této smlouvě. Tím není dotčeno ustanovení písm. c) odst. 3 tohoto článku 
smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu  
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s 
platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 
 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen platit cenu díla na základě měsíčních faktur 

vystavených zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací dle oboustranně 
odsouhlasených zápisů ve stavebním deníku, a to až do výše 90 % celkové ceny díla dle čl. V.  

3. Po protokolárním předání a převzetí díla bez všech vad a nedodělků způsobem dle čl. XII. této 
smlouvy bude zhotovitelem vystavena konečná faktura na zbývajících 10 % z celkové ceny díla 
(zádržné). 

4. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. název veřejné zakázky „Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) 

určeného k chovu drůbeže na detašovaném pracovišti zadavatele v Kolči“, 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v čl. I., má se za to, že zhotovitele požaduje zaplatit fakturovanou cenu na účet 
uvedený na faktuře), 

d) den vystavení a dobu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato 
s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou 
konečné faktury také protokol o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 a 5 
této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.  

5. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů  
ode dne jejího doručení objednateli. 

6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele, 
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

7. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba 
splatnosti. Celá doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení 
objednatelem vrácené vadné faktury. 

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 
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9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele. 

10. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH, je 
povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny za dílo 
odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena objednatelem přímo na účet správce daně 
v souladu s § 109a zákona  o  DPH. O tuto částku bude ponížena celková cena plnění a zhotovitel 
obdrží cenu bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto 
odstavce, má objednatel současně právo od této smlouvy okamžitě odstoupit. 

11. Cena za provedení díla nebude měněna v souvislosti s hodnotou kurzu české koruny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny s výjimkou 
případné změny daňových předpisů. Cena nebude měněna ani v souvislosti s růstem ceny 
pohonných hmot.  

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody, vyšší moc 
1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 
2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému 

účelu) a předáno objednateli.  
3. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to 

způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy.  
4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem opravy nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází 

na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 
5. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat technický dozor 

stavebníka. 
6. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a 
cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. 

7. Obě smluvní strany se zavazují nahradit druhé smluvní straně škodu způsobenou porušením 
povinností vyplývajících pro ně z této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, ledaže se 
prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší moc) 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

8. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti na základě smlouvy vyšší moc, jak je definována v 
odst. 10 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 
překážky vyšší moci a o dobu přiměřeně potřebnou k jejímu splnění. 

9. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila vyšší moc, ani do 30 dní od 
toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle odst. 8 tohoto článku 
výše, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

10. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve 
splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují 
zejména válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie 
nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (pandemie), popřípadě krizové opatření vyhlášené 
orgánem veřejné moci při epidemii (pandemii). 

11. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, 
která se překážky dle odst. 10 tohoto článku smlouvy dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla 
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tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti, ani překážka, kterou byla tato 
smluvní strana povinna podle této smlouvy překonat. 

12. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu vyšší 
moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu vyšší moci neprodleně poté, 
co se o vzniku takového případu vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 
péče o vzniku takového případu vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu vyšší moci povinná 
smluvní strana uvede povahu vyšší moci, počátek vyšší moci, předpokládanou dobu trvání vyšší 
moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu vyšší moci hrozila. 

13. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 
jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že 
není schopna svou povinnost splnit. 

 
14. V případě nesplnění povinnosti z důvodu existence vyšší moci se neuplatní úrok z prodlení či 

smluvní pokuty dle čl. XV. této smlouvy. 
 

15. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, a to v rozsahu přiměřeném 
hodnotě díla a dotčených nemovitých věcí. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti 
této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobené škody s limitem plnění 
min. ve výši 4 000 000 Kč. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen umožnit objednateli 
nahlédnout do příslušných pojistných smluv. Je dále povinen zabezpečit, aby byli odpovídajícím 
způsobem pojištění i všichni jím zvolení poddodavatelé. 

 
VIII. 

Jakost díla 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 
dokumentaci, stavebnímu povolení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 
IX. 

Staveniště 
1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů 

po doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany 
(zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví 
smluvní strany zápis. Práce na díle budou zahájeny do jednoho (1) týdne od převzetí staveniště 
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Smluvní strany se dohodly, že výše 
uvedená výzva může být učiněna i elektronicky, prostřednictvím emailu adresovaného na 
kontaktní osobu zhotovitele. 

2. Obvod staveniště je vymezen dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

3. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 
4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za 

dílo. 
5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do pěti (5) dnů od provedení díla. Při 



8 
 

nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly.  

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických  
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu  
v prostoru staveniště. 

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými 
v této smlouvě a v jejích přílohách a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 
odpadů. 

 
X. 

Provádění díla  

1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele písemně upozornit bez zbytečného 
odkladu na případně zjištěné chyby, vady a nedostatky v technické části předané dokumentace a 
na zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty. Zhotovitel je povinen předat 
objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 
odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla. V případě legislativních změn, které by se 
týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout 
jiné technické provedení díla.  

2. Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 

předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, technickým normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo 
určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a  dodržovat platné technické, 

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí, 

e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků  
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním či zapracováním do stavby. Bez doložení 
těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv  
na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejména:   
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních 
nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a 
prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.  

5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, 
bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí), 
včetně případných příloh (podmínek). 

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti dokumentace a všech dokladů potřebných 
k provádění stavby dle stavebního zákona. Dokumentace a výše uvedené doklady musí být na 
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staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 

poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to  
na vlastní náklady. 

8. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či 
dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit pomocí třetí osoby jakožto svým poddodavatelem pouze 
v intencích seznamu poddodavatelů, vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich 
prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku a tvořící přílohu č. 3 této 
smlouvy. V případě změny poddodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem 
písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od 
nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění 
zajišťovaného jejich prostřednictvím. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající 
k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Část díla, která je plněna poddodavatelsky, nesmí být dále 
zadána dalšími (následnému) poddodavateli. 

9. Zhotovitel je povinen financovat veškeré případné poddodavatelské práce nutné k řádnému 
splnění jeho povinností dle této smlouvy. V případě využití poddodavatelů odpovídá zhotovitel za 
řádné a včasné provádění díla tak, jako by jej prováděl sám. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění předmětu smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele kdykoli 
během plnění smlouvy prokázat. 

11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

13. Zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu 
prací a převzetí před zpětným zásypem.  

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí  
ze zhotovitelem zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že 
nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

15. V případě zjištění rozporu platné dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen 
zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s objednatelem, a to bez zbytečného odkladu. 

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke 
škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody  
a tyto škody uhradí. 

17. Bourací práce způsobující nadměrný hluk či prašnost budou realizovány pouze po předchozím 
oznámení objednateli.  

 
KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 
18. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

 objednatelem a jím pověřenými osobami,   
 orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 

19. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 
 kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 
 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště či ve 

stavebním deníku; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem 
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stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, 
nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

 kontrolní dny budou řízeny osobou pověřenou objednatelem, 
 z kontrolních dnů budou osobou pověřenou objednatelem pořizovány zápisy, které budou 

zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.  
20. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly realizovaných prací. 
21. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 

3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem  
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel objednateli prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, 
případně objednatel práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do 
stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. 
V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel.  

 
XI. 

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník 
STAVEBNÍ DENÍK 
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 

stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové 
náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu 
práce. 

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí 
být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 
zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci pro 

výběr zhotovitele a pro provádění díla, další údaje, které souvisí s hospodárností a 
bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 

připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze 
stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
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7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 
zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však 
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele 
k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své 
námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 
XII. 

Předání díla 
1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení  
do jeho ukončení převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy nebo jeho nepřevzetím 
ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy) není zhotovitel v prodlení s provedením díla. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě,  
že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání  
a převzetí díla bude sepsán protokol, který připraví zhotovitel a který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené 

stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) seznam převzaté dokumentace, 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, 

že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor 

stavebníka. 
3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 

řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 
4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III. odst. 9 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky 

nebráními řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny 
do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.  

5. Bylo – li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění 
těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran. 

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou  převzetí díla. 

7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech, dokumentaci skutečného provedení stavby a další dokumentaci podle této smlouvy 
včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/pro vydání 
kolaudačního rozhodnutí, jsou-li příslušnými právními předpisy vyžadovány, zhotovitel předá 
objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, 
objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti 
doklady na výzvu objednatele doplnit. 

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
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stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, je-li příslušnými 
právními předpisy kolaudace stavby vyžadována. 

 
XIII. 

Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě. 
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se 

vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí 
díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada 
v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu 
§ 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 36 měsíců (dále též „záruční doba“).  

4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po 
kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro 
nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto 
článku smlouvy. 

5. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou 
zhotovitelem odstraněny bezplatně.  

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Za 
písemné oznámení je považováno i oznámení učiněné prostřednictvím emailu či datovou 
schránkou. 

7. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením 
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.  

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud 
se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady 
neodkladně, nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku za jakost v délce 36 měsíců. 

10. Smluvní strany se dohodly a objednatelé určili, že osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 
všech věcech, které se týkají realizace této smlouvy (realizace díla), vyjma jejích změna a 
ukončování, je: 
jméno a příjmení:  
doručovací adresa: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 
telefon (mobil):  
e-mail:  
nebo 
jméno a příjmení:  
doručovací adresa:  
telefon (mobil):  
email:  

11. Smluvní strany se dohodly a zhotovitel určil, že osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve 
všech věcech, které se týkají realizace této smlouvy (realizace díla), vyjma jejích změn a 
ukončování, je: 
jméno a příjmení (titul):  
doručovací adresa:  
telefon (mobil):  
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e-mail:  
12. Písemnost, která má být dle této smlouvy doručena smluvní straně, musí být doručena buď 

osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem nebo elektronicky (emailem nebo 
datovou schránkou), a to vždy oprávněné osobě. V případě, že taková písemnost může mít přímý 
vliv na účinnost této smlouvy, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní 
licence do sídla smluvní strany zásilkou doručenou do vlastních rukou, nebo datovou schránkou, 
a to vždy osobě oprávněné za příslušnou smluvní stranu jednat (čl. I. smlouvy). 

13. Smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci může být používána také elektronická 
pošta. Má se za to, že elektronickou poštou odeslaná zpráva došla v den odeslání. 

14. Pokud v době účinnosti této smlouvy dojde ke změně adresy či kontaktních údajů oprávněné 
osoby (jména, telefonního čísla, emailové adresy) některé ze smluvních stran, je dotčená smluvní 
strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem 
uvedeným v tomto článku smlouvy. Tato změna není považována za změnu smlouvy a není nutné 
za tímto účelem uzavírat dodatek ke smlouvě. 

 
XIV. 

Nebezpečí škody 
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla 

objednatelem. 
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.  
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
 

XV. 
Sankční ujednání  

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III. 
odst. 9 a čl. XII. odst. 4 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel nevypracuje potřebnou dokumentaci dle čl. III. odst. 8 této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení stanovené 
povinnosti. 

4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to každý i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za 
každý i započatý den prodlení. 

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XIII. odst. 8 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně dokumentace  
a doklady dle čl. X. odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 8 této smlouvy, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 8.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
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9. V případě nedodržení jakékoli povinnosti zhotovitele stanovené v čl. X. odst. 10 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

11. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  

12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

13. Žádné ustanovení této smlouvy nesmí být vykládáno tak, že by předem omezovalo výši škody, 
kterou lze při porušení této smlouvy předvídat, nebo že by omezovalo odpovědnost zhotovitele 
za škodu či výši náhrady případně způsobené škody, a to ani v případě, že je pro příslušné 
porušení sjednána smluvní pokuta.  

 
XVI. 

Zánik smlouvy 
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou podepsanou oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.  
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, 
b) pokud je zhotovitel v prodlení se zahájením prací po převzetí staveniště dle čl. IX. odst. 1 této 

smlouvy o více než 10 dnů, 
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí 

brání důvody na straně objednatele), 
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 

provádění díla, 
e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, 
g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X. odst. 6, nebo odst. 7, nebo odst. 8, nebo odst. 9 

nebo odst. 10, nebo odst. 11 nebo odst. 12 této smlouvy 
h) v ostatních případech výslovně upravených v této smlouvě a v občanském zákoníku. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla 
a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),  
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty, úroku z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost 
za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. Odstoupením od 
smlouvy zůstávají dále nedotčena další ustanovení této smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ustanovení o řešení sporů, záruce 
a zpracování osobních údajů. Odstoupení od smlouvy se řídí přiměřeně ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. V případě odstoupení od 
této smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně si vypořádat své závazky. Za den odstoupení 
od smlouvy se považuje dne, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany 
doručeno druhé smluvní straně. 

6. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 3 dnů“. 
 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Pro vyloučení pochybností za písemnou formu nebude 
v těchto případech považována výměna textových, e-mailových nebo jiných elektronických zpráv. 

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv, a to včetně všech údajů ve 
smlouvě uvedených. Zákonné důvody pro případné neuveřejnění některého údaje z této smlouvy 
se druhá smluvní strana zavazuje objednateli prokázat nejpozději při uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel, a to tří 
pracovních dnů od uzavření této smlouvy. 

5. Smluvní strany předpokládají, že smlouva bude uzavřena v elektronické podobě. Pro případ, že 
smlouva bude uzavřena v listinné podobě, dohodly se smluvní stran, že bude vyhotovena ve dvou 
(2) stejnopisech každý s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, 
přičemž objednatel i zhotovitel obdrží každý jedno (1) vyhotovení smlouvy. 

6. Týká-li se neplatnost jen takové části smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je 
neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez neplatné 
části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí 
neplatné ustanovení této smlouvy jiným platným ustanovením svým obsahem podobným 
neplatnému ustanovení. 

7. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve smírnou 
cestou a vzájemným jednáním. Veškeré spory, které vzniknou na základě této smlouvy, které se 
nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se 
zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodčí řízení je 
vyloučeno. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. 
Zhotovitel bere dále na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat i své 
poddodavatele. Povinnost podle tohoto odstavce trvá po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy. 

9. Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterým může v souvislosti s předmětem této smlouvy 
dojít, se smluvní strany zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře dodržovány povinnosti 
stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování povinnosti mlčenlivosti 
v souvislosti se zpracovanými osobními údaji, dále uplatňování zásad stanovených čl. 5, čl. 24 
GDPR a následujících při zpracování osobních údajů a v neposlední řadě také povinnost 
přiměřeně reagovat na uplatnění práva subjektů údajů dle čl. 12 GDPR a násl. S ohledem na 
dodržování těchto povinností, jakož i za účelem splnění povinností při kontrole dle zvláštních 
právních předpisů, si jsou smluvní strany povinny poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše 
uvedený výčet povinností je výčtem demonstrativním. 

10. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 
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11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 

12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet – výkaz výměr 
Příloha č. 2: Technické zprávy vč. příloh 
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů/čestné prohlášení 
 

 
V ______________ dne ___________             V Praze, dne 25.3.2021 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
RNDr. Petr Dráber, DrSc.                                                       Ing. Martin Kult 
Ředitel                                                                                       Jednatel 
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Martin 
Kult
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Datum: 2021.03.25 11:09:55 
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Digitally signed 
by RNDr. Petr 
Dráber, DrSc. 
Date: 
2021.03.25 
17:15:14 
+01'00'




