



číslo Smlouvy Objednatele: **CES 2021/0136**

číslo Smlouvy Zhotovitele: **841/5996/...../21**

*SDI/2629-841/TC/26/21/01*

## **SMLOUVA O DÍLO**

### Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 1**  
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1  
IČO: 00063410  
DIČ: CZ00063410  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-2000727399/0800  
Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**  
Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Zastoupený: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti Praha  
Ing. Michael Procházka, ekonomický vedoucí oblasti Praha  
oba dva v plné moci  
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.  
Číslo účtu: 112071233/0300

(dále jen "zhotovitel")

### Preambule

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce ulice Liliová, Praha 1 – 2. etapa**“ realizovaného v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v užším řízení (dále jen „**veřejná zakázka**“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto:

### **Smlouvu o dílo:**

(dále jen „**smlouva**“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.
2. Zhotovitel je povinen do 10 dní od podpisu této smlouvy prostudovat projektovou dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy a upozornit objednatele v případě, že tato projektová dokumentace obsahuje chyby. Zhotovitel nemá nárok na uhrazení zvýšených výdajů na realizaci díla v případě, že takové zvýšené výdaje budou mít příčinu v chybách projektové dokumentace, na které zhotovitel objednatele ve stanovené lhůtě neupozornil.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr (zpracované obchodní společností "sinpps" s.r.o., se sídlem Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4, Braník, IČO: 625 84 332), která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
2. Dílo bude realizováno na území hlavního města Prahy, k.ú. Staré Město, ulice Liliová (od křižovatky s Anenskou ulicí, po vyústění ulice Liliová na Betlémské náměstí). Podrobná specifikace místa plnění je uvedena v projektové dokumentaci.
3. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy.

## III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši

**8 270 656,86 Kč bez DPH**

(slovy: === OSM MILIONŮ DVĚSTĚ SEDMDESÁT TISÍC ŠESTSET PADESÁT ŠEST CELÝCH A OSMDESÁT ŠES SETIN === korun českých bez daně z přidané hodnoty).

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH.

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „**položkový rozpočet**“).
3. K ceně díla bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené

právními předpisy ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve vztahu k rozsahu díla, tak jak je vymezen touto smlouvou.
5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání a kolaudaci díla.
6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.

7. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.

#### IV.

##### Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura“) a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury, a to do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla představuje zádržné a bude zhotoviteli uhrazeno na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádném uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
2. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 kalendářních dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením prací delším než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn případné sankce vůči zhotoviteli uplatněné v průběhu realizace díla (prodlení s termínem dokončení díla, prodlení s odstraněním vad a nedodělků apod.) započíst oproti zádržnému, tj. zádržné bude poníženo o částku odpovídající výši uplatněných sankcí. Budou-li uplatněné sankce vyšší

než hodnota zádržného, bude zbývající část sankcí přesahující hodnotu zádržnému uplatněna samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.

5. Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
6. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře.
8. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.
9. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
10. Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## V. Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staviště v objednatel stanoveném termínu; termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Předpokládaný termín předání staveniště je březen 2021.
2. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště.
3. Dílo bude dokončeno nejpozději do 3 kalendářních měsíců od předání staveniště.
4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla.
5. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy předpokládaný časový harmonogram postupu prací (dále jen „časový harmonogram“). Časový harmonogram bude obsahovat zejména závazné termíny provádění díla uvedené ve smlouvě a další důležité uzlové body, termín dokončení jednotlivých etap provádění díla, označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran.
6. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
7. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
8. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termín dokončení díla dle odst. 1 se posune o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termín prodloužit podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlouží se termín o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést.

V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Objednatel je oprávněn kdykoliv pozastavit provádění díla po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů. Účelně vynaložené náklady spojené s přerušением provádění díla zaviněným objednatel, tj.

zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na znovuoobnovení prací uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši.

9. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen na žádost objednatele přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.

## **VI.** **Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje především
  - na vlastní náklady zajistit zřízení staveniště včetně zařízení staveniště ve shodě s platnými předpisy, v souladu s projektovou dokumentací,
  - zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito odběry spojené,
  - staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,
  - provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány,
  - označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,
  - neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele,
  - vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími zhotoviteli objednatele, kteří budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem, či jim poskytnou součinnost; koordinace prací bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do doby předání díla bezplatně.
5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálů, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
6. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na

staveništi předepsaná platnými právními předpisy.

8. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

## **VII.** **Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělků, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.
3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
5. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.

## **VIII.** **Provádění díla**

1. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 3 smlouvy, a to v uvedeném rozsahu.

Změna poddodavatele je s výjimkou případů uvedených v následujícím odstavci možná na základě předchozího ohlášení objednateli, a to před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel se zavazuje změnu bez vážného důvodu neodmítnout. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k předmetné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.

Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet tyto osoby (realizační tým):

- (i) Manažer projektu (hlavní stavbyvedoucí): XXXXXXXXXX

(ii) Odborný pracovník:



jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.

3. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činností či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla.
5. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
6. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
7. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případně dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
8. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
9. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
11. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.
13. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřicích přístrojů, kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná objednatel, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na

staveništi trvale k dispozici měřicí přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.

14. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných technicko-měřičských prací, včetně údržby potřebných zařízení v souvislosti se stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby.
15. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správcí sítí.
16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
17. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak.
18. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení. Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit.
19. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.
20. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.

## IX.

### Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie. Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení vzorků materiálů k odsouhlasení před zabudováním do stavby. Stejně tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli prokázání kvalitativních vlastností materiálů, prvků a komponentů, u nichž se předpokládá zabudování do stavby ještě před jejich zabudováním
3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky,



způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních prací.

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti musí být uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály proti napadení škůdci.
5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení o veřejnou zakázku.
6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrožení plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot odpovídá zhotovitel.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněni, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizováni podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

## **X.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace, zejména atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu), stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o likvidaci odpadů, provozní dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, projektovou dokumentaci skutečného provedení.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky,

zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů.

7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li k dohodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel. Předání a převzetí díla v náhradním termínu se řídí ustanovením tohoto článku.
8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelém požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.
9. Dílo se považuje za předané, resp. dokončené oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

## XI.

### Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době.  

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků dle čl. X této smlouvy. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání.
3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady.
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,
  - (i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů, od oznámení reklamace vady objednatelem,
  - (ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,

(iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění objednatelem,

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.

7. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. Záruka za jakost díla poskytnutí zhotovitelem není tímto postupem dotčena.
8. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
9. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
10. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

## XII.

### Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

## XIII.

### Pojištění, certifikace a bankovní záruka.

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu, resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 9.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou citovanou v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele řádně odstranit vady uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka“). Bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne předání díla bez vad a nedodělků dle čl. X této smlouvy.
5. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou délku záruční doby („období platnosti bankovní záruky“).
6. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn předložit objednateli v podobě jedné listiny či několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. Rozhodne-li se zhotovitel předložit objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk, pak je povinen vždy 10 dnů před koncem platnosti „původní“ bankovní záruky předložit objednateli „novou“ bankovní záruku bezprostředně

navazující na „původní“ bankovní záruku. Ustanovení odst. 5 tohoto článku o platnosti a účinnosti bankovní záruky není tímto právem zhotovitele dotčeno.

7. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit nejméně **400.000,- Kč („výše zajištění“)**. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu.
8. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele ze záručních podmínek dle této smlouvy a právních předpisů (dále jen „**zajištěné povinnosti**“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.
9. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
10. Zhotovitel po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
11. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na účet objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen „**jistota**“). Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedenou bankovní záruku platí v takovém případě obdobně. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú, na který má být jistota zhotoviteli vrácena. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.
12. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně.

#### XIV.

##### Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, nebo zahájením prací, nebo vyklizením staveniště dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla vč. DPH za každý, byť započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle této smlouvy, v případě, že zhotovitel dílo nedokončí a nepředá ani po doručení výzvy objednatele k nápravě v objednatelovým stanoveném termínu, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s předložením časového harmonogramu objednateli si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla vč. DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přijímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

5. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky vč. DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1, nebo 2 této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu, resp. oznámení objednateli užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, které byly požadovány v rámci zadávacího řízení, resp. pro každý případ, kdy se na plnění díla nebude osobně podílet některá z osob uvedených v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak.
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.
8. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, vyjma porušení povinnosti doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění dle čl. XIII. odst. 7 této smlouvy a vyjma porušení povinnosti předložit „novou“ bankovní záruku dle čl. XIII. odst. 6 této smlouvy. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky, resp. jistoty do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění. V případě prodlení s předložením „nové“ bankovní záruky je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla vč. DPH uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý den prodlení. Smluvní pokuty dle tohoto odstavce budou uplatněny pouze v případě, nebude-li bankovní záruka/nová bankovní záruka předložena, příp. peněžní jistota na účet objednatele složena, v případě doplnění bankovní záruky tato doplněna do výše zajištění ani na základě dodatečné výzvy objednatele ke splnění některé z výše uvedených povinností.
9. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury náleží zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, a to za každý den prodlení.
11. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
12. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění smluvní stranou.
13. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.
14. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pod náhradu škody budou zahrnuty i případné náklady objednatele na právní zastoupení v dalších řízeních, zejména před státními orgány, které budou zahájeny v důsledku porušení/nedodržení této smlouvy zhotovitelem.

## XV.

### **Technický dozor objednatele (TDO)**

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele.
2. TDO je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky,

udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDO je oprávněn nařídít zhotoviteli přerušeni prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu.
6. TDO nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

## **XVI.**

### **Ukončení smluvního vztahu**

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:
  - a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, nebo zahájením prací, nebo v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
  - b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
  - c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo
  - d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo
  - e) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo
  - f) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo
  - g) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo
  - h) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
  - i) v případě, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že zadávací řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy,
  - j) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo

- k) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení objednatele s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 30 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
  4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.
  5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
  6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
  7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.
  8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
  9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelům již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
  10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
  11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

## XVII.

### Další ujednání

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění

a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.

2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně.
3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávněný zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.
4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí.
6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XVI. této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany objednatele.
9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

#### XVIII.

#### Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla činnostmi svojí nebo svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránící povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinnosti nebo která



vznikla z jejich hospodářských poměrů.

7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně.
9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 7 a 8 tohoto článku, nemůže se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## XIX.

### Závěrečná ustanovení

1. Jednací jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.
6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného obecného soudu v ČR.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace s výkazem výměr (zpracovaná obchodní společností "sinpps" s.r.o., se sídlem Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4, Braník, IČO: 625 84 332) - doloženo samostatně mimo tuto smlouvu o dílo

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 02.02.2021 usnesením č. UR21\_0097.

V Praze dne 26. 3. 21

V Praze dne 26. 3. 2021

Objednatel: MČ Praha 1

Zhotovitel: STRABAG a.s.

M

Ing. Jan .....noci

Ing. Michael Procházka, v plné moci

*Průcha O.L.*

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 29-2020  
Stavba: Rekonstrukce ulice Liliová, Praha 1

KSO: CC-CZ: 21121  
Místo: Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00063410

Úřad městské části Praha 1

Uchazeč:  
STRABAG a.s., Kačírkova 9

Projektant:  
Sinpps s.r.o

Zpracovatel:  
Sinpps s.r.o

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba d
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29-2020

Stavba: Rekonstrukce ulice Liliiová, Praha 1

Místo:

Datum:

8. 10. 2020

Zadavatel: Úřad městské části Praha 1

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Pra

Kód	Popis
-----	-------

## Náklady z rozpočtů

101 Komunikace

901 Vedlejší rozpočtové náklady

30

36

14

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Liliová, Praha 1

Objekt:

101 - Komunikace

Místo:

Datum:

8. 10. 2020

Zadavatel:

Úřad městské části

Uchazeč:

STRABAG a.s., Ka

PČ	Typ	Kód
----	-----	-----

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky

D 1 Zemní práce

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z m ručně (stávající kce ch odvozl)
---	---	-----------	--

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Ceny jsou určeny pro roz  
Ceny nelze použít pro roz  
ložte nebo do cementové m  
odstranění podkladů nebo k  
10-7. Pro volbu těchto cen j  
včetně lože nebo podkladu.  
na popř. nutné odšití aj o  
iteré se oceňuje cenami so  
vybouraných dlažebních k  
kameninových nebo kamen  
oceňuje cenami souboru ce  
obrubníků, krajníků, desek  
vybourané dlažby včetně m  
m se oceňuje cenami soub  
a vybouraných hmot.

PSC

W

327\*0,25 "dle posouzení  
na stavbě - odhad"

2	K	113106111-5	Rozebrání dlažeb z m ručně (stávající kce ch mezideponií)
---	---	-------------	---

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Ceny jsou určeny pro roz  
Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového  
ložte nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro  
odstranění podkladů nebo krytů z betonu prosíého souboru cen 113  
10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka ložené dlažby  
včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady  
na popř. nutné odšití. aj dlažebních nebo mozaikových kosek,  
které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Odšití  
vybouraných dlažebních kosek části C01. b) betonových,  
kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se  
oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . . . Odšití vybouraných  
obrubníků, krajníků, desek nebo dlků části C01. 4. Přemístění  
vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3  
m se oceňuje  
a vybouraných

PSC

W

327\*0,75

3	K	113107170	Odstranění betonu pros chodníků)
---	---	-----------	--

W

327 "odečten

4	K	113107152	Odstranění těžného d chodníků, c
---	---	-----------	--

W

327 "odečten

5	K	113106211	Rozebrání o kameniva s (stávající ko
---	---	-----------	--

*Poznámka k s*  
1. Ceny jsou u  
ložte. 2. Ceny r  
betonového lo  
pro odstranění  
113 10-7. Pro  
včetně lože ne  
na popř. nutné  
souboru cen 9  
C01, b) beton  
dlaždic, které  
vybouraných o  
Přemístění vyl  
vzdálenost pře  
Vodorovná dop

PSC

W

888\*0,2 "voz

W

40\*0,2 "vjezd

W

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113106211-1	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 po etapách (stávající kce vozovky a vjezdů z VD; opětovné použití na mezideponii)	m2	742,400	128,65	95 509,78	CS ÚRS 2020 02
	W		888*0,8 "vozovka"		710,400			
	W		40*0,8 "vjezdů"					
	W		Součet					
7	K	113107171-2	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z be prostého tl 150 mm po etapách (stávající kce vozovky a vjezdů)					02
	W		888*40					
8	K	113107153-2	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z ka těženého do tl 300 mm po etapách (stávající kce vozovky a vjezdů, dotěžení na pláni vozovky a vjezdů)					02
	W		888*40					
9	K	113201112-1	Vytrhání obrub silničních ležatých OP1 (přímé; opětovné použití - na mezideponii)					02
	W		205*0,8 "přímé OP1"					
10	K	113201112-2	Vytrhání obrub silničních ležatých OP1 (přímé + obloukové; odval)					02
	W		205*0,2 "přímé OP1 - na skládku"					
	W		38,4 "obloukové OP1"					
	W		Součet					
11	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek (opětovné použití na mezideponii)					02
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. operámi a vyspárováných jakýmkoliv materiálem, b) pro obrub dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrháných obrub nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 01 tohoto ceníku, b) vytrháných dlažebních kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub v řadě kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava a vybouraných hmot.</p>					
	W		74*0,8					
12	K	113203111-1	Vytrhání obrub z dlažebních kostek (přímé + obloukové; odval)					02
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. operámi a vyspárováných jakýmkoliv materiálem, b) pro obrub dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrháných obrub nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 01 tohoto ceníku, b) vytrháných dlažebních kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub v řadě kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava a vybouraných hmot.</p>					
	W		74*0,2					
13	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídě těžitelosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 str úsecích (pro obruby)					02
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.</p>					
	W		244*0,5*0,5 "pro OP1"		61,000			
	W		74*0,3*0,3 "pro linku VD"		6,680			
	W		Součet		67,680			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	67,660	201,78	13 652,43	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Přemísťuje-li se výkopak z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně.</p>					
	W		67,66		67,660			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 353,200	10,09	13 653,79	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopky z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	W		67,66*20					
16	K	171201221-3	Poplatek za ukládání odpadů v kameni kód odpadů					02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen jsou aktuálními cenami místních podniků za ukládání odpadů.</i>					
	W		67,66*1,8					
17	K	979024443	Očištění vybraných ploch					02
	W		244+74					
18	K	979071111	Očištění dlažeb a spárováním k					02
	W		888+40 "odečteno"					
19	K	979071131	Očištění dlažeb těžkým nebo					02
	W		327 "odečteno"					
20	K	181152302	Úprava pláně zhuštěním					02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2307, 2303 a 2304 uvažují urovňování nové zřízení pod zpevnění ploch dle předpisů. 2. Ceny 2303 a 2304 je určena pro třídy těžitelnosti II. podloží pod nosný systém. 3. Zhutnění podloží do 3 m přešlující jejich šířku, toto uvažování trvalých ploch ve sklonu pro svahování trvalých prohlubní v hornině oceňuje cenami č. 1 a 2. 4. 15-2307, 2303 a 2304 je určena pro třídy těžitelnosti II.</i>					
	W		(888+40+327)*1					
	D	SAN	Sanace podloží					
21	K	122251103	Odkopávky a sanace těžitelnosti I, s úsecích (sanace					02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek (888*1,1)*0,25 "odhad 100% plochy pláně i pod obrubami"</i>				244,200	
	W							
22	K	162751137-1	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 (sanace podloží v aktivní zóně)	m3	244,200	201,78	49 274,68	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopky z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	W		244,2				244,200	
23	K	162751139-1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m (sanace podloží v aktivní zóně; dalších 20km)	m3	4 884,000	10,09	49 279,56	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopky z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	W		244,2*20					
24	K	171201221-1	Poplatek za uložení na skládce (kamení kód odpadů 17 05 04 (sanace zóně)					02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen jsou aktuálními cenami místních podniků za ukládání odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně zákona č. 136/2001 Sb., o znečištění ovzdušší, ve znění pozdějších předpisů.</i>					
	W		244,2*1,8					
25	K	181152302-2	Úprava pláně pro silnice a dálnice zhuštěním (sanace podloží v aktivní zóně)					02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovňování nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, dřívování a dále předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 a 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101. Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovňování kavic sírky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101. Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.</p>								
		WV	888*1,1					
26	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm (ŠDb					02
		WV	888*1,1					
27	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci podélná pevnost v tahu do 80 kN/m					02
		WV	976,8*2,5 "2x plocha pláně + boky a přesahy obě strany" zatezovací zkouška včetně protokolů					
28	K	R10.2	(kontrola únosnosti pláně Edef,2) - sanace A-2					
		D	5	Komunikace pozemní				
29	K	564851111-2	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa fr.0/32 tl 150 mm (kce chodníků)					02
		WV	327 "chodníky"					
		WV	40 "vjezdy"					
		WV	Součet					
30	K	567122111-2	Podklad ze směsi stmelené cementem SC (KSC I) do tl 120 mm včetně prořiznutí díla (nová kce chodníků)					02
		WV	327 "chodníky"					
		WV	40 "vjezdy"					
		WV	Součet					
31	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC (nová kce chodníků)					02
		WV	327					
32	M	58381006-1	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4x4 chodníků včetně ztratiného 5% a dopravy z deponii zhotovitele; 245,25 m2 mám z deponie					
		WV	81,75*1,05 "MD včetně ztratiného 5%; 245,25 m2 z deponie"					
33	K	564861111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa fr.0/63 tl 200 mm (kce vozovky)					02
		WV	888*1,1					
34	K	567122114-1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC (KSC I) tl 150 mm včetně prořiznutí dilatační (nová kce vozovky)					
		WV	888					
35	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene kameniva těženého tl 50 mm (nová kce vozovky)					02
		WV	888+40					
36	M	583801590-1	kostka dlažební velká velikost 15/17 (nová vozovky včetně ztratiného 3%; dodání ze skladiště 742,4m2 mám z deponie) - NENACEŇOVA					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> 11 = 4,6 m2					
		WV	((928*1,03)-742,4)/2,7					
37	K	R52	Kladení slepecké dlažby z dlaždic do lože z (slepecké pásy v novém chodníku a vjezdech)					
		WV	15 "odečteno ručně ze situace stavby"					
38	M	R103	slepecká dlaždice z umělého kamene s reliéfním povrchem tl. 60 mm (slepecké pásy v novém chodníku ve vzoru)					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> spotřeba: 50 kus/m2					
		WV	15		15,000			
		WV	15*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		15,300			
39	K	R53	Kladení broušené desky šířky 250 mm do lože z MC (slepecké pásy v novém chodníku a vjezdech)	m2	10,000	909,27	9 092,70	
		WV	10		10,000			
40	M	R104	broušená mramorová deska tl. 50-60 mm a šířky 250 mm - zesílená (slepecké pásy v novém chodníku a vjezdech)	m2	10,200	1 949,33	19 883,17	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> spotřeba: 50 kus/m2					
		WV	10		10,000			
		WV	10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		10,200			
41	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonů prostého	m3	14,420	2 002,80	28 880,38	CS ÚRS 2020 02
		WV	(244*0,05)+(74*0,03)		14,420			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 826,40	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	632481213-1	Separáční vrstva z PE fólie - nepová fólie - srovnávací					
	WV		140*2*0,5					
	D	8	Trubní vedení					
43	K	R1-UV	Demontáž tělesa stávající uliční vpusti ve špatném technickém stavu - rozebrání mříže a rámu, odvodnění, likvidace na skládce (UV ve špatném technickém stavu - bude upřesněno před realizací kamerovým průzkumem) - ODHAD	kus	6,000	16 815,32	100 891,92	
	WV		6 "odhad"		6,000			
	WV		DLE VÝSLEDKŮ Z KAMEROVÉHO PRŮZKUMU, BUDE ROZSAH OPRAV UV NA STAVBĚ UPŘESNĚN!					
44	K	R1.1	Zřízení kompletu nové uliční vpusti včetně přípojky výkopu, pažení, montáže, zásypu, vysazení vložky, dodání kompletu UV, dodání ost. materiálu, doprava, skládkového; napojení na řád v hloubce 5 m (NOVÉ UV VČETNĚ PŘÍPOJKY)					
	WV		2 "odhad"					
	WV		DLE VÝSLEDKŮ Z KAMEROVÉHO PRŮZKUMU, BUDE ROZSAH OPRAV UV NA STAVBĚ UPŘESNĚN!					
45	K	R50c	Montáž tělesa nové uliční - napojení na stávající opravenou přípojku a dodání kompletu - těleso, ražba mříží, bahenní koš v 600mm, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkového (NOVÉ UV BEZ PŘÍPOJKY)					
	WV		4 "odhad"					
	WV		DLE VÝSLEDKŮ Z KAMEROVÉHO PRŮZKUMU, BUDE ROZSAH OPRAV UV NA STAVBĚ UPŘESNĚN!					
46	K	898161201-1	Sanace kanalizačního potrubí vložkování rukavice DN 200 včetně ostatních souvisejících prací (oprava stávající poškozené přípojky UV, viz kamerový průzkum z 21.3.2018; bude upřesněno kamerovým průzkumem před realizací stavby - bude aktualizováno)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zavedení vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodání vody a vložky z nealkalického potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně. b) zemní práce na odkrytí sanovaného potrubí, řízení inováčních výkopů a jejich zasypaní. tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Z práce, c) propojení potrubí a osazení armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami souboru cen 359-90-12.. Monitoring stok části A03 tohoto katalogu e) pomocného lešení, tato se oceňují cenami souboru cen 949-10-11.. Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, f) odřezování přípojek po sanaci, tyto náklady se oceňují individuálně</i>					
	WV		18 "odhad"		18,000			
	WV		DLE VÝSLEDKŮ Z KAMEROVÉHO PRŮZKUMU, BUDE ROZSAH OPRAV UV NA STAVBĚ UPŘESNĚN!					
47	K	R26b.1	Vyčištění tělesa, proplach přípojky stávající UV/HV tlakovou vodou a výměna koše na splaveniny	kus	9,000	6 975,25	62 777,25	
	WV		9		9,000			
48	K	899231111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,000	3 462,71	20 776,26	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladů, nadezdívky nebo prstence s odtřížením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podzděbní rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopa, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu nové nadezdívky vodou v místě provedené výškové úpravy</i>					
	WV		6					
49	M	55242320						
	WV		6					
50	K	899331111.1						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladů, nadezdívky nebo prstence s odtřížením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podzděbní rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopa, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu nové nadezdívky vodou v místě provedené výškové úpravy</i>					
	WV		8					
51	M	28661935						
	WV		3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	899431111.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	30,000	2 030,29	60 908,70	CS ÚRS 2020 02
<p>Poznámka k souboru cen:  1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdělení rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, zřítelně se nastanoví.</p>								
<p>PSC</p>								
<p>VV 30 30,000</p>								
53	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazený do terénu a do vozovky	kus	10,000	1 569,43	15 694,30	CS ÚRS 2020 02
<p>W 10 10,000</p>								
54	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	2,000	2 466,25	4 932,50	CS ÚRS 2020 02
<p>W 2</p>								
55	K	877265271-1	Montáž lapač					
56	M	552441000-1	lapač sříšřitý litinový					
<p>VV 5 "odhad - bu slavu po odtě</p>								
<p>D 9 Ostatní kor</p>								
57	K	912111112	Montáž zábr zabetonovan dle požadav					CS ÚRS 2020 02
58	M	R151	litinový anti budoucího s					
59	K	916241113	Osazení obr opěrou do lo					CS ÚRS 2020 02
<p>VV 205 "odečten</p>								
60	M	583803030-1	obrubník kar (164m mám					
<p>P Poznámka k po 1 b m = 200 kg</p>								
<p>W 205-164</p>								
61	K	916241113-2	Osazení obr opěrou do lo					CS ÚRS 2020 02
62	M	58380410-1	obrubník kar - VNITRNÍ					
<p>VV 0,8</p>								
63	M	583804200-1	obrubník kar OP1 32x24					
<p>VV 1,4</p>								
64	M	583804200-2	obrubník kar OP1 32x24					
<p>VV 1,5</p>								
65	M	583804200-3	obrubník kar OP1 32x24					
<p>VV 2,4</p>								
66	M	583804200-4	obrubník kar OP1 32x24					
<p>VV 2,2</p>								
67	M	583804200-5	obrubník kar OP1 32x24					
<p>VV 2,2</p>								
68	M	583804200-6	obrubník kar 32x24					
<p>VV 2,3</p>								
69	M	583804200-7	obrubník kar OP1 32x24					
<p>VV 4,3</p>								
70	M	583804300-1	obrubník kar 32x24					
<p>VV 1,5</p>								
71	M	583804400-1	obrubník kar 32x24					
<p>VV 9,9</p>								
72	M	583804400-2	obrubník kar 32x24 - VNITRNÍ					
<p>VV 2,2</p>								
73	M	583804400-3	obrubník kar 32x24					
<p>VV 1,8</p>								
74	M	583804400-4	obrubník kar OP1 32x24					
<p>VV 1</p>								
75	M	58380450-1	obrubník kamenný žulový obloukový R11 m 320x240mm	m	1,300	1 991,06	2 588,38	
<p>VV 1,3 1,300</p>								
76	M	58380450-2	obrubník kamenný žulový obloukový R11 m 320x240mm	m	2,400	1 991,06	4 778,54	
<p>VV 2,4 2,400</p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	M	58380450-3	obrubník kamenný žulový obloukový R15 m 320x240mm	m	1,700	1 991,06	3 384,80	
	WV		17		1,700			
78	K	916241113-2.1	Demontáž a osazení obrubníku kamenného včetně dopravy a ostatních souvisejících prací - anglické	m	8,000	503,89	4 031,12	
79	M	58380374	obrubník kamenný přímý					02
	WV		8 "odečteno ze situace stavby"					
80	K	R3	Demontáž a osazení					
			dobování, manipulace, práce					
81	K	R966006251	Demontáž a montáž zabetonovaného sloupku (manipulace a doprava pískovce)					
82	M	749RAS	opracovaný kamenný (pískovec; dodání v přírodním stavu patníků) - ODH					
	D	DZ	Dopravní značení					
83	K	966006132	Odstranění značek dopravních sloupek s betonovými					02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek dopravních sloupek s betonovými základy. V cenách -6131 a -6132 nejsou zahrnuty náklady na odstranění značek od sloupků, odstranění svislých dopravních značek na vzdálenost přes 22-1 Vodorovná doprava vyžaduje vyčištění.					
	WV		8					
84	K	966006211	Odstranění svislých dopravních sloupek nebo konzol					02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemístění demontovaných sloupek a konzol oceňuje cenami souboru cen 966006211 vybouraných hmot.					
85	K	914511112	Montáž sloupku dopravního na betonovém základě					02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odvoz výkopku na vzdálenost 100m, montáže a dodávky plastových záclon. V cenách nejsou započteny náklady na beton, započteny i náklady na hliněnou omítku. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, oceňují se specifikací b) na cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	WV		8					
86	M	40445235	sloupek pro dopravní značení					02
	WV		4 "odhad - sloupky ve špičce"					
87	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky pomocí objímek na sloupek					02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dopravu a upevnovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupek, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na laněch nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
	WV		2		2,000			
88	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	1,000	1 523,32	1 523,32	CS ÚRS 2020 02
89	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	1 523,32	1 523,32	CS ÚRS 2020 02
90	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá/modrá barva	m	75,000	27,95	2 096,25	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 936 90-9 Odstranění bláta, prachu nebo hliněného nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 13 v m2 sřítkané plochy bez mezer.					
	WV		75 "odečteno ručně ze situace stavby"		75,000			
91	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	20,000	176,09	3 521,80	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena jednotková [CZK]	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé průřezované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté V12c a vodící čáry bílé č. V4 2. V cenách nejsou: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru Předznačení pro vodorovné značení. b) očištění, oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění nebo hliněného nánosu s povrchu podkladu nebo tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer</p>						
	WV		20 "odečteno ručně ze situace stavby"						
92	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového						
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro dělicí čáry nebo vodící proužky (včetně mezer) v m2 natřané nebo stříkané plochy.</p>						
	WV		75 "odečteno ručně ze situace stavby"						
93	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného						
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro dělicí čáry nebo vodící proužky (včetně mezer) v m2 natřané nebo stříkané plochy.</p>						
	WV		20 "odečteno ručně ze situace stavby"						
	D	997	Přesun sutě						
94	K	997211511-2	Vodorovná doprava sutí po suchu na 1 km (odvoz veškerého stavebního odpadu (skládku)						
95	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy						
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu pro neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém směru samostatně.</p>						
	WV		920 3*29						
96	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládky) stavebního odpadu betonového kód 04						
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu objektů</p>						
97	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládky) kameni kód odpadu 17 05 04	t	539,128	330,08	177 953,37		CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu objektů.</p>						
	WV		539,128			539,128			
98	K	997211511-1	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km (odvoz opětovně použitelného materiálu na mezideponii TAM; zatím je to suť než se očiští a přeřídí)	t	580,931	100,89	58 610,13		CS ÚRS 2020 02
	WV		580,931			580,931			
99	K	997211519-2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí (odvoz opětovně použitelného materiálu na mezideponii TAM; 9x km)	t	5 228,379	10,09	52 754,34		CS ÚRS 2020 02
	WV		580,931*9			5 228,379			
100	K	997221612	Ukládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (staveništní doprava; mezideponie - ZPĚT; přeříděno a vezu zpět na stavbu)	t	432,864	46,67	20 201,76		CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</p>						
	WV		432,864			432,864			
101	K	997221571-1	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km (staveništní doprava; mezideponie ZPĚT)	t	432,864	100,89	43 671,65		CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém směru samostatně</p>						
	WV		432,864			432,864			
102	K	997221579-1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (staveništní doprava; mezideponie ZPĚT)	t	3 895,776	10,09	39 308,38		CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
			W		432,864	9		
103	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost 1 km (odvoz veškerého stavebního odpadu z mezideponie na skládku po přetřídění)					S 2020 02
			W		557,959	409,892		
104	K	997211519-3	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí (19)					S 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutno překládat vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
			W		148,067	19		
			D	998	Přesun hmot			
105	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým					S 2020 02
			W		521,251			
106	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým za zvětšený přesun do 5000 m					S 2020 02
			W		521,251			
107	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým za zvětšený přesun ZKD 5000 (4x km)					S 2020 02
			W		521,251	4		
			D	N00	Nepojmenované práce			
			D	N01	Nepojmenovaný díl			
108	K	R10.1	Statická zatěžovací zkouška včetně protokolů (kontrola únosnosti pláně Edef,2) - v trase					
			W		4			
109	K	R29	Montáž plastové dělené chráničky do DN150 vč. dodání, zemních prací, obetonování tl 100 mm, skládkovného se zhutněným zásypem - ODHAD					
			W		50			
110	K	R30	Oprava fasády stávajících budov zednický - ODHAD (240*0,25)*0,5					
			W					

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Liliová, Praha 1

Objekt:

**901 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

8. 10. 2020

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 1

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

## Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou inženýrských sítí					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zprovoznění vč. odevzdání na IPR					
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby projektu DIO					
5	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. vedení (realizace DIO, vč. projektování)					
6	K	013244000-2	Dokumentace pro provádění stavby geodetického zaměření stávajících					
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení geodetického zaměření provedené s zhotoviteli projektantovi)					
D		VRN3	Zařízení staveniště					
8	K	030001000	Zařízení staveniště (ze základny "ZRN celkem")	%	0,335	74 356,65	24 911,59	CS ÚRS 2020 02
9	K	034103000-1	Oplocení staveniště včetně dodání zábrana s patkou; pronájem 20 po ODHAD					
D		VRN6	Územní vlivy					
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi					
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení					
D		VRN4	Inženýrská činnost					
12	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním					
13	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení					
D		VRN7	Provozní vlivy					
14	K	060001000	Územní vlivy (ze základny "ZRN celkem")	%	0,335	74 356,65	24 911,59	CS ÚRS 2020 02
15	K	070001000	Provozní vlivy (ze základny "ZRN celkem")	%	0,335	74 356,65	24 911,59	CS ÚRS 2020 02

PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM PODDODAVATELŮ

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, resp. část kvalifikace, kterou prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazuje														
„Rekonstrukce ulice Liliová, Praha 1 – 2. etapa“																
1.	<table border="1"> <tr> <td>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</td> <td>PRC</td> </tr> <tr> <td>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IČO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spisová značka / číslo v obchodním rejstříku:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td></td> </tr> </table>	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PRC	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		IČO:		Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:		Spisová značka / číslo v obchodním rejstříku:		Tel./fax:		E-mail:		2,4% Dopravní značení (VDZ, příp. SDZ), DIO, apod.
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PRC															
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:																
IČO:																
Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:																
Spisová značka / číslo v obchodním rejstříku:																
Tel./fax:																
E-mail:																

V Praze dne

Objednatel: MČ Praha 1

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Ing. Michael Dvořák / Ing. Michael Dvořák