
Příloha č. 1 | Specifikace povinností a činností Příjemce a Partnera
Ad Článek 3 – Činnosti a aktivity Příjemce (dále jen „MUO“)
MUO na základě schválené projektové žádosti zodpovídá za
sestavení komplexní strategie realizace projektu
sestavení digitalizační workflow
systémové zajištění správy, uchovávání dat a jejich prezentace koncovému uživateli (veřejně přístupná digitální databáze MUO)
realizaci klíčových aktivit, tj. KA 1 – 8
KA1 Vypracování a zavedení podnikatelské strategie
KA2 Management projektu
KA3 Publicita projektu 
KA4 Restaurování a konzervování sbírkových předmětů pro digitalizaci (sbírky na papíře MUO)
KA5 Digitalizace sbírek a jejich online zpřístupnění
KA6 Konference, workshopy a vzdělávací akce k problematice digitalizace, prezentace a restaurování movitého kulturního dědictví pro odbornou veřejnost 
V rámci KA6 budou lektoři MUO sdílet své zkušenosti z muzejní praxe s odbornými pracovníky MZK, která získané zkušenosti implementuje do vlastních programů pro veřejnost.
KA7 Workshopy, kulturní a vzdělávací akce s využitím digitalizovaného movitého kulturního dědictví pro laickou veřejnost
KA8 Vytvoření kolekce metodických materiálů pro pedagogy a edukační pracovníky v kultuře pro vzdělávání žáků ZŠ a nižší ročníky SŠ za využití digitalizátů sbírkových předmětů MUO

Ad Článek 4 – Činnosti Partnera (dále jen „MZK“)
MZK se v rámci projektu zavazuje dle schválené projektové žádosti aktivně podílet a spolupracovat na realizaci klíčových aktivit 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
KA2 Management projektu
KA3 Publicita projektu
KA4 Restaurování a konzervování sbírkových předmětů pro digitalizaci 
KA5 Digitalizace sbírek a jejich online zpřístupnění
KA6 Konference, workshopy a vzdělávací akce k problematice digitalizace, prezentace a restaurování movitého kulturního dědictví pro odbornou veřejnost
KA7 Workshopy, kulturní a vzdělávací akce s využitím digitalizovaného movitého kulturního dědictví pro laickou veřejnost

V rámci projektu se MZK konkrétně zavazuje
aktivně se podílet a spolupracovat na managementu Projektu dle pokynů Příjemce (KA2);
zajišťovat publicitu Projektu v souladu s požadavky stanovenými programem KU – Program Kultura spolufinancovaném z Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021 a také pokyny Příjemcem Projektu (KA3);
plnit v rámci Projektu roli mentora pro oblast digitalizace papírových fondů AO (KA5), což zahrnuje:
poskytovat informace, spolupráci a součinnost v následujících oblastech: výběr exponátů, jejich katalogizace, příprava pro digitalizaci, sestavení realizovatelného harmonogramu digitalizace a doporučení technického vybavení (scanner, software k úpravě digitalizátů, správě a uložení dat).
vytvořit pro zdigitalizované předměty AO ve správě MUO-AMK balíček s metadaty a finální digitalizát (realizace na digitalizační lince MZK). 
zajistit veřejnou prezentaci digitalizovaných exponátů AO v Digitální knihovně MZK.
zdigitalizovat vybrané hudebniny, prvotisky a staré tisky ze své kmenové sbírky a prezentovat je v Digitální knihovně MZK. 
Zrestaurovat vybrané sbírky na papíře z kmenových sbírek MZK, viz projektová žádost (KA4);
Aktivně se zúčastnit workshopu/konference a organizace semináře pro odbornou veřejnost (KA6);
podílet na realizaci workshopů zaměřených na digitalizaci (KA7);
implementovat zkušenosti získané z muzejní praxe (spolupráce s MUO) do vlastních programů pro veřejnost (KA7);













Příloha č. 2 | Rozpočet Partnera projektu
	Položka
	Celkem (Kč)

	Projektový manažer partnera
	368 252,00

	Finanční manažer partnera
	172 649,00

	Editor digitalizovaných obrazů
	1 078 784,00

	Editor metadat
	928 237,50

	Editor metadat
	1 078 762,50

	Dokumentátor - muzikolog MZK
	187 320,00

	Konzultant dokumentace
	100 706,00

	Konzultant digitalizace
	100 706,00

	Konzervátor
	575 340,00

	IT podpora
	1 553 418,00

	Dokumentátor MZK
	143 835,00

	Scanerista Brno
	510 143,00

	ochranné obaly na prvotisky
	280 000,00

	Materiál pro restaurátorské práce - speciální papíry pro
restaurátorské potřeby, odkyselovací prostředky, prostředky pro
odstraňování drobných znečištění.
	50 000,00

	cestovné 20 cest (Brno-Olomouc + 
Olomouc-Brno, Brno-Kroměříž + Kroměříž-Brno) včetně stravného (120 Kč) a 
případného ubytování.
	10 000,00

	Cestovné zahraniční (2 osoby, zahrnuje cestu, ubytování, diety a kapesné)
	68 464,00














Příloha č. 3 | Rozpočet projektu
	Kapitola rozpočtu projektu
	Způsobilé výdaje (Kč)
	Částka v EUR
	Kurz EUR

	Celkové způsobilé výdaje projektu
	41,534,685.00
	1,616,135.00
	25.70000959

	Cestovné/Travel Costs
	419,666.00
	16,329.00
	

	Management
	2 867 853,00
	111 589
	

	Publicita/Publicity
	179 900,00
	7 000
	

	Služby/Services
	28 918 666,00
	1 125 239
	

	Stavební práce a dodávky/Construction Works and Supplies
	9 148 600,00
	355 97
	


























Příloha č. 4 | Pracovní plán katalogizace a digitalizace sbírkových předmětů
[bookmark: _GoBack]V přehledu jsou zahrnuty jen dokumenty z AMK, které budou v AMK katalogizovány a
skenovány a následně budou v MZK zpracovány naskenované obrazy a vytvořena metadata
digitálních dokumentů.
Jedná se o hrubý odhad postupu prací, který bude v průběhu projektu upravován. Skutečný
průběh prací bude záležet na fyzickém stavu dokumentů, jejich stránkovém rozsahu a
náročnosti a kvalitě skenování.
Vyšší čísla u digitalizace jsou dána částečným zpracováním fondu před začátkem projektu.
2021
digitalizace – ca 200 000 snímků / 700 dokumentů
prvotisky, hudebniny
2022
digitalizace – ca 330 000 snímků/ ca 6000 dokumentů
hudebniny, staré tisky
2023
digitalizace – ca 370 000 snímků / ca 14000 dokumentů
staré tisky, grafika
2024
digitalizace – ca 70 000 snímků/ ca 5000 dokumentů
grafiky, rukopisy, staré tisky
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