

Magistrát města Ostravy
Investiční odbor
Oddělení přípravy a realizace investic

Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

č.j. 1421EA/2021

Vřesina 15.3.2021

Věc: Cenová nabídka na biologický/ekologický dozor pro záměr, „Revitalizace vodní plochy Radvanice“, 16.III. 2021–30.VI.2021.

Dobrý den,

Na základě Vaší poptávky, Vám zasílám nabídku na provádění a zajištění biologického/ ekologického dozoru v rámci výše uvedené stavby záměru dle zaslaných podkladů k záměru a podmínek OOP – Krajský úřad Moravskoslezského kraje čj.: MSK 104594/2020, Sp. zn.: ŽPZ/22638/2020/GAC.

Nabídková cena:

Biologický dozor kontroly 18x	54.000,- Kč
Bariéra 200 m (odhad)	7.600,- Kč
Brigádníci (odhad)	10.000,- Kč
Zpráva BD 2021	8.000,- Kč
celková cena bez DPH:	79.600,- Kč
Cena 21 % DPH	16.716,- Kč
Celková cena vč. 21 % DPH:	96.316,- Kč

S ohledem na dlouhodobé zkušenosti je navržena četnost kontrol 3 kontroly III., 5 x kontroly IV., V., VI. 2021. Celkem cca 18 kontrol v roce 2021.

Termín realizace stavby: předpokládané zahájení (realizace) stavby je III/2021, ukončení 6/2021.

Sazebník: Minimální sazba 3.000,- Kč za kontrolní den včetně pořizování fotodokumentace, zápisů do stavebních deníků a emailů (elektronický stavební deník/deník ekodozoru). 200,- Kč Osobohodina (brigádníci realizace bariér vč, demontáže).
Bariéra PVC 1 m/ 38,- Kč, odhad cca 200 m.
Automobil: cena 10,- Kč/km – vzdálenost cca 50 km oba směry mezi sídlem a místem výkonu práce včetně pojezdu po stavbě či příjezdů (Vřesina – Karviná)
Zpracování závěrečné zprávy 2021: á 8.000,- Kč.
(Ceny jsou uvedeny bez příslušné DPH 21 %).

Poznámka: Úkony, které nebudou provedeny, nebudou fakturovány.

Splatnost faktur: 30 dní/fakturace 1x měsíčně

Délka prováděných prací a četnost představuje odhad, neboť z biologického hlediska nelze vždy přesně stanovit počet dní, vše bude záležet na případném množství živočichů na stavbě, počasí a dalších skutečnostech během realizace.

S pozdravem

Adrián Digitálně podepsal
Adrián Czernik
Czernik Datum: 2021.03.15
21:17:36 +01'00'

Mgr. Adrián Czernik