
 
Název VZMR:                                 FN u sv. Anny v Brně – Bistro 

 
Systémové číslo na profilu:            P21V00188683   

 

Číslo smlouvy zhotovitele:                                                    Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2021/239/Lt 

  

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. 

Smluvní strany  

 

1. Objednatel :  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

státní příspěvková organizace 

 

sídlo:  Pekařská 664/53, 656 91 Brno 

jednající:   Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel 

IČ:       00159816 

DIČ:  CZ00159816 

bank. spojení:   Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město  

č. účtu:  71138621/0710 

SWIFT:   CNBACZPP 

IBAN:   CZ97 0710 0000 0000 7113 8621 

 

 

2. Zhotovitel :  Rationalfans s.r.o. 

   

obch. rejstřík: C107725/KSBR Krajský soud v Brně 

sídlo:  Brněnská 23, Střelice - 66447  

jednající:  Michal Souček 

IČ:    07353171 

DIČ:      CZ07353171 

bank. spojení:  FIO BANKA 

č. účtu:    2701479674/2010 

IBAN:   CZ9720100000002701479674 

SWIFT:   FIOBCZPPXXX 

 

 

II. 

 Účel smlouvy 

 

1. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku 

identifikovanou v záhlaví této smlouvy (dále jen „příslušná veřejná zakázka“).  

 

 

III. 

Výchozí podklady a údaje 

 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8.3.2021 sestavená dle 

následujících podkladů: 

a) zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky 

b) technické specifikace, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy 

c) vizualizace, která je přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. 

 

3. Údaje o stavbě: 

a) název stavby: FNUSA - Bistro 

b) místo stavby: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno, parc.č. 

1752/1 k.ú. Staré Brno 

c) charakteristika stavby: stavba dočasná    
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Název VZMR: FN u sV. Anny V Brně - Bistro

Systémové číslo na profilu: P21V00188683
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SMLoUVA o DÍLo
uzavřená dle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník ve Znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Objednatel : Fakultní nemocnice u sV. Anny V Brně
státní příspěvková Organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ; 00159816
DIČ; C200159816
bank. Spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu: 71138621/0710
SWIFT: CNBACZPP
IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel : Rationalfans s.r.O.

Obch. rejstřík: C107725/KSBR Krajský soud v Brně
sídlo: Brněnská 23, Střelice - 66447
jednající: Michal Souček
IČ; 07353171
DIČ; CZO7353171
bank. Spoj ení: FIO BANKA
č. účtu: 2701479674/2010
IBAN: CZ9720100000002701479674
SWIFT: FIOBCZPPXXX

II.
Učel Smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena Vnávaznosti na Výsledek Výběrove'ho řízení na Veřejnou zakázku
identifikovanou V Záhlaví této smlouvy (dále jen „příslušná Veřejná Zakázka“).

III.
Výchozí podklady a údaje

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele Ze dne 8.3.2021 sestavená dle
následujících podkladů:

a) Zadávací dokumentace příslušné Veřejné Zakázky
b) technické specifikace, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí te'to smlouvy
c) Vizualizace, která je přílohou Zadávací dokumentace příslušne' Veřejné zakázky.

3. Údaje O stavbě:
a) název Stavby: FNUSA - Bistro
b) místo stavby: Fakultní nemocnice u SV. Anny V Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno, parc.č.

1752/1 k.ú. Staré Brno
c) charakteristika stavby: stavba dočasná
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IV. 

Předmět smlouvy 

  

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, své nebezpečí a za podmínek uvedených v této smlouvě provést 

pro objednatele stavbu s názvem „FN u sv. Anny v Brně – Bistro“ spočívající zejména v provedení 

dodávky a montáže mobilních kontejnerů určených pro potravinářský provoz, provedení veškerých 

instalací spočívajících v rozvodech elektro, připojení na studenou vodu, odpady a chlazení a vytápění 

(dále jen „dílo“). Součástí díla je provedení veškerých prací a dodávka veškerých stavebních hmot, 

materiálů a zařízení potřebných k provedení díla, stejně jako předání příslušné dokumentace k dílu. 

 

2. Přesná specifikace díla a jeho jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – technická 

specifikace a ve vizualizaci, která je přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. 

 

 

V. 

Cena díla  

 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:   

   cena bez DPH 1 001 940,- Kč  

   DPH 210 407,4,- Kč   

   cena celkem vč. DPH 1 212 347,- Kč 

   (slovy: jedenmiliondvěstědvanácttisíctřistačtyřicetsedm korun českých) 

 

2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách 

ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle této 

smlouvy. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci příslušné 

veřejné zakázky, je to cena nejvýše přípustná a maximální a zahrnuje veškeré náklady související 

s provedením díla. Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě zvýšení DPH, a to právě o výši DPH. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem 

na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem po 

předání díla, resp. po podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne 

jejího doručení objednateli. 

 

2. Závazek objednatele uhradit cenu díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele 

na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Pokud nedojde k předání díla, není objednatel 

s úhradou ceny díla v prodlení. 

 

3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými 

právními předpisy, musí být vystavena ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat číslo smlouvy 

objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel 

oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením 

důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury 

objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené čl. IV. odst. 1. této smlouvy. V případě, 

že má zhotovitel s objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat 

příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře 

z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu 

zhotoviteli vrátit. 

 

4. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je objednatel 

oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této 

smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve 

smyslu § 109a ZDPH.  
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IV.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel Se zavazuje na Svůj náklad, SVé nebezpečí a za podmínek uvedených V této Smlouvě provést
pro objednatele Stavbu S názvem „FN u sV. Anny V Brně f Bistro“ SpočíVající Zejména V provedení
dodávky a montáže mobilních kontejnerů určených pro potravinářský provoz, provedení veškerých
instalací spočívajících V roodech elektro, připojení na Studenou Vodu, odpady a chlazení a Vytápění
(dále jen „dílo“). Součástí díla je provedení Veškerých prací a dodávka Veškerých StaVebních hmot,
materiálů a zařízení potřebných k provedení díla, stejně jako předání příslušné dokumentace k dílu.

2. Přesná Specifikace díla a jeho jednotlivých částí je uvedena Vpříloze č. 1 této smlouvy f technicka'
specifikace a Ve Vizualizaci, která je přílohou zadávací dokumentace příslušné Veřejné zakázky.

V.
Cena díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného V čl. IV. této Smlouvy tuto cenu:
cena bez DPH 1 001 940,- Kč
DPH 210 407,4,- Kč
cena celkem Vč. DPH l 212 347,- Kč
(slovy: jedenmiliondvěStědVanácttisíctřistačtyřicetsedm korun českých)

2. Cena díla uvedená V odSt. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách
Ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje Veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle této
smlouvy. Cena díla je StanOVena V souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem Vrámci příslušné
Veřejné zakázky, je to cena nejvýše přípustná a maximální a zahrnuje Veškeré náklady Související
s provedením díla. Zvýšení ceny je přípustné pouze V případě zvýšení DPH, a to právě o Výši DPH.

VI.
Platební podmínky

1. Cena díla uvedená V čl. V. odSt. 1 této Smlouvy bude obj ednatelem uhrazena bezhotovostním převodem
na účet zhotovitele uvedený V čl. I. odSt. 2 této Smlouvy na základě faktury Vystavené zhotovitelem po
předání díla, resp. po podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Faktura je Splatná do 30 dnů ode dne
jejího doručení objednateli.

2. Závazek Objednatele uhradit cenu díla je Splněn okamžikem Odeslání příslušné částky z účtu objednatele
na účet zhotovitele uvedený V čl. I. odSt. 2 této Smlouvy. Pokud nedojde k předání díla, není objednatel
s úhradou ceny díla V prodlení.

3. Faktura musí SplňoVat Veškeré náležitosti daňoVého a účetního dokladu V souladu s příslušnými
právními předpisy, musí být Vystavena Ve dvou VyhotoVeních a musí Obsahovat číslo smlouvy
objednatele uvedené V záhlaví této SmlouVy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je Objednatel
oprávněn, aniž by Se dostal do prodlení, tuto fakturu Ve lhůtě splatnosti Vrátit zhotoviteli S uvedením
důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury
objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to V délce stanovené čl. IV. OdSt. 1. této smlouvy. V případě,
že má zhotovitel S objednatelem uzavřenou Více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen VystaVOVat
příslušné faktury ke každé takovéto Smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře
zVíce smluv, je objednatel Oprávněn postupovat V souladu Stímto OdstaVcem atakoVouto fakturu
zhotoviteli Vrátit.

4. Pokud bude V okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový příStup Skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem Ve SmySlu § 106a
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, Ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je objednatel
oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této
smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude Vyzván jako ručitel) na účet správce daně Ve
smyslu § 109a ZDPH.
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5. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu 

§109 odst. 2, písm. b), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty 

z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude 

vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH.  

 

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se 

objednatel dozví, že 

a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 

b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se  

      úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo 

c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody 

 

 

6. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je 

úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) 

smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této 

smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu 

případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a 

to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

 

7. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je 

oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na 

kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 

stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.  

 

 

VII. 

Doba provádění díla  

 

1. Předání staveniště proběhne v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou 

zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky, po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, 

a to do 5 dnů od písemné (e-mailové) nebo telefonické výzvy objednatele k převzetí staveniště 

adresované pověřeným zástupcům zhotovitele uvedeným v čl. XVI. odst. 2 této smlouvy. Podmínkou 

předání staveniště je předložení pojistné smlouvy specifikované v čl. XIV. odst. 4. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 5 dnů od předání staveniště. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 90 dnů od předání staveniště. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle harmonogramu provedení díla, který je jako příloha č. 3 

nedílnou součástí této smlouvy.  

 

5. Zhotovitel se za podmínek uvedených v čl. X. této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli a 

objednatel se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.   

 

 

VIII.  

Způsob provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém 

termínu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy.  

 

2. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo provést v 

souladu s touto smlouvou a jejími přílohami (příloha č. 1 - technická specifikace, příloha č. 2 – přehled 

sankcí, příloha č. 3 - harmonogram provedení díla), dále pak zadávací dokumentací příslušné veřejné 

zakázky a jejími přílohami směrnice Organizační zabezpečení požární ochrany, Organizační 

zabezpečení BOZP, Dopravně provozní řád, Havarijní plán pro případ úniku látek závadných vodám, 

Podmínky realizace výstavby, dále také v souladu, zápisy ve stavebním deníku a právními předpisy a 

technickými normami vztahujícími se na toto dílo. S ohledem na skutečnost, že je tato smlouva 

uzavřena na základě veřejné zakázky, je zhotovitel povinen plnit předmět této smlouvy rovněž 

v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a svou nabídkou.  

   

Smlouva o dílo - stavba Strana 3 (celkem 9) 

5. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu 

§109 odst. 2, písm. b), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty 

z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude 

vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH.  

 

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se 

objednatel dozví, že 

a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 

b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se  

      úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo 

c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody 

 

 

6. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je 

úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) 

smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této 

smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu 

případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a 

to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

 

7. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je 

oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na 

kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 

stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.  

 

 

VII. 

Doba provádění díla  

 

1. Předání staveniště proběhne v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou 

zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky, po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, 

a to do 5 dnů od písemné (e-mailové) nebo telefonické výzvy objednatele k převzetí staveniště 

adresované pověřeným zástupcům zhotovitele uvedeným v čl. XVI. odst. 2 této smlouvy. Podmínkou 

předání staveniště je předložení pojistné smlouvy specifikované v čl. XIV. odst. 4. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 5 dnů od předání staveniště. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 90 dnů od předání staveniště. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle harmonogramu provedení díla, který je jako příloha č. 3 

nedílnou součástí této smlouvy.  

 

5. Zhotovitel se za podmínek uvedených v čl. X. této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli a 

objednatel se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.   

 

 

VIII.  

Způsob provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém 

termínu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy.  

 

2. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo provést v 

souladu s touto smlouvou a jejími přílohami (příloha č. 1 - technická specifikace, příloha č. 2 – přehled 

sankcí, příloha č. 3 - harmonogram provedení díla), dále pak zadávací dokumentací příslušné veřejné 

zakázky a jejími přílohami směrnice Organizační zabezpečení požární ochrany, Organizační 

zabezpečení BOZP, Dopravně provozní řád, Havarijní plán pro případ úniku látek závadných vodám, 

Podmínky realizace výstavby, dále také v souladu, zápisy ve stavebním deníku a právními předpisy a 

technickými normami vztahujícími se na toto dílo. S ohledem na skutečnost, že je tato smlouva 

uzavřena na základě veřejné zakázky, je zhotovitel povinen plnit předmět této smlouvy rovněž 

v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a svou nabídkou.  

Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v Záhlaví této Smlouvy nebude Zveřejněno Způsobem
umožňujícím dálkový přístup Ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený V Zahraničí ve smyslu
§109 odst. 2, písm. b), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani Z přidané hodnoty
Z každé fakturováné platby na základě této Smlouvy Zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude
VyZVán jako ručitel) na účet Správce daně ve smyslu § 109a ZDPH.

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109 odst. l ZDPH, tedy kdy Se
objednatel dozví, že

a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b) plátce, který uskutečňuje toto Zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se

úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň Zaplatit, nebo
c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody

Po provedení úhrady daně Z přidané hodnoty příslušnému správci daně V souladu s tímto odstavcem je
úhrada Zdanitelného plnění Zhotoviteli bez příslušné daně Z přidané hodnoty (tj. pouze Základu daně)
smluvními stranami považována Za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této
smlouvy (tj. Zákládu daně i výše daně Z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevZniká žádný nárok na úhradu
případných úroků Z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí Vůči objednateli, a
to ani V případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než Oznámený účet Ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oZnámený účet zhotovitele. Úhrada platby na
kterýkoli oZnámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními
stranami považována Za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

VII.
Doba provádění díla

Předání staveniště proběhne V souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou
Zadávací dokumentace příslušné veřejné Zakázky, po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami,
a to do 5 dnů od písemné (e-mailové) nebo telefonické výzvy objednatele kpřevzetí staveniště
adresoVané pověřeným Zástupcům ZhotoVitele uvedeným v čl. XVI. odst. 2 této smlouvy. Podmínkou
předání staveniště je předložení pojistné smlouvy specifikoVané V čl. XIV. odst. 4.

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 5 dnů od předání Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo obj ednateli nejpozději do 90 dnů od předání staveniště.

Zhotovitel se Zavazuje provádět dílo dle harmonogramu provedení díla, který je jako příloha č. 3
nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel se Za podmínek uvedených včl. X. této smlouvy ZavaZuje předat dílo objednateli a
obj ednatel se ZaVaZuje dílo Za těchto podmínek převzít.

VIII.
Způsob provádění díla

Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým Způsobem, vdohodnutém
termínu a jakosti a Za cenu uVedenou v čl. V. odst. l této smlouVy.

Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo provést v
souladu s touto smlouvou a jejími přílohami (příloha č. l - technická specifikace, příloha č. 2 f přehled
sankcí, příloha č. 3 - harmonogram provedení díla), dále pak Zadávací dokumentací příslušné Veřejné
Zakázky a jejími přílohami směrnice Organizační Zabezpečení požární ochrany, Organizační
Zabezpečení BOZP, Dopravně provozní řád, Havarijní plán pro případ úniku látek Závadných vodám,
Podmínky realizace výstavby, dále také V souladu, Zápisy Ve stavebním deníku a právními předpisy a
technickými normami vztahujícími se na toto dílo. Sohledem na skutečnost, že je tato smlouva
uzavřena na Základě Veřejné Zakázky, je Zhotovitel povinen plnit předmět této smlouvy roVněž
V souladu se Zadávacími podmínkami příslušné Veřejné Zakázky a svou nabídkou.

Smlouva o dílo - Stavba Strana 3 (celkem 9)



   

Smlouva o dílo - stavba Strana 4 (celkem 9) 

  

3. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky zaměstnanců pověřených 

pracovišť objednatele uvedených v čl. XVI. odst. 1. této smlouvy. 

 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost 

zaměstnancům pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XVI. odst. 1. této smlouvy, dalším 

zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla, zpracovateli projektové 

dokumentace, autorskému dozoru a dodavatelům technologií.  

 

 

IX. 

Kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat 

si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, kterou 

jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytnout 

objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění díla je oprávněn taktéž 

zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, zástupci dodavatelů zdravotnické nebo jiné 

technologie, zástupci řídících a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené objednatelem. 

Kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými osobami 

objednatele a zhotovitele.   

 

2. Zástupce objednatele uvedený v čl. XVI. odst. 1 písm. a) této smlouvy je oprávněn přerušit práce na 

realizaci díla, není-li dílo prováděno dle čl. VIII. odst. 2 a čl. IX. této smlouvy, zejména pak stanoví-li 

to příloha č. 2 této smlouvy.   

 

Doba přerušení zaviněná zhotovitelem nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla a jde k tíži 

zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě 

písemně dohodnuté mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVI. odst. 1 

písm. a), resp. v čl. XVI. odst. 2 písm. a) této smlouvy. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě 

neodstraní nebo se zhotovitel nebo jeho zástupce neúčastní kontrolních dnů stavby, či nerespektuje 

pokyny vzešlé z kontrolních dnů stavby, může objednatel od této smlouvy písemně odstoupit. 

Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.  

 

3. Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli budou po domluvě smluvních stran ustanoveny 

pravidelné kontrolní dny stavby (zpravidla 1xtýdně), na kterých budou řešeny aktuální potřeby a 

problémy při plnění této smlouvy. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se zaměstnanci 

pověřených pracovišť objednatel, zhotovitel, autor projektu případně další stavbou dotčené oddělení či 

úseky objednatele. Z kontrolního dne stavby bude pořízen zápis, který se svým vydáním automaticky 

stává součástí smlouvy o dílo. 

 

X. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému v čl. XVI. odst. 1 písm. a) této smlouvy 

minimálně 3 pracovní dny před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno ke kontrole 

a převzetí. 

 

2. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli i dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné 

atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentaci, kterou vyžadují právní 

předpisy nebo tato smlouva. 

 

3. Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného pověřenými zástupci 

obou smluvních stran uvedenými v čl. XVI. nebo dílo odmítne převzít, pokud má dílo vady, je neúplné, 

není provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací příslušné 

veřejné zakázky, jejími přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně 

s dílem není předána dokumentace skutečného provedení stavby, příslušné doklady a další dokumentace, 

kterou vyžadují právní předpisy. V tomto případě je povinen do 7 pracovních dnů ode dne odmítnutí 

převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný soupis vad a nedodělků, ve kterém uvede 

soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a dodatečnou lhůtu k jejich odstranění nebo nápravě. 

Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto článku.    
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3. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky zaměstnanců pověřených 

pracovišť objednatele uvedených v čl. XVI. odst. 1. této smlouvy. 

 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost 

zaměstnancům pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XVI. odst. 1. této smlouvy, dalším 

zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla, zpracovateli projektové 

dokumentace, autorskému dozoru a dodavatelům technologií.  

 

 

IX. 

Kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat 

si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, kterou 

jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytnout 

objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění díla je oprávněn taktéž 

zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, zástupci dodavatelů zdravotnické nebo jiné 

technologie, zástupci řídících a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené objednatelem. 

Kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými osobami 

objednatele a zhotovitele.   

 

2. Zástupce objednatele uvedený v čl. XVI. odst. 1 písm. a) této smlouvy je oprávněn přerušit práce na 

realizaci díla, není-li dílo prováděno dle čl. VIII. odst. 2 a čl. IX. této smlouvy, zejména pak stanoví-li 

to příloha č. 2 této smlouvy.   

 

Doba přerušení zaviněná zhotovitelem nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla a jde k tíži 

zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě 

písemně dohodnuté mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVI. odst. 1 

písm. a), resp. v čl. XVI. odst. 2 písm. a) této smlouvy. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě 

neodstraní nebo se zhotovitel nebo jeho zástupce neúčastní kontrolních dnů stavby, či nerespektuje 

pokyny vzešlé z kontrolních dnů stavby, může objednatel od této smlouvy písemně odstoupit. 

Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.  

 

3. Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli budou po domluvě smluvních stran ustanoveny 

pravidelné kontrolní dny stavby (zpravidla 1xtýdně), na kterých budou řešeny aktuální potřeby a 

problémy při plnění této smlouvy. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se zaměstnanci 

pověřených pracovišť objednatel, zhotovitel, autor projektu případně další stavbou dotčené oddělení či 

úseky objednatele. Z kontrolního dne stavby bude pořízen zápis, který se svým vydáním automaticky 

stává součástí smlouvy o dílo. 

 

X. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému v čl. XVI. odst. 1 písm. a) této smlouvy 

minimálně 3 pracovní dny před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno ke kontrole 

a převzetí. 

 

2. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli i dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné 

atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentaci, kterou vyžadují právní 

předpisy nebo tato smlouva. 

 

3. Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného pověřenými zástupci 

obou smluvních stran uvedenými v čl. XVI. nebo dílo odmítne převzít, pokud má dílo vady, je neúplné, 

není provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací příslušné 

veřejné zakázky, jejími přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně 

s dílem není předána dokumentace skutečného provedení stavby, příslušné doklady a další dokumentace, 

kterou vyžadují právní předpisy. V tomto případě je povinen do 7 pracovních dnů ode dne odmítnutí 

převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný soupis vad a nedodělků, ve kterém uvede 

soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a dodatečnou lhůtu k jejich odstranění nebo nápravě. 

Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto článku.    

 

3. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky zaměstnanců pověřených
pracovišť objednatele uvedených v čl. XVI. Odst. l. tétO Smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost
zaměstnancům pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XVI. Odst. l. tétO Smlouvy, dalším
zaměstnancům Objednatele participujícím na Zajištění realizace díla, zpracovateli projektové
dokumentace, autorskému doru a dodavatelům technologií.

IX.
Kontrola provádění díla

l. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat
si podle potřeby nezávislou kontrolní osObu v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, kterou
jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění díla je Oprávněn taktéž
zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, zástupci dodavatelů zdravotnické nebo jiné
technologie, zástupci řídících a kontrolních Orgánů, případně jiné Osoby pověřené objednatelem.
Kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými osobami
objednatele a zhotovitele.

2. Zástupce objednatele uvedený V čl. XVI. odst. l písm. a) tétO smlouvy je oprávněn přerušit práce na
realizaci díla, není-li dílo prováděno dle čl. VIII. odst. 2 a čl. IX. této smlouvy, zejména pak stanoví-li
tO příloha č. 2 této smlouvy.

Doba přerušení zaviněná zhotovitelem nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla a jde ktíži
zhotovitele. Zhotovitel je V tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné Vady Odstranit ve lhůtě
písemně dohodnuté mezi Oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými V čl. XVI. odst. l
písm. a), resp. v čl. XVI. odst. 2 písm. a) této smlouvy. Pokud zhotovitel vady V dohodnuté lhůtě
neodstraní nebo se zhotovitel nebO jeho zástupce neúčastní kontrolních dnů stavby, či nerespektuje
pokyny vzešlé zkontrolních dnů stavby, může Objednatel Od této smlouvy písemně odstoupit.
Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.

3. Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli budou po domluvě smluvních stran ustanoveny
pravidelné kontrolní dny stavby (zpravidla lXtýdně), na kterých budou řešeny aktuální potřeby a
problémy při plnění této smlouvy. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se zaměstnanci
pověřených pracovišť objednatel, zhotovitel, autOr projektu případně další stavbou dotčené oddělení či
úseky Objednatele. Z kontrolního dne stavby bude pořízen zápis, který se svým Vydáním automaticky
stáVá součástí smlouvy O dílo.

X.
Předání a převzetí díla

l. ZhotOvitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému V čl. XVI. odst. l písm. a) tétO smlouvy
minimálně 3 pracovní dny před plánovaným datem dokončení díla, že dílO je připraveno ke kontrole
a převzetí.

2. Společně s dílem předá zhotovitel Obj ednateli i dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné
atesty, prohlášení o shodě, prOtOkoly o revizích a zkouškách a další dokumentaci, kterou Vyžadují právní
předpisy nebo tatO smlouva.

3. Objednatel dílo převezme formou zápisu 0 předání a převzetí díla, podepsaného pověřenými zástupci
obou smluvních stran uvedenými v čl. XVI. nebo dílO Odmítne převzít, pokud má dílo vady, je neúplné,
není provedeno V souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací příslušné
Veřejné zakázky, jejími přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně
s dílem není předána dokumentace skutečného provedení stavby, příslušné doklady a další dokumentace,
kterou vyžadují práVní předpisy. V tOmtO případě je povinen do 7 pracovních dnů ode dne odmítnutí
převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhOtoVitele písemný soupis vad a nedodělků, ve kterém uvede
soupis vad a nedOdělků bránících V převzetí díla a dodatečnou lhůtu k jejich odstranění nebo nápravě.
Smluvní strany následně opakují pOstup předání díla uvedený v tomto článku.
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Smluvní strany tímto vylučují užití § 2605 a 2628 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. 

 

4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Okamžikem 

předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. 

 

 

XI. 

Odpovědnost za vady a záruka 

 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 24 měsíců. Záruční doba 

počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla uvedeného v čl. XI. odst. 1 této 

smlouvy.   

 

2. Během trvání záruční doby se zhotovitel zavazuje vady díla bezplatně odstranit. Záruka se nevztahuje 

na běžné opotřebení díla a na vady způsobené vyšší mocí.  

 

3. Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které 

zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční lhůtě, hradí v plné výši zhotovitel.  

 

4. Má-li dílo v záruční době vady, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně (dopis, e-mail) zhotoviteli 

do jeho sídla. V oznámení (reklamaci) objednatel uvede zjištěné vady a popíše, jak se projevují. 

Nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace sdělí zhotovitel, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu 

navrhuje k odstranění vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že zhotovitel reklamaci uznává. Zhotovitelem navržená lhůta k odstranění vad nesmí být delší než 10 

dnů od uznání vady zhotovitelem. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu 

splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. Bude-li se jednat o vady havarijní, pro které není 

možné dílo bezpečně a plynule provozovat, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě a vadu 

odstraní neprodleně.  

 

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů od marného uplynutí lhůty 

k odstranění vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt, přičemž veškeré 

náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel. Stejné právo přísluší objednateli v případě 

vad havarijních, nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady okamžitě a nebude-li vada neprodleně 

odstraněna. Nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody není tímto ustanovením dotčen. 

 

6. I reklamace odeslaná poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Na tu část díla, na 

kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu od termínu uplatnění 

reklamace po termín odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady. 

 

 

XII. 

Sankce 

 

1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s 

prováděním díla dle čl. VII. odst. 1, 2, 3, a to ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení.  

 

2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění lhůty pro 

odstranění vad v záruční době dle čl. XI. odst. 4. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové 

ceny díla včetně DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení při jejím odstranění. 

 

3. V případě porušení této smlouvy zhotovitelem ve smyslu čl. VIII. této smlouvy, konkrétně pak 

v případech uvedených v příloze č. 2 této smlouvy – přehledu sankcí, je objednatel oprávněn požadovat 

a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu nebo splnit sankce ve výši nebo rozsahu 

stanoveném touto přílohou za každé takovéto prokazatelné porušení smlouvy.  

 

4. Nárok objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními tohoto článku 

dotčen. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto článku zhotovitel nemá, pokud prokáže, že 

prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od 
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náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel. Stejné právo přísluší objednateli v případě 

vad havarijních, nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady okamžitě a nebude-li vada neprodleně 

odstraněna. Nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody není tímto ustanovením dotčen. 

 

6. I reklamace odeslaná poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Na tu část díla, na 

kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu od termínu uplatnění 
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den prodlení.  

 

2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění lhůty pro 

odstranění vad v záruční době dle čl. XI. odst. 4. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové 

ceny díla včetně DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení při jejím odstranění. 

 

3. V případě porušení této smlouvy zhotovitelem ve smyslu čl. VIII. této smlouvy, konkrétně pak 

v případech uvedených v příloze č. 2 této smlouvy – přehledu sankcí, je objednatel oprávněn požadovat 

a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu nebo splnit sankce ve výši nebo rozsahu 

stanoveném touto přílohou za každé takovéto prokazatelné porušení smlouvy.  

 

4. Nárok objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními tohoto článku 

dotčen. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto článku zhotovitel nemá, pokud prokáže, že 

prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od 

Smluvní Strany tímto Vylučují užití § 2605 a 2628 Z. č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, Ve Znění
pozdějších předpisů. Nároky Objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

Podpisem zápisu O předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Okamžikem
předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

XI.
Odpovědnost Za Vady a záruka

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla pO dobu 24 měsíců. Záruční doba
počíná běžet okamžikem podpisu zápisu O předání a převzetí díla uvedeného v čl. XI. Odst. 1 této
Smlouvy.

Během trvání záruční doby se zhotovitel zavazuje Vady díla bezplatně odstranit. Záruka se nevztahuje
na běžné opotřebení díla a na vady způsobené vyšší mocí.

Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a Veškeré další náklady, které
zhotoviteli Vzniknou V souvislosti s odstraňováním Vad v záruční lhůtě, hradí V plné výši zhotovitel.

Má-li dílo v záruční době Vady, Oznámí Objednatel tuto skutečnost písemně (dopis, e-mail) zhotoviteli
do jeho sídla. Voznámení (reklamaci) objednatel uvede zjištěné Vady a popíše, jak se projevují.
Nejpozději do 5 dnů od Obdržení reklamace sdělí zhotovitel, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu
navrhuje k odstranění vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že zhotovitel reklamaci uznává. Zhotovitelem navržená lhůta k odstranění Vad nesmí být delší než 10
dnů Od uznání Vady zhotovitelem. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu
splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. Bude-li se jednat O Vady havarijní, pro které není
možné dílo bezpečně a plynule provozovat, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě a Vadu
odstraní neprodleně.

NenastOupí-li zhotovitel k Odstranění reklamované Vady ani do 5 dnů od marného uplynutí lhůty
kOdstranění vady, je Objednatel Oprávněn pověřit odstraněním Vady jiný subjekt, přičemž Veškeré
náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel. Stejné právo přísluší Objednateli v případě
vad havarijních, nenastoupí-li zhotovitel kOdstranění vady Okamžitě a nebude-li vada neprodleně
Odstraněna. Nárok Obj ednatele na smluvní pokutu a náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.

I reklamace Odeslaná poslední den záruční doby se považuje za Včas uplatněnou. Na tu část díla, na
kterou byla Oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba O dobu Od termínu uplatnění
reklamace po termín Odstranění vady a předání a převzetí odstraněně Vady.

XII.
Sankce

Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s
prováděním díla dle čl. VII. odst. 1, 2, 3, a tO Ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

Objednatel je Oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit obj ednateli za nesplnění lhůty pro
Odstranění vad V záruční době dle čl. XI. Odst. 4. této smlouvy smluvní pokutu Ve Výši 0,01 % z celkové
ceny díla včetně DPH za každOu vadu a každý započatý den prodlení při jejím Odstranění.

Vpřípadě porušení této smlouvy zhotovitelem Ve smyslu čl. VIII. této smlouvy, konkrétně pak
v případech uvedených v příloze č. 2 te'tO smlouvy f přehledu sankcí, je obj ednatel oprávněn požadovat
a zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu nebo splnit sankce ve Výši nebo rozsahu
stanoveném toutO přílohou za každé takovéto prokazatelně porušení smlouvy.

Nárok Objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními tohoto článku
dotčen. Povinnost kúhradě smluvní pokuty dle tohOtO článku zhotovitel nemá, pokud prokáže, že
prodlení bylo způsobeno okOlnostmi Vylučujícími Odpovědnost dle § 2913 Odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., Občanského zákoníku, Ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuta je splatná dO 10 dnů Od
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doručení písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený 

v záhlaví této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která 

objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této 

smlouvy.  

 

6. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla stanovenou v čl. VI. odst. 1. této smlouvy, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla 

včetně DPH za každý započatý den prodlení.  

 

 

XIII. 

Změny díla 

 

1. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit z předmětu díla práce a dodávky (méněpráce), o které se cena 

díla sníží v souladu s výkazem výměr.  

 

2. Požadavek na méněpráce učiní objednatel formou podepsaného záznamu ve stavebním deníku osobou 

uvedenou v čl. XVI. odst. 1 písm. a) této smlouvy.  

 

3. Případnou objektivní nutnost víceprací se zhotovitel zavazuje objednateli sdělit formou zápisu ve 

stavebním deníku, kde uvede přesné vymezení víceprací, důvody pro vícepráce a cenu víceprací. Cena 

jednotlivých víceprací nesmí přesáhnout ceny pro jednotlivé práce v místě a čase obvyklé. O provedení 

víceprací rozhoduje objednatel. Nutnost víceprací je oprávněn posuzovat kromě objednatele i projektant 

a autorský dozor. Zhotovitel není oprávněn zahájit vícepráce dříve, než bude smluvními stranami 

uzavřen dodatek k této smlouvě dle následujícího odstavce, jinak nemá zhotovitel nárok na úhradu 

provedených víceprací.  

 

4. Pro méněpráce i vícepráce musí být mezi smluvními stranami uzavřen v souladu s čl. XVII. odst. 7 této 

smlouvy písemný dodatek k této smlouvě. 

 

XIV. 

Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 

 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo 

ke vzniku škod a postupovat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod. 

 

2. Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli. 

 

3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel. 

 

4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši 

odpovídající ceně díla. Tuto smlouvu je povinen předložit objednateli před předáním staveniště. 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje 

ceny díla a zabezpečí, aby i subdodavatelé byli pojištěni.  

 

 

XV. 

Ostatní ujednání 

 

1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla v souladu 

s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné 

zakázky. 

 

2. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti 

krádeži a znehodnocení v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou 

zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. 
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doručení písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený 

v záhlaví této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která 

objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této 

smlouvy.  

 

6. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla stanovenou v čl. VI. odst. 1. této smlouvy, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla 

včetně DPH za každý započatý den prodlení.  

 

 

XIII. 

Změny díla 

 

1. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit z předmětu díla práce a dodávky (méněpráce), o které se cena 

díla sníží v souladu s výkazem výměr.  

 

2. Požadavek na méněpráce učiní objednatel formou podepsaného záznamu ve stavebním deníku osobou 

uvedenou v čl. XVI. odst. 1 písm. a) této smlouvy.  

 

3. Případnou objektivní nutnost víceprací se zhotovitel zavazuje objednateli sdělit formou zápisu ve 

stavebním deníku, kde uvede přesné vymezení víceprací, důvody pro vícepráce a cenu víceprací. Cena 

jednotlivých víceprací nesmí přesáhnout ceny pro jednotlivé práce v místě a čase obvyklé. O provedení 

víceprací rozhoduje objednatel. Nutnost víceprací je oprávněn posuzovat kromě objednatele i projektant 

a autorský dozor. Zhotovitel není oprávněn zahájit vícepráce dříve, než bude smluvními stranami 

uzavřen dodatek k této smlouvě dle následujícího odstavce, jinak nemá zhotovitel nárok na úhradu 

provedených víceprací.  

 

4. Pro méněpráce i vícepráce musí být mezi smluvními stranami uzavřen v souladu s čl. XVII. odst. 7 této 

smlouvy písemný dodatek k této smlouvě. 

 

XIV. 

Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 

 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo 

ke vzniku škod a postupovat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod. 

 

2. Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli. 

 

3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel. 

 

4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši 

odpovídající ceně díla. Tuto smlouvu je povinen předložit objednateli před předáním staveniště. 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje 

ceny díla a zabezpečí, aby i subdodavatelé byli pojištěni.  

 

 

XV. 

Ostatní ujednání 

 

1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla v souladu 

s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné 

zakázky. 

 

2. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti 

krádeži a znehodnocení v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou 

zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. 

 

doručení písemné Výzvy Objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený
V Záhlaví této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která
objednateli vznikne v Souvislosti sporušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá ztéto
Smlouvy.

Nedodrží-li Objednatel lhůtu splatnosti ceny díla stanovenou včl. VI. odst. l. této Smlouvy, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla
včetně DPH za každý započatý den prodlení.

XIII.
Změny díla

Objednatel si vyhrazuje právo vypustit z předmětu díla práce a dodávky (méněpráce), o které se cena
díla sníží v souladu s výkazem výměr.

Požadavek na méněpráce učiní objednatel formou podepsaného záznamu ve Stavebním deníku osobou
uvedenou v čl. XVI. odst. l písm. a) této smlouvy.

Případnou Objektivní nutnost víceprací se zhotovitel zavazuje objednateli sdělit formou zápisu ve
stavebním deníku, kde uvede přesné vymezení víceprací, důvody pro vícepráce a cenu víceprací. Cena
jednotlivých víceprací nesmí přesáhnout ceny pro jednotlivé práce v místě a čase Obvyklé. O provedení
víceprací rozhoduje obj ednatel. Nutnost víceprací je oprávněn posuzovat kromě objednatele i projektant
a autorský dozor. Zhotovitel není oprávněn zahájit vícepráce dříve, než bude smluvními stranami
uzavřen dodatek k této Smlouvě dle následujícího odstavce, jinak nemá zhotovitel nárok na úhradu
provedených víceprací.

Pro méněpráce i vícepráce musí být mezi smluvními stranami uzavřen v souladu S čl. XVII. odst. 7 této
Smlouvy písemný dodatek k této smlouvě.

XIV.
Odpovědnost za škodu, bezpečnost a Ochrana zdraví při práci, požární Ochrana

Zhotovitel je povinen při realizaci této Smlouvy činit taková Opatření a počínat si tak, aby nedocházelo
ke vzniku škod a postupovat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod.

Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spoj ené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží obj ednateli.

Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel.

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí Osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši
odpovídající ceně díla. Tuto smlouvu je povinen předložit objednateli před předáním staveniště.
Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje
ceny díla a zabezpečí, aby i subdodavatelé byli pojištěni.

XV.
Ostatní ujednání

Zhotovitel Se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla v souladu
s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné
zakázky.

Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti
krádeži a znehodnocenívsouladu sPOdmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou
zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.
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3. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 

dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo 

které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. 

Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a subdodavatelů, případně 

jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.  

 

4. Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, používaných 

materiálů, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 

předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně zhotovitele, jejíž stanovisko bude pro 

obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako 

nesprávný. 

 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy 

nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

 

6. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu. 

 

7. Zhotovitel poskytne objednateli a všem subjektům oprávněným ke kontrole této smlouvy nebo projektu, 

z něhož je dílo financováno, veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol 

týkajících se této smlouvy, jakož i dalších dokumentů, které s touto smlouvou a veřejnou zakázkou 

souvisejí, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci, nejméně však do 31. 12. 2026.  

Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy. Zhotovitel 

je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších 

předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 

8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl ve své 

nabídce do veřejné zakázky, jejímž výsledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek této veřejné zakázky. 

 

9. Zhotovitel je souladu s § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinen 

předložit objednateli při procesu zadávání příslušné veřejné zakázky identifikační údaje poddodavatelů 

stavebních prací nebo služeb, které chce zhotovitel realizovat prostřednictvím poddodavatelů, a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. 

Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první při procesu zadávání příslušné veřejné 

zakázky a kteří se zapojí do plnění této smlouvy až následně, musí být identifikováni, a to před 

zahájením plnění předmětu této smlouvy tímto poddodavatelem. Závazek podle předchozího odstavce 

se považuje za splněný, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu 

a to dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 

11. Zhotovitel poskytne objednateli nebo jím určené osobě veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci 

pro zpracování monitorovacích zpráv a hlášení v souvislosti s realizací této smlouvy.  

 

12. Zhotovitel je povinen objednateli písemně sdělit identifikační údaje všech poddodavatelů, kterých 

využije při provádění díla. Veškeré změny týkající se subdodavatelů je povinen zhotovitel písemně 

sdělit objednavateli do dvou pracovních dnů od zjištění příslušné změny. Tato povinnost platí zejména 

v případě poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady 

v průběhu veřejné zakázky, která vedla k uzavření této smlouvy. 

 

13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací, technickou specifikací a vizualizací 

k danému dílu a neshledal v nich ani mezi jejich dílčími částmi rozpor, jenž by bránil dokončení díla a 

dále prohlašuje, že cena za dílo je konečná a že nebude uplatňovat žádné další finanční nároky spojené 

s případnou nepřesností v projektové dokumentaci/ technické specifikaci. 

 

14. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při 

plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce látek 

znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů a uhlíkové stopy) a dodržovat důstojné 
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3. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 

dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo 

které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. 

Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a subdodavatelů, případně 

jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.  

 

4. Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, používaných 

materiálů, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 

předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně zhotovitele, jejíž stanovisko bude pro 

obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako 

nesprávný. 

 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy 

nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

 

6. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu. 
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souvisejí, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci, nejméně však do 31. 12. 2026.  
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je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších 

předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 

8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl ve své 

nabídce do veřejné zakázky, jejímž výsledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek této veřejné zakázky. 

 

9. Zhotovitel je souladu s § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinen 

předložit objednateli při procesu zadávání příslušné veřejné zakázky identifikační údaje poddodavatelů 
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a to dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 

11. Zhotovitel poskytne objednateli nebo jím určené osobě veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci 
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v průběhu veřejné zakázky, která vedla k uzavření této smlouvy. 

 

13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací, technickou specifikací a vizualizací 

k danému dílu a neshledal v nich ani mezi jejich dílčími částmi rozpor, jenž by bránil dokončení díla a 

dále prohlašuje, že cena za dílo je konečná a že nebude uplatňovat žádné další finanční nároky spojené 

s případnou nepřesností v projektové dokumentaci/ technické specifikaci. 
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s případnou nepřesnosti V projektové dokumentaci/ technické Specifikaci.

Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při
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pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové 

dodavatelské vztahy. 

 

XVI. 

Osoby pověřené k provádění díla 

 

1. Objednatel pověřil: 

 

a) jednáním a úkony při plnění předmětu této smlouvy své pracoviště: Úsek investičního rozvoje 

techniky a provozu /ÚIRT/, tel.: 543 182 010, sekr.uirt@fnusa.cz 

 

b) prováděním technického dozoru své pracoviště: ÚIRT - Oddělení investičního rozvoje, tel.: 

543 182 126 (543 182 112 ), sekr.oir@fnusa.cz 

  

2. Zhotovitel pověřil: 

 

a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: xxxx tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx 

 

b) stavbyvedoucího: xxxxx tel.: xxxxx, e-mail: xxxxxx 

c)  

 

3. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení 

druhé smluvní straně. 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. 

Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních 

zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. 

 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to: 

Příloha č. 1:   technická specifikace 

Příloha č. 2:   přehled sankcí  

Příloha č. 3:   harmonogram provedení díla  

 

3. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. 

 

4. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně 

v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany. 

 

5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.  

 

6. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších 

předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně. 

 

7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny 

jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 

8. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající 

se předmětu této smlouvy.   

 

9. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí 

být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 

každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

10. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní 

příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých 
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v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany. 

 

5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.  

 

6. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších 

předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně. 

 

7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny 

jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 

8. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající 

se předmětu této smlouvy.   

 

9. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí 

být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 

každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

10. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní 

příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých 

1.

10.

pracovní podmínky a bezpečnost práce Svých zaměstnanců a pOddodavatelů a podporovat férOvé
dodavatelské vztahy.

XVI.
Osoby pověřené k provádění díla

Objednatel pověřil:

a) jednáním a úkony při plnění předmětu této Smlouvy své pracoviště: Úsek investičního rozvoje
techniky a provozu /UIRT/, tel.: 543 182 010, sekr.uirt@fnusa.cz

b) prováděním technického dozoru své pracoviště: ÚIRT - Oddělení investičního rozvoje, tel.:
543 182 126 (543 182 112 ), sekr.oir@fnusa.cz

Zhotovitel pověřil:

a) jednáním a úkony V technických záležitostech této smlouvy: XXXX tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX

b) stavbyvedoucíhO: XXXXX tel.: XXXXX, e-mail: XXXXXX
C)

Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení
druhé smluvní straně.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Ve Věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní Vztah založený touto smlouvou řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku O smlouvě O dílo a dalšími právními předpisy České republiky.
Smluvní strany V souladu s § 558 Odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití Obchodních
zvyklostí ve svém právním styku v sOuVilsti s touto smlouvou.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:
Příloha č. 1: technická specifikace
Příloha č. 2: přehled sankcí
Příloha č. 3: harmonogram provedení díla

Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti tétO smlouvy, zůstávají plně
v platnosti a jsou účinné až do Okamžiku jejich splnění a platí prO případné nástupce smluvní strany.

Smluvní strany se zaVazuj í Veškeré spory Vzniklé z této smlouvy primárně řešit smímou cestou.

Smluvní strany se V souladu s § 89a zákOna č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Ve znění pozdějších
předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud V Brně.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a Oprávněnými zástupci
obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny
jako dodatky tétO smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající
se předmětu tétO smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tétO smlouvy užijí Výhradně písemnou formu a že nechtějí
být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se VyhotOVuje Ve 2 stejnopisech, z nichž
každá smluvní strana Obdrží jedno VyhotOVení.

Přesahuje-li cena díla uvedená V této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je Objednatel jakO státní
příspěvková Organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O
registru smluv, Ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Veškerých
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informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, 

zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou 

údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného 

odkladu po uzavření této smlouvy. 

 

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv, a to nezávisle na větě první tohoto odstavce. 

 

 

Za zhotovitele:        Za objednatele: 

 

 

Ve Střelicích dne:          V Brně dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................                                          ...................................................  

Michal Souček                             Ing. Vlastimil Vajdák 

Jednatel Rationalfans s.r.o. ředitel       

                                                                                           Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
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informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, 

zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou 

údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného 

odkladu po uzavření této smlouvy. 

 

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv, a to nezávisle na větě první tohoto odstavce. 

 

 

Za zhotovitele:        Za objednatele: 

 

 

Ve Střelicích dne:          V Brně dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................                                          ...................................................  

Michal Souček                             Ing. Vlastimil Vajdák 

Jednatel Rationalfans s.r.o. ředitel       

                                                                                           Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

 

    

informací týkajících se Závazkového vztahu Založeného mezi smluvními stranami touto Smlouvou,
Zejména vlastního obsahu této Smlouvy, a to V rozsahu požadovaném uvedeným Zákonem s výjimkou
údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést Objednatel bez zbytečného
odkladu po uzavření této smlouvy.

ll. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu Oprávněnými Zástupci Obou
smluvních stran, v případě povinnosti objednatele Zveřejnit tutO smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve Znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění V registru
smluv, a to nezávisle na větě prvni tohoto odstavce.

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ve Střelicích dne: V Brně dne:

Michal Souček Ing. Vlastimil Vajdák
Jednatel Rationalfans s.r.o. ředitel

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
FN u sv. Anny v Brně - Bistro

NAzE l cENA BEZ DPH

Ť V, ` v NIIMIIIIIIIIRII _ „ › › . .
kontejner - 2 ks
I vnější rozměry cca 6096, 2438, 2591 mm (délka, šířka, výška} [tolerance [píuslmínus 10%)

I vnitřní rozměry 5714, 2228, 2293 mm (délka, šířka, výškajftolerance (plus/mínus 10%]

I hloubka stěn 60 - 70mm
I zámečnické práce - jeklové rámy oken a dveří po obvodu stavebního otvoru - jekl o rozměru 30 × 60

mm, příprava na sesazení - těsnící rám podél obvodu spoje modulů
CELKEM ZA NOSNOU KONSTUKCI 130000

V A mená:
I vysokosušinový lak RAL 7001
I typ polyuretanova' barva 2v1
CELŘE'M 7.A oŠ'ET'ŘENí EXTERIÉRU 59400

V › › Iàfsrłérw. i . v V
I difuzně uzavřená tvrdá pěna, Síla nástřiku min. 6 Cm včetně ad. můstku 63,86 m2
I Sádrokartonové příčky a strop
I UW profil 3 metr/ 8 ks
I CD profil 3 metr / 34 ks
I UA profil 3 metr/ 13 ks
I CW profil 3 metr/ 44 ks
I sádrokartonové deska 63,86 m2
I pěnová páska pro UW profily 25m
I Skelná páska 100m
I Sadrokartonàřský tmel 25kg
I finish sadrokartona'řský tmel 25kg

I finální náter bílý, omwatelný, disperzní interiérová barva bělost Mgü 95% tónovatelná, 5 kg

I penetrace akrylová 2 l
I rychlořezný Šroub / 5000 ks
I obklad stěn v překližka Bříza multiplex, 9 vrstev ošetřená tvrdým voskovým olejem natural označení

3041 / 35,86rn2

v _ ıÍIođI'ahà" ˇ
I Cementotřísková podlahová deska Cetris pero-drážka 28m2
I Vinylová podlaha -Šedá (Tarkettj28m2

0a a dvei'o včetnšýnosných rámů ílăl. 700W! i
I fixní okno 1640×2050 / 2 ks/tolerance (plus/minus 10%)

I dvoukřldlé dveře 2100x2050, včetně kování zabezpečeno zámkem/tolerance (plus/mínus 10%)

I výdejní okno - výsuvné do boku 1600x900, včetně kování zabezpečeno zámkem/tolerance (plus/mínus

10%)
I dvoukřídlé dveře 1640×2050/tolerance (plus/mínus 10%]
I instalace paropropustne' a parotěsné okenní fólie 120 m
I instalace oken a dveří

438300cEEKEM ZA INTERIÉR, PODLAHA, vÝPLNĚ

v _ Elektroinstalace
I Zásuvka 230V Zásuvka dvojnásobná vyosena' z' 15 ks
I Zásuvka 230V Zásuvka jednonásobná f 4 ks



I Zásuvka 230V venkovní jednonásobná /4 ks
I Zásuvka datová, komplet/ l ks
I Ekvípotenciální Svorkovníce ochranné pospojení /l ks
I Zásuvka 400V Zásuvka 400V přisazená 16/5P ,I l ks
I Vypínač jednoduchý Vypínač pro Ovládání osvětlení - tří okruhy /4 ks
I Rámečekjednoduchý / 6 ks
I Rámeček 4 násobny/ 1 ks

světelná reklama min rozměry 500×500 mm

Rozvodné krabice
I Krabice 1 násobná do SDK / 26 ks
I Krabice 4 násobná do SDK/ 1 ks

Kabely a vodiče
I Kabely CYKY-J 3×1,5 / 85 m
I Kabely CYKY-J 3×2,5/17O m
- Kabely cYKY-J 5x4 / 25 m
I Vodič CY 6 Zelenožlutý / 30 m
I Datovýl kabel FTP CAT SE/ 35 m

I Elektromontážní a kompletační práce
I Rozvadëč
I Montáž koncových Zařízení
I Montáž hrubého rozvodu
I Vypracování dokumentace
I Revize a Zkoušky

Rozvadeč
I Hlavní vypínač Jistič B 32/3 32/3
I Proudový chránič 40/3
I Přepěťová ochrana 3+N
I Zásuvka 400V Zásuvka 400V ‹ Myčka 5,4kW B 16/3
I Zásuvky 230V Zásuvkové okruhy vnitřní a venkovní B
I Osvětlení vnitřní a venkovní B
I Rozvaděč venkovní ocelový nástěnný, zámky. 400×600x200
I Hřebínek 3F
I Drobný materiál svorky, koncovky, můstek, Spojka dat, prüchodky

Pozn.

dodavatel)

Osvětlení

CELKEM ZA ELEKTROINSTALACI A OSVĚTLENÍ

vnnınınmınnš, n'iiıìăfly
I Průtokovy Ohřívač vody 10 I/ 1 ks
I přípojka vody - šroubení 3/4" / 1 ks
I ventil 1/2“ 13×
I šroubení 1/2" / 3 ks
I PPR trubka 20/ 8 m
I Zástřik FPR 20 1/2" vnitřní závit Í 5 ks
I Roháček 1/2" / 5 ks
I T-kus FPR/10 ks
I Koleno PPR 20/20 ks

Příprava pro venkovní napojení přívodu NN - objednatel EFNUSA] instaluje plastový pilíř do Země. Pilíř

bude osazeny pojistkama 533 3x35 A do Země na hranu osazení kontejneru. (kóty osazení dodá

- interiérová zábaštná Svítidla - ıed panely 12W, IP 20, 17*ı7,1200ım x 3000K v 10 ks
I exteriérová nástěnná Svítidla svítidla 2×3,3W/680|m/l[),5*10,5/IP54/3000K - 4 ks

92700



I T-kus mosaz 1,0"/ 2 ks
I Hadice propojovací UZ" I' 5 ks po 50 cm
I Úchytka voda 20 j' 30 ks

I Trubka HT 50 z' 8 m
I Čistící kus 50/ 1 ks
I Koleno 50 l 7 ks
I Y-kus 50 f 3 ks
I Úchy'tka potrubí 50 z' 10 ks
CELKEM ZA VODUINSTALACI, ODPADY

Nástěnná klimatizace vřetnä venkovní jednotky
I klimatizace - chlazení/topení - vnitřnijednotka za vstupnimi dveřmi, venkovníjednotka na boku
kontejneru
I Výkon 3,2{0,6-3,6)/3,4(0,6-4,4j
I Příkon 1,00 I 0,94
I Napájení do venkovníjednotky 220-240/1/50
I Chladivo R32f0,65/0,44
cELKEM'kLıMATızAcE vNıTŘNí, vENKovNí

Ť. . Whflvenľnđhvrkım
Přloha - 3D návrh
MATERIÁL . -
I Korpus lamino W954 ST2 olepeno. hranou ABS 22 x 0,5 mm
I Víditelné části lamino / barva bude Specifikována

Kuchyňská linka ._
› Kuchyňská linka šanudx vısas x hı.7oc mm/tøıflranze (pıuS/minus 10%)
I Korpusspodní sestavy lamino olepeno hranou ABS včetně falešného boku
I Korpus horní sestavy lamino olepeno hranou ABS včetně věncové lišty
I Sokl + nožky výškově Stavitelené + silikonové těsnění
I Pracovní deska HPL, Síla 38 mm, hl.700 mm
I Zádový obklad v barvě pracovní desky
I Tlumení
- úchvrky
I Příborník ~ plastový výlisek vč.dě|ení, š.600 mm
I Odpadkový koš - fixační podložka š. 800 mm, 2 nádoby [2 x 21l)
I Dvojdřez LLX 620, nerez
I Baterie FC 9547.031 S vytahovací koncovkou, barva chrom

I LED pásek - tepla' bila' s vysokou svitivostí 3000 mm + lišta k zafrézovàni + plexi čiré Trafo ~ l ks
I Podumyvadlový blok - příprava na myčku, nemocnice dodá ze Stávající zásob, v případě vrchního
olvádání
dodání dveří z multiplexu tI. 19 mm
cELKEM KUCHYŇSKÁ LINKA

Prodejní pult
I Prodejní pult š.1485 x v.880 x hl.500 mmftolerance [plus/mínus 10%]
I Korpus sestavy lamino olepeno hranou ABS včetně pevných zad
I lamino / barva bude specifikována
I zamykatelný šuplík
I Sokl + nožky výškově stavitlene + silikonové těsnění
I Pracovní deska HPL, síla 38 mm, hl.500 mm
I Úchytky
CELKEM PRODEJNÍ PULT

Sestava ı.ı lednice
I Sestava u lednice š.ı000 x v.880 x h|.700 mm/tolerance [plus/minus 10%)
I Korpus Sestavy lamino olepeno hranou ABS

28900

25600

59300

34400



0 lamino ,f barva bude specifikována
'I Sokl + nožky výškově Stavitlené + silikonové těsnění

- Pracovni deska HPLı Síla 38 mm, hl.700 mm
cELKEM NÁBYTKovÁ sESTAVA 29030

Nákladní doprava

0 doprava {2x kontejner] .

cELKEM NÁKLADNÍ DOPRAVA 24600

Výkonové práce, patky, ulnlaııi, Instalace
0 Výkonové práce, vyměřeni, laserová zkouška

- Betonová terasová dlažba, povrch vymývaný, barva vineto, 40×400><400 mm f 12 ks

0 Drenáž upevňovací, vytužení cementovým potěrem

0 Instalace (Spojení kontejnerů, usazenl, hydroizolace)

cELKEM vÝKoPovÉ PRÁCE, uLoŽENí 29210

CENA CELKEM BEZ DPH 1001940

DPH 21% 2104014
12123414

CENA CELKEM S DPH



[mk
PODMINKY REALIZACE
nevedení evidence Osob na staveništi

DOKUMENTACE
nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě

flARMONOGRAM
nesplnění milniků či dílčích konečných termínů

ZPůsoeıLosT PRovÁDÉNí sTAvEB
nezajištěnl průběžného Stavebního dozoru zhotovitele

PRACOVNÍ DOBA HLuK
nedodržování hyg. norem a pracovní doby dohodnuté mezi zhotovitelem a objednatelem

KVALITA PROVÁDÉNÍ DÍLA

neodstranění vady nebo nedodélku

`TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik. pravidel BOZ. P0.
OOPP při provádění praci~§ 16 Zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací

neprovedeno předání a převzetí dočasně Stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa
práce` Žebříku apod.) a používání nevyhovujících konstrukci - čí. VII, přílohy NV 362/2005 Sb.

zKouŠKY A REvızE
provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. t 9/1979 Sb. ve Znění pozdějších předpisů
bez platné revize nebo revizní Zkoušky - § 4 Zákona 309/2006 Sb.

nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě

BOZP

všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí, Strojü a
zařízení

porušení příkazu nebo Zákazu týkající se požární ochrany na označených místech

Zhotovitel neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární Ochrany
nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí. zneužíje nebo jiným Zpùsobem znemožní použití
věcných prostředků požární Ochrany nebo požámě bezpečnostních Zařízení

nedodržení Zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje Zapálení

provádění praci. které mohou vést ke vzniku požáru. ačkoli nemá odbornou Způsobilost požadovanou
pro výkon takových prací Zvláštními právními předpisy

Chybějící Ochranné Zábradlí na Slavbë - čí. I.. Odst. 4. přílohy NV 362/2005 Sb.

používání nevyhovujících žebříků (poškozených. dřevěných. neodpovídajicích NV č. 591/2006 Sb..
atd.)

pracovní lávky neodpovídajicl BOZP (bez zábradlí. okopové lišty. nedostatečné široké. atd.)

používání k vystupu konstrukce. které ktomu nejsou určeny (bednění. pažení. židle. bedny, atd.)

nezajíšténé pracoviště pod místem práce ve výškách - čí. V.. přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu
S veřejným prostranstvím dvojnásobek

vada bránící k převzetí dila

viz. článek sankce Z SOD

okamžité Zastavení praci

okamžité Zastavení prací

vada bránící k převzetí díla

10 000.-

7 000,-

5 000.-

vada bránící k převzetí díla

500.-

1 000.-

3 000.-

3 000.-

10 000,-

3 000.~

3 000.-

3 000.~

3 000,-

5 000.-



nezajištěný prostor. kde se provádí bourací práce - NV 591/2006 Sb.. čl. Xíl..odst. 6..přiíohy 3.

nepoužiti ochranných pomůcek ~ Zejména ochranné přilby - Zákoník práce. § 106. příloha NV
495/2001 Sb. Za každý Zjištěný případ (pracovníka)

požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky -
Zákoník práce, § 106 - za každý Zjištěný případ

(Plni-li na jednom pracovišti úkoly Zaměstnanci dvou a více Zaměstnavatelù. jsou Zaměstnavatelé
povinni vzájemně Se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich
působením. která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a
ochrany Zdravi při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na Základě písemné dohody
Zůćastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený Zaměstnavatel koordinuje provádění opatření
k ochraně bezpečností a zdravi Zaměstnancü a postupy k jejich Zajištění.)

obsluha Zdvihacího Zařízení neproškolenou osobou - ČSN ISO 124 80

jeřábové doprava - vázání břemen bez vazačského oprávnění - ČSN ISO 124 80

porušení zásady bezpečného provozu tepelných. elektrických. plynových a jiných spotřebičů

používání kdopravë osob zařízení nebo ćásti strojů. které ktomu nejsou určeny. jízda Osob
v nákladním výtahu

nezabezpečeni práce ve výškách - NV č. 362/2005 Sb.. §3

nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3. odst. 5

nezajištëný výkop - NV 591/2006 Sb.. čl. Ill-VI pñlohy 3.

ZAŘÍZENÍ sTAvENıšTÉ
staveniště není řádně ohrazeno. vyznačena
používání poškozených nebo nevyhovujíclch ei. Zařízení. prodlužovacich kabelů. atd.

nepořádek na Staveníšti ohrožující bezpečnost osob (v případě. že nepořádek nebo materiál Omezuje
ůnikové cesty je pokuta dvojnásobkem sazby)

odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání S odpadem v rozporu se zákonem 185/2001
Sb.

(pokud Se jedná O nebezpečný odpad. je pokuta dvojnásobkem sazby)

nedodržení předpisů o používání. skladování a manipulaci S hořlavými nebo požámě nebezpečnými
látkami nebo nesprávným skladováním materiálu Znemožnění přístupu k rozvodným Zařízením
elektrické energie a uzávërùm plynu. vody a topení

podpis zhotovitele .....

3 000.-

500.-

5 000.-

3 0004-

3 000.-

5 000.-

5 000.-

5 [100.-

5 000.-

5 000.-

5 000.-

10 000.-
3 000;

okamžité zastavení prací

1 000,-

okamžitě zastavení prací S možnosti
výpovědí smlouvy

3 000,-

3 000.-

5 000,-

Zastavenl dotčené části dodávek

odebrání vjezdové/park. karty



Harmonogram prací

Termín dodání: 90 dnů Od Závazného Objednání

60 dnů - výroba objektu ve výrobní hale

30 dnů - vybavení bistra ve výrobní hale (Zařizovací předměty, vestavěné obslužné pulty)

7 pracovních dnů - před konečnou instalací bistra bude probíhat příprava uložení kontejnerů na místě
plnění v areálu nemocnice

2 pracovní dny -instalace a připojení objektu na připravené sítě




