
SMLOUVA O DÍLO 
2021/OMP/0234

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.
9021-2000733369/0800

IČO:
DIČ:

00063941
CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce 
a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen ..objednatel'')
a

Zhotovitel: RAVRcz s.r.o
Nové sady 988/2
Brno 616 00

Zastoupená: Jakubem Procházkou, jednatel
Bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:
IČO: 07948204
DIČ: CZ07948204
Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 110677
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Jakub Procházka
e-mail:
tel.: 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: 
e-mail:
tel.: 
(dále jen .zhotovitel")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „ÚPRAVY OVLÁDÁNÍ A REGULACE STROJOVNY VYTÁPĚNÍ ZŠ 
Eden, Vladivostocká 6/1035 Praha 10“ dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí 
poptávkového řízení (dále jen „dílo“).

2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, 
zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek 
stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále 
ve smlouvě stanovených.

II.
v

Cas plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy v předpokládaném termínu od 1. 7. 

2021 - do 25. 8. 2021. Realizace díla je zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy 
a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními 
stranami.

3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha 
č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou 
pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky 
bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být 
uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání.

III.
Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 461 035,34 Kč (slovy: čtyřistašedesátjednatisíctřicetpět korun českých 
a třicetčtyři haléřů).

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu 
klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim 
přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen 
přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, 
realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na 
vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na 
skládkování.

3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací 
dokumentací nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich 
rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. 
Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. 
Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
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IV.
Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného 
se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených 
prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % 
ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad 
a nedodělků zjištěných pří převzetí díla a to na základě konečného vyúčtování formou konečné 
faktury.

3. Faktury zhotovitel předkládá vždy ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:

- protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů podepsaný všemi zúčastněnými 
stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní 
firmy

5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

6. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených 
v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
- název a číslo smlouvy
- bankovní spojení obou stran
- fakturovanou částku, DPH v % výši
- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této 

smlouvy.
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva 

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.
Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně 
v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými 
právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na 
případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek 
objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou 
způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla 
odpovídá v plném rozsahu.
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3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají 
dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské unii. Pokud 
dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít 
takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, 
nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, 
že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. 
V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše 
uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady 
díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla 
tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních 
dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je 
povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se 
k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno 
objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle 
předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření 
všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující 
bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. 
Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů 
po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené 
a uklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a kjeho zápisům připojovat své stanovisko. 
Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. 
První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím 
protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, 
protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 2.

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII. 
odst. 4 nebo v předávacím protokole.

4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.
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VIL
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací 
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít 
vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání 
a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k 
dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. Objednatel si 
v případě havárií vyhrazuje možnost požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu 
z ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud se objednatel rozhodne uplatnit v těchto 
případech slevu místo odstranění vady, pak toto sdělí zhotoviteli nejpozději při oznámení této 
vady.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich 
nahlášení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které 
může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 

7 kalendářních dnů.
- zhotovitel nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné 

lhůty 48 hod.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů 

a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
- zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.

IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou 
Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody 
případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění 
odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat 
Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. 
Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. 
výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu 
k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
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3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel:  

tel e-mail: 

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním 
úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu 

stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho 

faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.
5. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany 
zdraví v aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací 
„Ekologicky šetrný výrobek“ nebo jinou rovnocennou certifikaci.

6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb.. o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny 
osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v 
registru pojištěnců CSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty. Krajskou 
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká 
ujednání tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, 
a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele 
bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat 
objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se toto řízení končí, a to nejpozději do 10 dnů 
ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí 
zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že 
zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci těchto řízení pravomocně uznán vinným ze 
spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
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x.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této 
smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného 
právního řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, zadavatel obdrží pět paré a zhotovitel jedno paré.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

Ing. Filip Koucký 

vedoucí odboru majetkoprávního 
ÚMČ Praha 10

V Brně dne

Jakub Procházka 

jednatel 
RAVRcz s.r.o

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby
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Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
VERLAG
DASHÖFER

Název stavby: ÚPRAVA OVLÁDÁNÍ A REGULACE STROJOVNY VYTÁPĚNÍ

Druh stavby: VYTÁPĚNÍ A MaR

Lokalita: ZŠ EDEN. VLADIVOSTOCKÁ 6/1035, PRAHA 10

Slepý stavební rozpočet
Doba výstavby: Objednatel:

Začátek výstavby: 31.01.2021 Projektant:

Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 31.01.2021 Zpracoval:

c Kód Zkrácený popis / Varianta 
Rozměry

MJ Množství Cena/MJ 
(Kč)

Náklady (Kč) Cenová 
soustavaDodávka | Montáž Celkem

732 Strojovny 130 665,42 21 135,56 151 800,98
1 732291911R00 Zpětné pripojení potrubí topného a vratného soubor 18,00 1 348,95 6 441,25 17 839,85 24 281,10 RTS II/2020
2 732.10 Čerpadlo oběhové Magna 1 25-60-180 soubor 1,00 15 237,50 14 845,55 391,95 15 237,50 RTS 11/2019
3 732.20 Čerpadlo oběhové Magna 1 32-60-180 soubor 3,00 17 968,75 52 755,82 1 150,43 53 906,25 RTS 11/2019
4 732.30 Čerpadlo oběhové Magna 1 32-100-180 soubor 2,00 19 831,75 38 922,25 741,25 39 663,50 RTS 11/2019
5 732.40 Čerpadlo oběhové Alpha2 25-40-130 soubor 1,00 5 577,50 5 314,94 262,56 5 577,50 RTS 11/2019
6 732.50 Čerpadlo oběhové Alpha2 25-60-130 soubor 1,00 5 865,00 5 622,82 242,18 5 865,00 RTS 11/2019
7 732.60 Čerpadlo oběhové Alpha2 25-60-180 soubor 1,00 7 130,00 6 762,78 367,22 7 130,00 RTS 11/2019
8 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,07 1 873,35 0,00 140,13 140,13 RTS II / 2020

733 Rozvod potrubí 20 574,58 15 934,53 36 509,10
9 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 27,00 15,64 10,03 412,25 422,28 RTS II / 2020
10 734.10 Proplach systému ÚT m3 5,00 1 725,00 800,95 7 824,05 8 625,00 RTS 1/2019

Varianta: Vodní proplach usazenin před spuštěním systému
11 734.20 Napouštěni systému ÚT m3 5,00 4 945,00 18 800,56 5 924,44 24 725,00 RTSI/2019

Varianta: Napouštění systému vytápění s příměsí inhibitoru koroze
12 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 10,00 70,04 154,02 546,33 700,35 RTS II / 2020
13 733111113R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 15 m 1,00 387,55 150,37 237,18 387,55 RTS II / 2020
14 733111114R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 20 m 1,00 430,10 170,86 259,24 430,10 RTS II / 2020
15 733111115R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 25 m 1,00 502,55 206,98 295,57 502,55 RTS II / 2020
16 733111116R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 32 m 1,00 652,05 280,80 371,25 652,05 RTS II / 2020
17 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,05 1 405,30 0,00 64,22 64,22 RTS II / 2020

734 Armatury 668,12 5169,09 5 837,21
18 734200834R00 Demontáž armatur se 3závity do G 2 kus 9,00 244,00 274,87 1 921,13 2 196,00 RTS II/2020
19 734200833R00 Demontáž armatur se 3závity do G 6/4 kus 9,00 200,00 227,14 1 572,86 1 800,00 RTSII/2020
20 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity do G 2 kus 9,00 196,00 166,11 1 597,89 1 764,00 RTS II / 2020
21 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,08 928,00 0,00 77,21 77,21 RTSII/2020

M21 Elektromontáže 227 825,66 39 062,39 266 888,05
22 210190000R545 čidlo teploty venkovní, NilOOO kus 1,00 550,00 550,00 0,00 550,00 RTS 1 / 2020
23 210190000R546 čidlo teploty prostorové, NÍ1000 kus 1,00 450,00 450,00 0,00 450,00 RTS 1 / 2020
24 210190000R547 čidlo teploty príložné, NÍ1000 kus 9,00 450,00 4 050,00 0,00 4 050,00 RTS 1 / 2020
25 210190000R548 příložný/jímkový termostat, rozsah 15-120st.C. kus 3,00 1 250,00 3 750,00 0,00 3 750,00 RTS 1/2020
26 210190000R549 regulátor hladiny vod vč. elektrod kus 1,00 750,00 750,00 0,00 750,00 RTS 1 / 2020
27 210190000R550 tlačítko havarijní kus 1,00 750,00 750,00 0,00 750,00 RTS 1 / 2020
28 210190000R551 Ventil regulační dvoucestný DN15, Pn16, kv2,5 kus 3,00 5 700,00 17 100,00 0,00 17 100,00 RTS 1/2019

Varianta: vč. sady šroubení a elektrického servopohonu 24V, 50 Hz, ovl. 0-10V, kabel 1,5m
29 210190000R552 Ventil regulační dvoucestný DN25, Pn16, kv6,3 kus 2,00 5 900,00 11 800,00 0,00 11 800,00 RTS 1/2019

Varianta: vč. sady šroubení a elektrického servopohonu 24V, 50 Hz, ovl. 0-10V, kabel 1.5m
30 210190000R553 Ventil regulační dvoucestný DN25, Pn16, kv10 kus 4,00 6 100,00 24 400,00 0,00 24 400,00 RTS 1/2019

Varianta: vč. sady šroubení a elektrického servopohonu 24V, 50 Hz, ovl. 0-10V, kabel 1,5m
31 210190000R554 Připojení oběhového čerpadla, 230 V, 50 Hz kus 9,00 250,00 2 250,00 0,00 2 250,00 RTS 1/2019
32 210190000R555 Řídicí systém- DDC1 kus 1,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 RTSI/2019



anan a- barevný dotykový LCD displej 10”, BACnet/IP, Webserver, vč.příslušenství 
napájecí modul, 24 V ss/stř.
sběmicový modul, 24 V ss/stř.
univerzální modul 8x AI, Dl nebo AO 
modul digitálních vstupů, 8x Dl 
modul digitálních vstupů, 16x Dl 
modul digitálních výstupů, 6x DO 
adresovací kolíčky 
napájecí transformátor 24 V, 200 VA 
switch Ethernet, 4x port Ethernet 
signálka na panelu - barva rudá 
houkačka plastová 230 V 50 Hz 
uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC

Poznámka:

33 210190000R556 Rozvaděč RA1 kus 1,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 RTS 1/2019
Varianta: skříňový rozvaděč, rozměry 600x1800x300 (šxvxh), vč.soklu

v 100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora 
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, traf o, relé atp.)

34 210190000R557 Centrála řídícího systému - BMS (vizualizace pomocí Webserveru). uzivaicion/ ouuiraic ucttuoiy (»rcvoc/vc// - ivu/ua ajziinauc a luuiazcm - in <i\
ananta. projektová dokumentace vč. svorkových schémat rozvaděčů M+R

kus 1,00 28 500,00 28 500,00 0,00 28 500,00 RTS 1/2019

projektová dokumentace skutečného provedení

35 210860201R00 Kabel speciální JYTY s AI 2 x 1 mm volně uložený m 400,00 30,00 0,00 12 000,00 12 000,00 RTS II / 2020
36 210860202R00 Kabel speciální JYTY s AI 4 x 1 mm volně uložený m 460,00 34,00 0,00 15 640,00 15 640,00 RTS II / 2020
37 210860203R00 Kabel speciální JYTY s AI 7 x 1 mm volně uložený m 40,00 41,00 0,00 1 640,00 1 640,00 RTS II/2020
38 210800101RT1 KabelCYKY2 0x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 20,00 28,00 140,31 419,69 560,00 RTSI/2020

Varianta: včetně dodávky kabelu
39 210800105R00 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 uložený pod omítkou m 300,00 35,00 2 853,26 7 646,74 10 500,00 RTS I / 2020
40 210800115RT1 Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2 uložený pod omítkou m 20,00 45,00 365,27 534,73 900,00 RTSI/2020

Varianta: vietně dodávky kabalu
41 210800507RT1 Vodič CY 6 mm2 uložený v trubkách m 40,00 32,00 516,82 763,18 1 280,00 RTS I / 2020

Varianta: včetně dodávky vodiče CY 6
42 210190000R558 kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství m 40,00 285,00 11 400,00 0,00 11 400,00 RTS II / 2020
43 210190000R559 kabelovýkabelový žlab Mars 125/100 vč.odděl.přepážky a kompl.příslušenství žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství m 40,00 350,00 14 000,00 0,00 14 000,00 RTS II/2020
44 210190000R560 instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění m 30,00 55,00 1 650,00 0,00 1 650,00 RTS II / 2020
45 210190000R561 instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex m 30,00 30,00 900,00 0,00 900,00 RTS II / 2020
46 210190000R562 plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK) m 30,00 55,00 1 650,00 0,00 1 650,00 RTS II / 2020
47 210190000R563 montáž elektro, zařízení soubor 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Varianta: (25% z dodávky)
48 210190000R563 Přesun hmot pro elektromontáže, výšky do 6 m t 0,84 500,00 0,00 418,05 418,05 RTS II / 2020

Celkem: 461 035,34



VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: ÚPRAVA OVLÁDÁNI A REGULACE 
STROJOVNY VYTÁPĚNÍ Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: VYTÁPĚNÍ A MaR Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: ZŠ EDEN, VLADIVOSTOCKÁ 6/1035, 
PRAHA 10 Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 31.01.2021 Konec 
výstavby: Položek: 48

JKSO: Zpracoval: Datum: 31.01.2021

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady ß Doplňkové náklady Q Náklady na umístěni stavby (NUS)

HSV Dodávky 184 050,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 151 908,12 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 41 957,61 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 43 775,66 Ostatní 0,00
Montáž 38 644,34 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 699,61
ZRN celkem 461 035,34 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 461 035,34
Základ 21% 461 035,34 DPH 21% 96 817,42 Celkem včetně DPH 557 852,76

Poznámka:

ZhotovitelProjektant Objednatel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Příloha č. 2 Harmonogram stavby

Stavba: Úpravy ovládáni a regulace strojovny vytápění ZŠ Eden

Oddíl:
Dny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vypracování VPD

Výroba rozvaděčů —
Demontáž a montáž armatur

Montáž zařízení MaR

Oživení systému

Zaregulování

Předání

Datum vypracováni harmonogramu prací: 3.3.2021


