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uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : Statutární město Most
Zastoupený : Mgr. Janem Paparegou - primátorem města
Sídlo : Radniční 1/2, 434 69 Most
IČO : 00266094
DIČ : CZ00266094
Bankovní spojení :
Č .ú. výdajového : 
Č .ú. příjmového : 
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel : Atelier M1 architekti, s.r.o.
Zastoupený : Ing. arch. Janem Hájkem, jednatelem,

Mgr. akad. arch. Pavlem Jobou, jednatelem
Sídlo : Praha 6- Břevnov, Markétská 1/28, PSČ 169 00
IČO : 27074153
DIČ :CZ27074153
Bankovní spojení :
Číslo účtu: : 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.
(dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : - pověřena vedením OIaKH

- referentka odboru IaKH
za zhotovitele : Ing. arch. Jakub Havlas - společník

Mgr. akad. arch. Pavel Joba - jednatel

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku IV., bod 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 a 4.8:
za objednatele :Mgr. Jan Paparega - primátor do max. ceny 2 mil. K č bez DPH, pro

každý jednotlivý zm ěnový list
 -pověřena vedením OIaKH do max. ceny 100 tisíc

Kč bez DPH, pro každý jednotlivý zm ěnový list
za zhotovitele :Mgr. akad. arch. Pavel Joba, jednatel



II.
Předmět díla

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zpracovat a p ředat projektovou
dokumentaci pro územní řízení o umístění stavby dle přílohy č . 4 k vyhlášce č . 503/2006 Sb.
„Rekonstrukce parku Střed" (dále též „stavba") vč . zajištění veškery'ch nutných doklad ů
či dokumentů pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a inženýrské č innosti (dále
též IČ) vedoucí k vydání územního rozhodnutí o umíst ění stavby (dále „DUR" nebo „dílo")
a projektovou dokumentaci pro provád ění stavby vč . zajištění veškery'ch nutných dokladů č i
dokumentů pro vydání stavebního povolení, popř. souhlasu s ohlášením stavebních úprav
a inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení, popř. souhlasu s ohlášením
stavebních úprav (dále „DPS" nebo „dílo"). DUR i DPS musí být zp ůsobilým podkladem
pro příslušná řízení.

Podkladem pro zpracování DUR je studie „Revitalizace parku St řed nad sportovní halou v
Mostě", zpracovaná firmou Atelier M1 architekti s.r.o. v 03/2016. V souladu s novým
záměrem projektu na rozšíření možností cestovního ruchu prostřednictvím vybudovaní
výstavní a přednáškové síně a zároveň vytvoření venkovní naučné stezky s informačními
panely v prostoru revitalizovaného parku, budou při zpracování DÚR oproti studii
realizovány následující změny:
- Vypuštění objektu občerstvení a WC, včetně jeho připojení na IS, zúžení rozšířené střechy

loubí v tomto místě .
- Vypuštění mlatové obslužné komunikace k objektu ob čerstvení.
- Vypuštění umístění nových laviček podél tř. Budovatelů .
- Začlenění WC do pavilonu s přednáškovou síní.
- Rozšíření části chodníku v úseku mezi napojením na ul. U sportovní haly a zpevn ěnou

plochou prstence zastřešeného loubí o 3,0 m a vybudování zemních připojovacích zásuvek
silnoproudu pro umíst ění a napojení mobilních stánků . Rozšířený chodník bude řešen jako
zásobovací s pojížděním automobily kategorie N2.

- Přesměrování napojení rozvodů (voda, kanalizace, elektro) pro fontánu vi centrálním kruhu
od objektu pavilonu s přednáškovou síní a WC.

Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části
projektové dokumentace a zavazuje se:
a) vyžádat si podklady pro plnění podle této smlouvy na webu města Mostu v sekci

Digitální technická mapa m ěsta Mostu (dále jen „DTMM"),
b) před zahájením plnění podle této smlouvy ověřit aktuálnost dat vydaných z DTMM,
c) pokud data vydaná z DTMM jsou v souladu se skutečností, využít je pro plnění podle

této smlouvy
d) pokud data vydaná z DTMM nejsou v souladu se skute čností:

- zajistit na své náklady, aby geodet s ú ředním oprávněním pro ověřování výsledků
zeměměřičských činností (dále jen „oprávněný geodet") provedl aktualizaci nebo
doplnění, dat vydaných z DTMM, a to podle požadavk ů objednatele stanovených
Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu č . 4/2014, o vedení technické
mapy obce, Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace
skutečného provedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální
technická mapa města Mostu, (dále jen „DTMM"), Pokyny pro zadávání
geodetických prací v rámci projektu DTMM, Provozní dokumentací DTMM,
zejména provozním řádem DTMM, Rámcem datového modelu, Popisem
výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro po řizování a tvorbu
aktualizačních dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách objednatele,
portál „DTMM", sekce „Dokumenty", a aktualizovaná nebo dopln ěná data vydaná
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z DTMM předal správci DTMM, kterým se rozumí Magistrát m ěsta Mostu, odbor
informačního systému,
předat objednateli Protokol o akceptaci zakázky DTMM podepsaný oprávn ěným
geodetem, s obsahem uvedeným v příloze č . 2 této smlouvy - Vzorový Protokol o
akceptaci zakázky DTMM",
pro plnění podle této smlouvy použít takto aktualizovaná nebo doplněná data
vydaná z DTMM.

V dokladové části DUR budou doloženy doklady o projednání DUR s dot čenými orgány
státní správy, vlastníky objektů a pozemků, správci inženýrských sítí, dalšími dotčenými
subjekty, protokol o akceptaci zakázky DTMM a vypracovaná žádost o vydání územního
rozhodnutí dle § 86 zákona č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a§ 3 vyhlášky č . 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opat ření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů .

Do DUR budou zapracovány podmínky vyjád ření dotčených orgánů státní správy, vlastníků
nemovitých věcí, správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů . Dokladová část
bude při odevzdání DUR objednateli kompletní.

V dokladové části DPS budou doloženy doklady o projednání DPS s dot čenými orgány
státní správy, vlastníky nemovitých v ěcí, správci inženýrských sítí, dalšími dotčenými
subjekty, zprávy o výsledku provedení průzkumu (geodetický, hydrogeologický aj.),
protokol o akceptaci zakázky DTMM a vypracovaná žádost o vydání stavebních povolení
dle § 110 zákona č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů a§ 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobn ější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů .

Do DPS budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů státní správy, vlastníků
objektů a pozemků, správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů. Dokladová část
bude při odevzdání DPS objednateli kompletní.

2.2 DUR pro územní řízení bude zpracována v rozsahu, obsahu a podrobnostech dle vyhlášky
č . 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to přiměřeně charakteru a složitosti stavby
ve struktuře. DUR bude předána objednateli v následující struktu ře, která bude dodržena:

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Výkresová dokumentace
E. Dokladová část
F. Celkový propočet nákladů stavby

DUR bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s objednatelem, a to min. p ři zahájení prací
a 2 týdny před odevzdáním DUR. Projednání v míst ě sídla objednatele bude svolávat
zhotovitel min. 3 pracovní dny p ředem a o projednání pořídí zápis, který doloží do
dokladové části. Případné požadavky plynoucí z těchto projednání zapracuje do DUR p řed
odevzdáním objednateli a stavebnímu úřadu.
DPS pro stavební řízení bude zpracována v rozsahu, obsahu a podrobnostech dle příslušných
příloh k vyhlášce č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to
přiměřeně charakteru a složitosti stavby ve struktuře:



A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E. Dokladová část
F. Celkové náklady stavby - rozpočet + výkazy výměr

DPS bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s objednatelem, a to min. p ři zahájení prací
a 2 týdny před odevzdáním DPS. Projednání v místě sídla objednatele bude svolávat
zhotovitel min. 3 pracovní dny p ředem a o projednání pořídí zápis, ktery" doloží do
dokladové části. Případné požadavky plynoucí z těchto projednání zapracuje do DPS p řed
odevzdáním objednateli a stavebnímu úřadu.

2.3 Podkladem pro zpracování DPS je DUR zpracovaná zhotovitelem a podmínky územního
rozhodnutí, které budou do DPS zapracovány.

2.4 Objednatel se zavazuje řádně zpracovanou DUR a řádně zpracovanou DPS převzít a zaplatit
zhotoviteli cenu sjednanou v č l. IV této smlouvy.

2.5 V rámci plnění podle této smlouvy a sjednané ceny zabezpečí zhotovitel veškeré práce
a činnosti nutné k řádnému zpracování DUR - p řípravné fáze např. geodetické zaměření
stávajícího stavu, vytýčení stávajících inženýrských sítí, aktualizaci dendrologického
průzkumu, ostatní nezbytné průzkumy, sondáže, statické výpočty apod. Součástí prací
je i zajištění případného pravomocného povolení ke kácení dřevin, souhlasu s činností
a umístěním stavby v ochranných pásmech, povolení vstupu na dot čené pozemky, povolení
napojení na komunikace, povolení uložení inženýrských sítí do t ě lesa komunikace apod.

DPS včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu bude zpracována v souladu se zákonem
č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č .
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ěr.

2.6 Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou
dokumentaci (DUR, DPS) včetně veškerých profesí výhradn ě s využitím výpočetní techniky
v elektronické podobě. Elektronická verze bude zadavateli odevzdána na CD nosi č i
v jednom vyhotovení ve formátech .pdf, .dwg, .doc, .xls, .kz.

- DUR bude objednateli p ředána v 6 vyhotoveních vč . 1 vyhotovení na CD

- DPS bude objednateli p ředána v 6 vyhotoveních vč . 1 vyhotovení na CD

Celkové náklady stavby budou zpracovány jako položkové rozpo čty jednotlivých objektů
a provozních souborů. Položkové rozpočty budou obsahovat přesné popisy prací,
specifikací, materiálů (bez názvů výrobců) a čísla ceníkových položek dle „Katalogu popisů
a směrných cen stavebních prací" vydaných ÚRS Praha a dále m ěrnou jednotku položky,
jednotkovou cenu položky, výměru položky, cenu položky celkem a cenu p říslušného
stavebního objektu v Kč bez DPH a v Kč vč . DPH a výkaz výměr. Položkové rozpočty
(výkazy výměr) jednotlivých stavebních objektů budou zpracovány ve 2 vyhotoveních bez
cen a ve 2 vyhotoveních s cenami (pare č . 1 a 2). Výkazy výměr a rozpočty budou předány
v digitálních podobě ve formátu ,,.krz" nebo ,,.xls" na CD a v tišt ěné formě v tabulce
Microsoft Excel dle vyhlášky č . 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení
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předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem vým ěr.

III.
Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a p ředat:

DUR do 15. 7. 2016

DPS do 1 týdne od nabytí právní moci rozhodnutí o umíst ění stavby

Zapracování podmínek stavebního povolení do DPS do 2 týdn ů od nabytí právní moci

stavebního povolení.

3.2 DUR a DPS zhotovitel protokolárně předá objednateli v Mostě , v budově Magistrátu města
Mostu, Radniční 1, odbor investic a komunálního hospodářství - č . dveří 132.

3.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním
objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro ú čely této smlouvy rozumí dílo, které nebude
vykazovat žádné vady a nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými
drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud tyto
drobné vady a nedodělky zhotovitel odstraní v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel
drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato
nebylo.

IV.
Cena díla

4.1 Cena předmětu díla se sjednává jako nejvýše p řípustná a č iní 1 749 000,- Kč bez DPH.
K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Slovy: jedenmilionsedmsetčtyřicetdevěttisíckorunčeských

Z toho:
a) Cena za zpracování DUR bez IČ a bez DPH 700 000,- Kč

b) Cena za IČ vč . zákresu sítí do situace při DUR bez DPH 200 000,- Kč

c) Cena za zpracování DPS bez IČ a bez DPH 600 000,- Kč

d) Cena za IČ při DPS bez DPH 200 000,- K č

e) Cena za zapracování podmínek stavebního povolení do DPS bez DPH 49 000,- Kč

4.2 Nejvýše přípustná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby,
výkony a média, kterých je t řeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a řádnému
dokončení předmětu díla.

4.3 Práce nad rámec této smlouvy, které mohou být provedeny jen po dohodě zhotovitele a
objednatele, budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této
smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány
jako méněpráce.



4.4 Dodatečné práce ocení zhotovitel p řed realizací „Změnovým listem" s obsahem uvedeným v
příloze č . 1 této smlouvy -„Vzorový zm ěnový list". O takto oceněné dodatečné práce bude
zvýšena cena díla uvedená v č l. IV. bod 4.1 této smlouvy.

4.5 Práce obsažené v této smlouv ě, které nebudou po dohod ě zhotovitele a objednatele
provedeny (méněpráce), ocení zhotovitel „Změnovým listem" s obsahem uvedeným v
příloze č . 1 této smlouvy -„Vzorový změnový list".. O takto oceněné méněpráce bude
snížena nejvýše p řípustná cena díla uvedená v č l. IV. bod 4.1 této smlouvy.

4.6 Změny doby plnění díla dle č l. III. mohou být provedeny „Zm ěnovým listem" s obsahem
uvedeným v příloze č . l této smlouvy -„Vzorový změnový list". Tuto změnu mohou
schválit zástupci objednatele dle č l. I. bodu 1.4 této smlouvy.

4.7 Případná změna subdodavatele bude provedena „Změnovým listem" s obsahem uvedenýrn v
příloze č . 1 této smlouvy -„Vzorový změnový list".

4.8 Pokud v průběhu projektových prací a inženýrské činnosti bude nutnost zajistit další
stanoviska, která nejsou obvyklá pro daný zám ěr, bude tato situace řešena „Změnovým
listem" s obsahem uvedeným v příloze č . 1 této smlouvy -„Vzorový změnový list".

V.
Platební podmínky

5.1 Právo fakturovat 80% ze souhrnu cen obsažených v čl. IV., odst. 1, písm. a) a b) vznikne
zhotoviteli po protokolárním p ředání DUR. Právo fakturovat zbylých 20% z ceny předmětu
díla vznikne zhotoviteli po doru čení pravomocného územního rozhodnutí o umíst ění stavby
objednateli.

5.2 Právo fakturovat 80% ze souhrnu cen obsažených v čl. IV., odst. 1, písm. c) a e) vznikne
zhotoviteli po protokolárním p ředání DPS. Právo fakturovat zbylých 20% z ceny předmětu
díla vznikne zhotoviteli po doručení pravomocného stavebního povolení objednateli.

5.3 Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturovaných cen až 10% v p řípadě , že v zápise o
předání a převzetí díla (části díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená
částka bude zhotoviteli uvolněna do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce
objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodě lků .

5.4 Faktury budou splatné 30 dnů od jejich doručení a musí obsahovat náležitosti dle § 29
zákona č . 235/2004 Sb., zejména:

- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
- pořadové č íslo dokladu
- číslo smlouvy objednatele
- rozsah a předmět zdanitelného plnění
- datum vystavení dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum splatnosti
- cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
- označení peněžního ústavu a č íslo účtu, na ktery' se má platit účtovaná cena
- protokol o p ředání a převzetí díla
- razítko a podpis oprávněné osoby.



5.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad)
pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v bod ě 5.4 této smlouvy. Ve vráceném
dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti poč íná běžet od data doručení
opravené faktury objednateli.

5.6 Pokud správice daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které
zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zve řejnění, považuje se povinnost
objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zve řejněný účet.

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona
č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany
ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu pln ění takto:

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet dodavatele vedený u č . účtu

b) DPH zaplatí na účet  pod variabilním symbolem č .
konstantní symbol č . , specifický symbol č . , ve zprávě pro příjemce bude
uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.

Zhotovitel ujišt'uje příjemce, že číslo matriky je číslem matriky bankovního účtu
příslušného finančního úřadu (správice daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí č ísla
bankovního účtu správice daně , na který dodavatel platí DPH.

Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli
cenu díla řádně splněna.

VI.
Smluvní pokuty

6.1 Pro případ prodlení zhotovitele s každým plněním podle této smlouvy se sjednává právo
objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- K č za každý započatý kalendářní den
prodlení.

6.2 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamovaných vad a nedod ělků
plnění se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- K č za každý
započatý kalendářní den prodlení.

6.3 Pro případ, že se v důsledku vad či nedostatků plnění, zejména chybného projektového
řešení, chyby ve výkazu výměr, chybějících položek či nedostatků v projednání s dotčenými
subjekty, apod., zvýší cena stavby o více než 10%, se sjednává právo objednatele požadovat
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši rovnající se p říslušnému zvýšení ceny stavby oproti
původně předpokládané ceně stavby; vícenáklady na stavbu vzniklé z výhradně popudu
objednatele není možné podle tohoto č lánku uplatnit. Maximální výše smluvní pokuty činí
100% z celkové ceny p ředmětu díla ujednané v této smlouvě vč . DPH.

6.4 Pro případ, že v důsledku vad č i nedostatků plnění v rámci DUR dojde k přerušení
příslušného územního řízení, se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu
vypočtenou podle tohoto vzorce: 5% ze souhrnu cen obsažených v č l. IV., odst. 4.1, písm. a)
až b) + 200,- Kč za každý započatý kalendářní den přerušení příslušného územního řízení.



6.5 Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků plnění v rámci DPS dojde k přerušení
příslušného stavebního řízení se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu
vypočtenou podle tohoto vzorce: 5% ze souhrnu cen obsažených v čl. IV., odst. 4.1, písm. c)
až d) + 200,- Kč za každý započatý kalendářní den přerušení příslušného stavebního řízení.

6.6 Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků plnění v rámci DUR dojde k zastavení
příslušného územního řízení, se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu
vypočtenou podle tohoto vzorce: 10% ze souhrnu cen obsažených v čl. IV., odst. 4.1, písm.
a) až b) + 200,- Kč za každý zapo čatý kalendářní den do doby nového podání žádosti.

6.7 Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků plnění v rámci DPS dojde k zastavení
příslušného stavebního řízení, se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu
vypočtenou podle tohoto vzorce: 10% ze souhrnu cen obsažených v č l. IV., odst. 4.1, písm.
c) až d) z ceny předmětu díla + 200,- Kč za každý započatý kalendářní den do doby nového
podání žádosti.

6.8 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na
odstoupení od smlouvy a právo na n ě vzniká bez ohledu na zavin ění zhotovitele. Splatnost
smluvních pokut se sjednává na 7 dní ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ,
nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, ktery' způsob zvolí.

6.9 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, m ůže od ní, na základě
své vůle, odstoupit. Ujednání o smluvních pokutách podle čl. VII nejsou odstoupením
dotčena.

6.10 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich
započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

VII.
Záruky

7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádné provedení všech plnění. Záruční doba se
sjednává do doby kolaudace stavby. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla trvá
po dobu životnosti stavby.

7.2 V případě, že kterékoliv plnění bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má objednatel
práva z vadného plnění (dále též „nároky z vad"), zejména právo požadovat bezplatné
odstranění zjištěných vad, chyb a nedostatků . Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být
zhotoviteli sdělena písemně .

7.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalit ě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto
smlouvou, vyhláškou č . 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, vyhláškou č . 499/2006, o dokumentaci staveb, dalšími
právními předpisy a technickými normami. Vadou se rozumí rovn ěž nedostatky a chyby ve
výkazu výměr.

7.4 Zhotovitel se zavazuje případné vady plnění, uplatní-li objednatel toto právo z vadného
plnění, odstranit bez zbyte čného odkladu po uplatnění tohoto nároku z vad, nejpozd ěji ve
lhůtě do 15 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od



objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné pé če nemohl zjistit jejich
nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

7.6 Uplatněním práv z vadného plnění nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody
a smluvní pokuty.

VIII.
Jiná ujednání

8.1 Zhotovitel zpracuje DUR a DPS tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a odpovídá objednateli za škodu vzniklou
porušením této povinnosti a v souvislosti s ním.

8.2 Objednatel může po zaplacení ceny plnění příslušné plnění neomezeně užívat, bez omezení
rozmnožovat, užívat pro veškeré své pot řeby, případně umožnit jeho užití třetím osobám.
Žádné z plnění není výsledkem činnosti, která je chráněna právem z průmyslového, nebo
jiného duševního vlastnictví. Zhotovitel není oprávn ěn poskytnout výsledek č innosti, který
je předmětem díla jiným osobám, než je objednatel.

8.3 Zhotovitel může pověřit prováděním části plnění jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatel ů a za řádné plnění tím však
není dotčena.

8.4 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí. Zavazuje se
dodržovat právní předpisy, další závazné předpisy, technické normy a podmínky této
smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele,
zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

8.5 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody
způsobené svou činností s pojišt'ovnou č . pojistné smlouvy

 na hodnoty škody ve výši 15 000 000,- K č .

IX.
Závěrečná ujednání

9.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv
vedených statutárním m ěstem Most, která bude p řístupná dle zákona č . 106/1999 Sb.,
o svobodném p řístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č .
106/1999 Sb.") a která obsahuje údaje o smluvních stranách, p ředmětu smlouvy, číselné
označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických
osob rozumí zejména údaj o jménu, p říjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.

9.2 Smluvní strany prohlašují, že skute čnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník a ud ělují svolení k
jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č . 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.

9.3 Tato smlouva může být měněna, doplněna nebo zrušena písemným dodatkem nebo
změnovým listem potvrzeným zástupci obou smluvních stran. Zm ěnu této smlouvy může
navrhnout kterákoliv smluvní strana, lhůta k vyjádření č iní 10 dnů .

9.4 V případě, že dojde ke zrušení této smlouvy nebo k odstoupení od této smlouvy z d ůvodu na



straně objednatele, bude zhotovitel cenu prací provedených ke dni zrušení této smlouvy
nebo odstoupení od této smlouvy fakturovat objednateli ve výši ur čené podle podílu dosud
provedených prací, jejichž řádné provedení potvrdí objednatel, na ceně předmětu díla. +

9.5 Dohodou smluvních stran se tento závazkový vztah řídí občanským zákoníkem v platném
znění, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

9.6 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doru čit písemnost do vlastních rukou za
splněnou i v případě , že adresát zásilku odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou č i
naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří
nebo si ji v odběrné lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zp ět odesílateli.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy se stává:

příloha č . 1 -Vzorový Změnový list

příloha č . 2- Vzorový Protokol o akceptaci zakázky DTMM

9.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu ob ěma smluvními stranami. Smlouva se stává
účinnou dnem jejího podpisu.

9.9 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden si
ponechá objednatel.

9.10 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mostě dne : .. ^ 5:O6 ť 2016

Za objednatele:
^^r-: ^JrRR•"di ^q^Š^.\\

,,^^G^ ^ ,,^
Iy, ,

^_- - rL1 O S T __-

Mgr. J
primátor state Mostu

V . ^^^^. . .. . .... dne : . .. Z^ : ^'. .'. .Z ^^ j ^

Za zhotovitele:

........... ..... . ...................

Mgr d ch. Pavel Joba
je tee společnosti

Atelier M1^ ^ ^
archksktl s.r. .
Marlc4bk4 1/25
cz 1s5 01 r..h. 5 !
Cmh Rspublle /
IČ 27 Č074153. DI CZ- 74155

........... .. .. ..............^. .

g. arch. Ja Hájek
jednatel společnosti
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Datum
Titul , jméno, příjmení (nebo

Funkce , ORJ Podpis
název orgánu)

ZpracovaUa/i/y:
Referentka OIaKH ^

^ý.^ . ^^^ Referentka ORaD

Vedoucí odboru: ^^, ^^,^^
OIaKHna vedením

Správice rozpočtu: ^y , ^: ^.C' J^ Ekonomka OIaKH

q dotace EU apod. q podmíněná pohledávka q podmíněný závazek Kč (vč . DPH)

Za OF posoudiUa: ^^ ( ,(,^^ Referent OF

Právně posoudil/a: ^5 , ^ ,^^ Advokátní kancelář

Za VM schváliUa: ^ 5 _0fi- 201 Náměstek primátora

Schváleno vRmM usnesením č . RmM/2051/36/2016/B ze e 9. .2016.
Důvod uzavření: Veřejná zakázka č . ] 070/2016.

ID profilu zadavatele: . ^16V00^^ 2 ^IOS..
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Příloha č . 1 - Vzorový změnový list

Změnový list č . ze dne

projekční práce a inženýrská činnost

Název akce: Rekonstrukce parku
střed - z racování PD

Císlo smluvního vztahu:

Název části díla (PS, SO):

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Zm ěna se týká technického řešení
díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny (iméno, přimení^

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a z ůstává zachován charakter a
účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny
budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prost ředků objednatele.

Vliv změny na v'kresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke zm ěně zpracoval:
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Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč . DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla v č . DPH:

Nová cena díla vč . DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, prijmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno , prijmení):

Datum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, prijmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, prijmení):

Datum:

Příloha změnového listu: Výpočet

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:
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_,^^^^^^ ::^^^.
^ ^^^^ ^,,.^

F^f^ ° ^r ►
^_^^r

Priloha č . 2- Protokol o akceptaci zakázky DTMM

tiTATI'T:^R\Í ^1^ST0 \10tiT
' P , c., _ ^ ^ ^

^^
MO^T

PROTOKOL O AKCEPTACI ^axá^Ky
digitální technické map}' města ^Iostu

Z.•1Iť.^ZIť.^ DI:1L^í

Čísb

!^ ázeti-: ^

Sta^ebníkfn^•estor: '^

Čisb st^sb^ : ^

T^-p zakizk}'•

:^kupto^-íno: ANo

GEODET

Jméno: ^,

Organizau: ^

Datamměi^ení: !,?t ř ::^na úad^s ř d?n.^n

a-^a: ^

SPR^^'CE D:^T

Organiuu: St^tntirníměstobíost,odd.GIS

Pomíml:a:

^' hiostě dne

V^-atn•11a -

g•r, cs^:b^^,...

F OI5 C . ?.^. pl^ ot: ^t : ^,' 1: 5tr^*t, 1 z 1
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