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Město Uherské Hradiště 
se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 
IČO: 00291471 
DIČ: CZ00291471 
odpovědný odbor: odbor správy majetku města 
zástupce ve věcech technických: Ing. Michaela Blahová, odbor správy majetku města   
Tel: 572 525 388, mob.: 739 480 401, e-mail: michaela.blahova@mesto-uh.cz   

dále jen objednatel  
  
a  
 
GSR s.r.o.  
se sídlem: J.E. Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště 
zastoupený: Josefem Grebíkem, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních: Josef Grebík, jednatel 
zástupce ve věcech technických: Josef Grebík, jednatel 
IČO: 26908387 
DIČ: CZ26908387 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44579 
bankovní spojení: Komerční banka Uherské Hradiště, č. ú.: 27-6689590297/0100, KS 0308, VS  
Tel.: 724 725 701, email: Josef.grebik@gsr-uh.cz 

dále jen zhotovitel 
 
 

u z a v í r a j í  t u t o  

  

S M L O U V U  O  D Í L O 
  

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění předpisů 

následujících (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy, vymezení pojmů 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek 
objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo. 

 
2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky:  
 

„Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu č. p. 123, 
Mariánské náměstí, Uherské Hradiště“ 

(dále také jen „dílo“ nebo „předmět plnění“) 
 

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.). 

 
3. Předmět plnění 

Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce, spočívající v realizaci stavebních úprav části 1. 
NP budovy č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště (dále také jen „objekt“). Stavební úpravy 
zahrnují zejména rozšíření o sociální zázemí pro handicapované občany a úklidovou místnost a dále 
modernizaci prostoru stávající sprchy a kuchyňky. Po provedení stavebních úprav budou předmětné 
prostory objektu sloužit jako coworkingové centrum, poskytující sdílené kancelářské prostory. 
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4. Prováděcí dokumentace 
Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací, 
zpracovanou společností PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o., IČ: 07821654, se sídlem Přemysla 
Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod, z 01/2021 a oceněným výkazem výměr (příloha č. 1 této 
smlouvy), které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost 
všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN. 

 
5. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 

specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. 
 

6. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a technického řešení díla. 

 
7. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení díla je mimo jiné: 

- vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu; 

- vytýčení všech stavebních objektů, konstrukcí, zařízení a podzemních sítí a jejich ochrana při 

provádění prací; 

- potřebné průzkumné a geotechnické práce; 

- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo místa plnění a jejich uvedení do předchozího stavu, 

včetně uhrazení poplatků;  

- projednání a zajištění rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady 

vyměřených poplatků a uzavření dohody o omezeném užívání; 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace 

díla a následné odstranění po dokončení a předání díla; 

- jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní 

značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Jakékoliv pokuty či 

náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele; 

- dodržení veškerých podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizací ke 

stavebnímu povolení včetně podmínek uvedených v platných povoleních stavby; 
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami 

a zařízeními; 
- náklady na dopravu do místa plnění; 
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek; 
- uvedení všech povrchů dotčených plněním do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.); 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;  
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k provedenému dílu včetně pořízení protokolů;  
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;  
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 

případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky); 
- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu; 
- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce; 
- úklid místa plnění po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla; 
- odstranění případných vad díla zjištěných při jeho závěrečné kontrolní prohlídce. 

 
8. Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech pro 

provedení díla dle čl. II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl 
nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla. 
 

9. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je 
k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit. 
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Článek II. 

Podklady pro provedení díla 
 
1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na 

stavební práce „Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské 
Hradiště" zahrnující: 
- výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce, včetně příloh; 
- projektovou dokumentaci společností PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o., z 01/2021; 
- nabídku zhotovitele, včetně položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace 

a prohlašuje, že se s ní, stejně jako ostatními podmínkami a podklady výběrového řízení jako odborně 
způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a zadávacích 
podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval položkový rozpočet (výkaz výměr a soupis 
prací) a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.  

 
 

Článek III. 

Doba a místo plnění 
 
1. Doba plnění: 
 Zahájení provádění díla:   do 3 dnů od předání místa plnění.  
 K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde po uzavření této smlouvy, a to bezodkladně na výzvu 

objednatele (zástupce objednatele ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen 
písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

  
Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa pro 
skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště ve lhůtě a za podmínek podle čl. 
VIII. odst. 6 této smlouvy. 

 
Ukončení provádění díla:   do 15 dnů od předání místa plnění.  
Dílo bude zhotovitelem řádně provedeno (tzn. dokončeno a předáno), ve shora uvedeném termínu. 
 

2.  Předání a převzetí díla bude provedeno dle čl. VIII. této smlouvy 
 
3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 

dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku. 
 

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné 
klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a 
pokles teploty pod + 5 oC. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění. O době 
přerušení budou vedeny přesné záznamy a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

 
5. Termín provedení díla může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle čl. VI. odst. 2. 
 
6. Místo plnění 

Místem plnění je budova č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště. Blíže je místo plnění 
vymezeno v projektové dokumentaci. 
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Článek IV. 

Cena za dílo 
 

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, ve výši: 
 

368 966,26 Kč bez DPH 
          77 482,91 DPH 21% 

        446 449,17 Kč včetně DPH. 
  
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného položkového rozpočtu 

(příloha č. 1 této smlouvy). Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného 
položkového rozpočtu, do úplného dokončení díla. 

 
3. Cena za zhotovení díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 

a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný 
vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

 
4. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto bude pro zdanitelné 

plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle § 92e zák. č. 235/2004Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Článek V. 

Platební podmínky  
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat kompletně provedené dílo (po jeho 
dokončení a protokolárním předání), na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek, do výše 
sjednané ceny díla. Daňový doklad (faktura) bude vystaven s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Nebude-li daňový doklad (faktura), obsahovat povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel 
oprávněn vrátit vadný daňový doklad (fakturu) před uplynutím lhůty splatnosti zpět zhotoviteli. Ve 
vráceném daňovém dokladu (faktuře) vyznačí objednatel důvod jeho vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nového řádného daňového dokladu (faktury). V takovém případě není objednatel v prodlení 
se zaplacením ceny díla a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne, kdy bude objednateli doručen 
opravený daňový doklad (faktura).  
 

3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele, uvedený 
v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
doručení. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu 
objednatele. 

 
4. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně 

změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat 
zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu 
objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k 
pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá 
tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné 
závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.  

 
 

Článek VI. 

Změny díla 
 

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla, lze řešit oboustranně 
odsouhlaseným písemným zápisem. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele: Josef Grebík, 
jednatel, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.  
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2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě, schváleného příslušným 
orgánem objednatele. 

 
 

Článek VII. 

Kontroly díla 
 
1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může 

požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani 
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být 
zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady 
objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny. 

 
 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla 
nejméně 3 pracovní dny předem. 

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 
nebo bez výhrad. 

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady 
a/nebo nedostatky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a/nebo nedostatky budou uvedeny 
v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění. 

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají 
svá tvrzení. 

6. Zhotovitel vyklidí místo plnění díla (staveniště) do 3 pracovních dnů po předání a převzetí díla. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. 

 
Článek IX. 

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku VIII. odst. 
3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a 
převzetí díla objednatelem. 

 

Článek X. 

Odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti. 

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo 
požadavkům platných právních předpisů a norem.  
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3. Drobné vady (čl. VIII. odst. 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny do 15 
dnů, popř. v jiném v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu. 

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (čl. XI.). 

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, 
vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady objednatele 
jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli. 

 
Článek XI. 

Smluvní záruka za jakost 
 
1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované 

výrobky a zařízení) kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta 
záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek VIII. 
odst. 3.).  

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy. 
 

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od 
jejího telefonického nahlášení objednatelem na: 724 725 701. 

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak. 

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či 
živelnými pohromami. 

6. V případě, že odstranění vady nebylo provedeno v rámci záruky, je objednatel povinen zhotoviteli, po 
prokázání této skutečnosti, zaplatit náklady na její odstranění 

7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se 
použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů 
následujících.  

 
Článek XII. 

Úrok z prodlení 
 

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodlení. 

 
 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty 
  
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a předáním objednateli), je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 
 

2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. 
Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve sjednaném nebo dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každou vadu či 
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

 
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad ve sjednaném nebo 

dohodnutém termínu a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po 
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zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení 
s jejich odstraněním.  

 
4. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, ve smyslu zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a k prováděcím 
předpisům, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč, a 
to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 

 
5. V případě prodlení s vyklizením staveniště dle čl. VIII. odst. 6, je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 

zhotovitele na úhradu ceny díla. 
 
7. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu 

zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu. 

 
 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 
 
1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a 

to zejména v případě: 

a) prodlení zhotovitele oproti termínům zahájení nebo provedení díla, po dobu delší než 5 pracovních 

dnů; 

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle, na dobu delší než 5 pracovních dnů, v rozporu 
s touto smlouvou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy.  

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do 
jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučeným dopisem s dodejkou), 
nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí 
oprávněným zástupcem druhé smluvní strany. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen postupovat dle čl. VIII. odst. 6 této smlouvy, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná 
opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a 
o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za 
škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran 
jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 
díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
d) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 pracovních dnů ode dne 

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení 
odstoupení od smlouvy, a to do 30 dnů ode dne předložení vyúčtování, 

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu 
z ceny, namísto odstranění takových vad. 
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Článek XV. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých pracovníků a pracovníků 
subdodavatelů. 

 
2. Zhotovitel je povinen, v případě, že se na provádění díla vztahují povinnosti uvedené v zákoně 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy a prováděcích předpisů, zajistit jejich splnění. 

 
 

Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky budou objednatelem 
uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského 
zákoníku a udělují tímto souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou 
poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude 
záležitost předložena místně příslušnému soudu. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statusu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti objednatele 
neprodleně informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané 
hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  

6. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, 
podepsanými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po 1 vyhotovení. 

8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné 
vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek). 

 
 
Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením rady města 
Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018, ze dne 8.10.2018. 
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V Uherském Hradišti dne ……………………   V Uherském Hradišti dne …………………  
 
objednatel       zhotovitel 
město Uherské Hradiště     GSR s.r.o.      
 
 
 
_____________________     ______________________ 
Ing. Stanislav Blaha      Josef Grebík  
starosta       jednatel  


