

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **GSR2113** Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu Mariánské nám. 123, UH

Objekt: **SOP01** Objekt č.p.123

Rozpočet: **01** stavební práce dle PD 01/2021

Objednatel: **MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ** IČO: 00291471  
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471  
 68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

Zhotovitel: **GSR s.r.o.** IČO: 26908387  
**J.E.Purkyně** DIČ: CZ26908387  
 68606 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	48 470,10
PSV	252 345,46
MON	57 749,62
Vedlejší náklady	7 906,08
Ostatní náklady	2 495,00
<b>Celkem</b>	<b>368 966,26</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	368 966,26 CZK
Základní DPH	21 %	77 482,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **446 449,17 CZK**

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 540,03	4
61	Úpravy povrchu vnitřní	HSV			6 544,18	2
64	Výplně otvorů	HSV			6 450,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 157,72	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 525,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 529,61	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			204,84	0
711	Izolace proti vodě	PSV			6 065,38	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			112 672,14	31
766	Konstrukce truhlářské	PSV			57 330,00	16
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 212,03	4
781	Obklady keramické	PSV			57 681,91	16
783	Nátěry	PSV			434,00	0
784	Malby	PSV			4 950,00	1
M21	Elektromontáže	MON			47 534,62	13
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			10 215,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 518,72	1
VN	Vedlejší náklady	VN			7 906,08	2

ON	Ostatní náklady	ON			2 495,00	1
Cena celkem					368 966,26	100



### Položkový rozpočet

S:	GSR2113	Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu Mariánské nám. 123, UH
O:	SOP01	Objekt č.p.123
R:	01	stavební práce dle PD 01/2021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>15 540,03</b>
1	317121151RT3	Montáž ZB překladu dodatečně do připravených ryh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1190 mm, šířky 120 mm, výšky 190 mm	kus	2,00000	985,00	1 970,00
2	340239211RT2	Zazdivka otvoru o ploše přes 1 m <sup>2</sup> do 4 m <sup>2</sup> v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými, tloušťky do 100 mm	m <sup>2</sup>	3,20000	592,00	1 894,40
3	340271610R00	Zazdivka otvoru příček z porobetonových tvárníc plochy od 1 m <sup>2</sup> do 4 m <sup>2</sup> , tloušťka zdiva 100 mm	m <sup>3</sup>	0,38368	6 230,00	2 390,33
4	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci oplaštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnována, bez izolace	m <sup>2</sup>	10,26000	720,00	7 387,20
5	342264098R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,26000	185,00	1 898,10
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>6 544,18</b>
6	612473182R00	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m <sup>2</sup>	14,07350	465,00	6 544,18
<b>Díl: 64 Výpíně otvorů</b>						<b>6 450,00</b>
7	642944121RT2	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	2,00000	2 135,00	4 270,00
8	642944121RT4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	1,00000	2 180,00	2 180,00
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>4 157,72</b>
9	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy do 1,2 m	m <sup>2</sup>	38,32000	108,50	4 157,72
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>5 525,00</b>
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy.	m <sup>2</sup>	85,00000	65,00	5 525,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>7 529,61</b>
11	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,54000	65,10	100,25
12	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m <sup>2</sup>	kus	4,00000	16,90	67,60
13	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,91000	379,50	2 242,85
14	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m <sup>2</sup> , tloušťky do 300 mm	m <sup>3</sup>	0,40000	1 934,00	773,60
15	974031666R00	Vysekání ryh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníku do zdi, před vybouráním otvoru do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	2,40000	314,00	753,60
16	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladu stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	18,21400	181,50	3 305,84
17	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,87000	48,70	285,87
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>204,84</b>



## Položkový rozpočet

S:	GSR2113	Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu Mariánské nám. 123. UH
O:	SOP01	Objekt č.p.123
R:	01	stavební práce dle PD 01/2021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektu včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t	1,60035	126,00	204,84
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>6 065,38</b>
19	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	11,01500	531,00	5 848,97
20	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	58,48970	3,70	216,41
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>112 672,14</b>
21	720-1	Zdravotechnika - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	107 759,32	107 759,32
22	720-2	Stavební přípomocce pro zdravotní techniku	kpl	1,00000	4 912,82	4 912,82
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>57 330,00</b>
23	1L/VO	Dodávka a montáž dveří laminátové voděodolné plně 800/1970mm+kování+madlo	kus	1,00000	3 010,00	3 010,00
24	1P/VO	Dodávka a montáž dveří laminátové voděodolné plně 600/1970mm+kování	kus	1,00000	3 010,00	3 010,00
25	2L/VO	Dodávka a montáž dveří laminátové voděodolné plně 600/1970mm+kování	kus	1,00000	3 010,00	3 010,00
26	3/VO	Dodávka a montáž dveří laminátové plně posuvné 1000/1970mm+kování+kolejnice	kus	1,00000	11 820,00	11 820,00
27	T/1	Dodávka a montáž kuchyňské linky dl 2,05m+dřez+hednice vč. horních skříněk	kpl	1,00000	34 560,00	34 560,00
28	X/VO	Dodávka a montáž označení na dveřích	kus	4,00000	480,00	1 920,00
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>13 212,03</b>
29	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	7,30000	143,00	1 043,90
30	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,30000	548,00	4 000,40
31	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	57,78000	55,20	3 189,46
32	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,30000	14,90	108,77
33	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	7,30000	11,50	83,95
34	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychlsetující; cementová; plivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm;	kg	62,05000	34,00	2 109,70
35	597623142R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interier; barva šedá; mat; PEI 4	m2	7,66500	250,00	1 916,25
36	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	124,52430	6,10	759,60
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>57 681,91</b>
37	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	47,67400	143,00	6 817,38
38	781475115R00	Montáž obkladu vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	47,67400	517,00	24 647,46
39	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	31,64000	59,50	1 882,58
40	26342441R	profil dilatační PVC; š = 56,0 mm; h = 9,0 mm	m	15,18720	215,50	3 272,84
41	585821420R	lepido cementové; na dřevotřískové desky	kg	405,22900	17,00	6 898,89
42	597813666R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interier; barva světle béžová; lesk	m2	49,10422	250,00	12 276,06
43	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	557,85210	3,40	1 896,70



### Položkový rozpočet

S:	GSR2113	Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu Mariánské nám. 123, UH
O:	SOP01	Objekt č.p.123
R:	01	stavební práce dle PD 01/2021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>434,00</b>
44	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické 2x email.	m2	2,80000	155,00	434,00
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>4 950,00</b>
45	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bílost 93 %, dvojnásobné	m2	100,00000	49,50	4 950,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>47 534,62</b>
46	M21-1	Elektronstalace - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	44 013,54	44 013,54
47	M21-2	Stavební přípomocce pro elektronstalaci	kpl	1,00000	3 521,08	3 521,08
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>10 215,00</b>
48	M24-1	Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	9 520,00	9 520,00
49	M24-2	Stavební přípomocce pro vzduchotechniku	kpl	1,00000	695,00	695,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>2 518,72</b>
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,60038	126,00	327,65
51	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	36,40535	15,60	567,92
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,60038	218,00	566,88
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,80115	35,40	276,16
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,60038	300,00	780,11
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>7 906,08</b>
55	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 736,04	6 736,04
56	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 056,68	1 056,68
57	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	113,36	113,36
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>2 495,00</b>
58	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 500,00	500,00
59	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	995,00	995,00
60	005261010R	Pojistění dodavatele a pojištění cíla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>368 966,26</b>



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **GSR2113** **Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu Mariánské nám. 123, UH**

Objednatel: **MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ** ICO: 00291471  
**Masarykovo náměstí 19** DIČ: CZ00291471  
**68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště**

Zhotovitel: **GSR s.r.o.** ICO: 26908387  
**J.E.Purkyně** DIČ: CZ26908387  
**68606 Uherské Hradiště**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 904,10
PSV	93 255,22
MON	47 853,54
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	1 280,00
<b>Celkem</b>	<b>161 292,86</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	161 292,86 CZK
Základní DPH	21 %	33 871,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **195 164,36 CZK**



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SOP01</b>	<b>Objekt č.p.123</b>	<b>0,00</b>	<b>161 292,86</b>	<b>33 871,50</b>	<b>195 164,36</b>	<b>100</b>
01/1	Zdravotechnická instalace	0,00	107 759,32	22 629,46	130 388,78	67
01/2	Vzduchotechnika	0,00	9 520,00	1 999,20	11 519,20	6
01/3	Elektroinstalace	0,00	44 013,54	9 242,84	53 256,38	27
Celkem za stavbu		0,00	161 292,86	33 871,50	195 164,36	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Stavební výpomoc	HSV			10 664,10	7
_2	Zařízení č. 1 - Odvětrání hygienického zázemí a kuchyňky	HSV			8 240,00	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 269,96	8
722	Vnitřní vodovod	PSV			31 489,59	20
725	Zařizovací předměty	PSV			47 365,67	29
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 130,00	1
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	MON			3 840,00	2
M21	Elektromontáže	MON			44 013,54	27
ON	Ostatní náklady	ON			1 280,00	1
Cena celkem					161 292,86	100



### Položkový rozpočet

S:	GSR2113	Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu Mariánské nám. 123, UH
O:	SOP01	Objekt č.p. 123
R:	01/1	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Stavební výpomoc</b>				<b>10 664,10</b>
1	974031155R00	Vysekáni ryh ve zdi ohebné 10 x 20 cm	m	12,00000	145,00	1 740,00
2	974031164R00	Vysekáni ryh ve zdi ohebné 15 x 15 cm	m	8,00000	120,00	960,00
3	612403388R00	Hrubá vyplň ryh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	8,00000	178,00	1 424,00
4	612403390R00	Hrubá vyplň ryh ve stěnách do 20x10cm maltou z SMS	m	12,00000	133,00	1 596,00
5	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod	m	8,00000	80,50	644,00
6	612421421R00	Oprava vápen omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	4,00000	230,00	920,00
7	899623111R00	Obetonování potrubí nebo zdiva betonem C -/5	m3	0,40000	2 490,00	996,00
8	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva ohebného do D 130 mm	m	0,60000	2 456,00	1 473,60
9	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,30000	3 035,00	910,50
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>12 269,96</b>
10	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	2,00000	294,50	589,00
11	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00000	605,00	605,00
12	721170935R00	Oprava - zhotovení lemu na potrubí PVC D 50	kus	2,00000	36,50	73,00
13	721170939R00	Oprava - zhotovení lemu na potrubí PVC D 114	kus	1,00000	56,20	56,20
14	721170972R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 63 mm	kus	4,00000	9,30	37,20
15	721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm	kus	2,00000	13,80	27,60
16	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	1,00000	394,50	394,50
17	PC	Kamerová zkouška ležatě kanalizace v dotčené sekci, a to od místa nejbližšího čistícího kusu či šachty po místa námi řešených dopojů	sada	1,00000	1 850,00	1 850,00
18	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,50000	11,90	17,85
19	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	0,50000	31,90	15,95
20	721210812R00	Demontáž vpustí	kus	1,00000	143,00	143,00
21	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	1,00000	119,00	119,00
22	721220802R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100	kus	1,00000	171,00	171,00
23	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	1,00000	259,00	259,00
24	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,00000	262,50	1 575,00
25	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,00000	735,00	4 410,00
26	721194103RM1	Vyvedení odpadních vypustek D 32 x 1,8, + sifon DN32 se suchou klapkou	kus	1,00000	589,00	589,00
27	721194105R00	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	4,00000	85,50	342,00
28	721194109R00	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	127,50	127,50
29	PC	Zatky stav vývodu DN50-100	kus	2,00000	28,00	56,00
30	PC	Čistící kus DN50-100	kus	2,00000	135,00	270,00
31	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	13,00000	24,20	314,60
32	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	126,42400	1,60	227,56
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>31 489,59</b>
33	722170922R00	Oprava potrubí , spojka přímá,vně závit 25x3/4	kus	4,00000	269,00	1 076,00
34	722171913R00	Odfříznutí plastové trubky D 25 mm	kus	6,00000	9,80	58,80
35	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm, vodovod	kus	2,00000	86,20	172,40
36	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm, vodovod	kus	2,00000	94,50	189,00
37	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	81,10	162,20
38	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	5,00000	20,00	100,00
39	PC	Dod+mont - podmtk uzávěru DN20 PN10	kus	2,00000	306,50	613,00
40	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	4,00000	32,40	129,60



## Položkový rozpočet

S:	GSR2113	Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu Mariánské nám. 123, UH
O:	SOP01	Objekt č.p.123
R:	01/1	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	PC	Oprava potrubí - pozink. DN32 - spojka	kus	1,00000	115,00	115,00
42	722130234R00	Potrubí z trub závit pozink svařovan. 11343 DN 32	m	10,00000	729,00	7 290,00
43	PC	Dod+mont tep.iz.pouzdra z PE tl.10mm	m	10,00000	75,40	754,00
44	PC	Dod+ mont - potrubí z PPR, D 20x2,8 mm	m	20,00000	302,50	6 050,00
45	PC	Dod+ mont - potrubí z PPR, D 25x4,2 mm	m	14,00000	377,50	5 285,00
46	PC	Dod+mont tep.iz.pouzdra z PE tl.10/25mm	m	34,00000	82,30	2 798,20
47	PC	Odstavná sada před hydrantem - KK32+ZV32+2xVK15	kus	1,00000	850,00	850,00
48	PC	Zachránná demontáž hydrantového systému D	kus	1,00000	225,50	225,50
49	PC	Montáž hydrantového systému D	kus	1,00000	709,00	709,00
50	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	1,00000	224,50	224,50
51	722259994R00	Revize nástěnného požárního hydrantu	kus	1,00000	350,00	350,00
52	722259995R00	Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	1,00000	650,00	650,00
53	PC	Zkouška tlaku potrubí	m	44,00000	14,50	638,00
54	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	12,00000	223,00	2 676,00
55	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	311,16200	1,20	373,39
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>47 365,67</b>
56	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	1 169,00	1 169,00
57	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zadržování	soubor	1,00000	945,00	945,00
58	PC	Klozet závěsný + sedátko, bílý - pro imobilní	soubor	1,00000	4 319,00	4 319,00
59	PC	Předstěnový systém pro závěsné WC s inv.dvouřučítko	soubor	1,00000	5 328,00	5 328,00
60	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	833,00	833,00
61	PC	Umyvadlo na šrouby/konzole pro imobilní	soubor	1,00000	1 428,00	1 428,00
62	PC	Montáž baterie umyv.stojánkové pro imobilní, včetně dodávky pákové baterie	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00
63	PC	Dod+mont sifonu D50 vestav do zdi	kus	1,00000	594,00	594,00
64	PC	Dod+Montáž výlevky plastové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	2 870,00	2 870,00
65	725829201RT1	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	0,00000	2 285,00	0,00
66	PC	Dod+mont sifonu D50 pod výlevku	kus	1,00000	415,00	415,00
67	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	358,50	358,50
68	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchých	soubor	1,00000	803,00	803,00
69	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvoru odpadu, standardní	kus	1,00000	1 952,00	1 952,00
70	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00000	2 625,00	2 625,00
71	PC85	Dod+mont čtverkruh sprch.koutu cca 850/850mm - celoprosklená s posuvnými čelními dvířky s aquaodolnou úpravou - 2x smaltovaná vanička s sif. odpadem DN50	kus	1,00000	18 815,00	18 815,00
72	725849200R00	Montáž baterie sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	396,50	396,50
73	PC	Nást. páková baterie sprchová - nastavitelná s konzolou	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00
74	725980113R00	Dvířka 300 x 300 mm - dod+montáž	kus	2,00000	309,50	619,00
75	725310821R00	Demontáž dřezu jednoduchých na konzolách	soubor	1,00000	139,00	139,00
76	725240812R00	Demontáž sprchových mís	soubor	1,00000	147,50	147,50
77	PC	Demont. sprch. baterie	kus	1,00000	157,50	157,50
78	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	472,24000	0,30	141,67



### Položkový rozpočet

S:	GSR2113	Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu Mariánské nám. 123, UH
O:	SOP01	Objekt č.p.123
R:	01/1	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>2 130,00</b>
79	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	10,00000	213,00	2 130,00
<b>Díl: 90</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>3 840,00</b>
80	Pol_0001	Provozní zkoušky dle ČSN 755409: Vnitřní vodovody	hod	6,00000	320,00	1 920,00
81	Pol_0002	Provozní zkoušky dle ČSN 756760 : Vnitřní kanalizace	hod	6,00000	320,00	1 920,00

<b>Celkem</b>						<b>107 759,32</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------


--	--

### Položkový rozpočet

S:	GSR2113	Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu Mariánské nám. 123, UH
O:	SOP01	Objekt č.p.123
R:	01/2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Zařízení č. 1 - Odvětrání hygienického zázemí a kuchyňky</b>				<b>8 240,00</b>
1	1.1	Malý radiální ventilátor do podhledu Ø80 IPX5, třírychlostní	ks	4,00000	986,00	3 944,00
2	1.2	Ohebná hadice Sonoflex pr 100	bm	6,00000	164,00	984,00
3	1.3	Kruhové SPIRO pozinkované potrubí pr 100 / 50% tvar dílu vč. montážního a spojovacího materiálu (závěsy, objímky, pásky, těsnící tmely)	bm	4,00000	285,00	1 140,00
4	1.4	Kruhové SPIRO pozinkované potrubí pr 125 / 30% tvar dílu vč. montážního a spojovacího materiálu (závěsy, objímky, pásky, těsnící tmely)	bm	6,00000	362,00	2 172,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>1 280,00</b>
5	2.1	Uvedení do provozu, seznámení s obsluhou, stavební zkouška	hod	4,00000	320,00	1 280,00

<b>Celkem</b>	<b>9 520,00</b>
---------------	-----------------





### Položkový rozpočet

S:	GSR2113	Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu Mariánské nám. 123, UH
O:	SOP01	Objekt č.p.123
R:	01/3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>44 013,54</b>
1	Pol_0001	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMITKU KP67/2 70x45	ks	5,00000	24,16	120,80
2	Pol_0002	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMITKU KPR 68_KA krabice univerzální	ks	2,00000	35,02	70,04
3	Pol_0003	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMITKU KU 68-1902_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	4,00000	38,27	153,08
4	Pol_0004	KRABICE ODBOČNÁ POD OMITKU BEZ SVORKOVNICE KOM97 103x50	ks	4,00000	89,98	359,92
5	Pol_0005	KRABICE ODBOČNÁ POD OMITKU BEZ SVORKOVNICE KSK 100_KA KRABICE S KRYTÍM IP 66, UV stabilní	ks	1,00000	111,90	111,90
6	Pol_0006	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 2273-205 5x0,5-2,5mm <sup>2</sup>	ks	10,00000	8,87	88,70
7	Pol_0007	STROJEK SPÍNAČE 3558-A01340 1-pól vyp.(1)	ks	1,00000	123,62	123,62
8	Pol_0008	STROJEK SPÍNAČE 3558-A91342 tlačítko(1/0)	ks	2,00000	131,38	262,76
9	Pol_0009	KRYT SPÍNAČE BARVA BILÁ 3558A-A651 B 1 pačka	ks	3,00000	29,51	88,53
10	Pol_0010	RAMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BILÁ 3901A-B10 B jednoduchý	ks	3,00000	18,47	55,41
11	Pol_0011	SPÍNAČ DO VLHKA POD OMIT. IP44 3558A-06940 B střídavý přepínač	ks	1,00000	206,96	206,96
12	Pol_0012	SPÍNAČ DO VLHKA POD OMIT. IP44 3558A-80920 B tlačítko	ks	1,00000	217,56	217,56
13	Pol_0013	POHYBOVÝ SPÍNAČ BILÝ, IP44 3299A-C22184 B Spínač prvek relé	ks	1,00000	1 610,48	1 610,48
14	Pol_0014	SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI, REFLEX SI 3280B-C10001 B Sada pro nouzovou signalizaci; d. Reflex SI : b alpská bílá	ks	1,00000	8 636,00	8 636,00
15	Pol_0015	ZÁSUVKA S VÍČKEM, IP44 5518A-2999 B 2p+PE, bílá	ks	1,00000	235,20	235,20
16	Pol_0016	LTN-16B-1 Jistič	Ks	1,00000	130,04	130,04
17	Pol_0017	OLI-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00000	1 706,24	3 412,48
18	Pol_0018	SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor SMR-H 4-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU	ks	3,00000	416,74	1 250,22
19	Pol_0019	ZAPOJENÍ EL. SPOTŘEBIČE do 5x4 mm <sup>2</sup>	ks	4,00000	109,50	438,00
20	Pol_0020	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY- O 3x1 5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	30,00000	28,46	853,80
21	Pol_0021	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1 5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	85,00000	28,96	2 461,60
22	Pol_0022	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2 5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	60,00000	37,85	2 259,00
23	Pol_0023	UKONČENÍ Cu KABELU DO 5x4 mm <sup>2</sup>	ks	8,00000	59,40	475,20
24	Pol_0024	SVÍTLIDLA C - Interiérové LED kulaté stropní / nástěnné TITAN 1A PMMA, 11W, 1350m, IP44, kovové tělo Ø 220 mm, difuzor opálový polymethylmetakrylát	ks	1,00000	1 864,04	1 864,04
25	Pol_0025	SVÍTLIDLA D - Interiérové LED kulaté stropní / nástěnné TITAN 1 PMMA, 20W, 2700m, IP44, kovové tělo Ø 300 mm, difuzor opálový polymethylmetakrylát	ks	3,00000	2 582,30	7 746,90



### Položkový rozpočet

S:	GSR2113	Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu Mariánské nám. 123, UH
O:	SOP01	Objekt č.p.123
R:	01/3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	Pol_0026	SVÍTIDLA N1 - Svítidlo nouzové přisazené evakuační, LED 1x2W, IP65, vest. baterie min. 1 hod. pictogram	ks	1,00000	689,74	689,74
27	Pol_0027	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY6 žlutozelený, pevně	m	10,00000	31,55	315,50
28	Pol_0028	UKONČENÍ VODIČŮ do 8 mm <sup>2</sup>	ks	4,00000	16,95	67,80
29	Pol_0029	ZEMNÍČÍ SVORKA ZSA16 zemničí svorka na potrubí	ks	2,00000	56,04	112,08
30	Pol_0030	ZEMNÍČÍ SVORKA Cu pás ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	2,00000	10,32	20,64
31	Pol_0031	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	5,00000	36,30	181,50
32	Pol_0032	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 100x100x50 mm	ks	3,00000	46,95	140,85
33	Pol_0033	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 150x150x100 mm	ks	1,00000	77,25	77,25
34	Pol_0034	VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm	m	30,00000	37,60	1 128,00
35	Pol_0035	VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm	m	5,00000	41,60	208,00
36	Pol_0036	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,00000	250,00	500,00
37	Pol_0037	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkušební provoz	hod	2,00000	250,00	500,00
38	Pol_0038	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zaucení obsluhy	hod	2,00000	250,00	500,00
39	Pol_0039	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Ostatní práce spojené s montáží	hod	2,00000	250,00	500,00
40	Pol_0040	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi	hod	2,00000	250,00	500,00
41	Pol_0041	PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSSEK Revizní technik	hod	4,00000	300,00	1 200,00
42	Pol_0042	Podružný materiál	kpl	1,00000	1 237,49	1 237,49
43	Pol_0045	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00000	2 466,67	2 466,67
44	Pol_0046	Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2	kpl	1,00000	435,78	435,78

<b>Celkem</b>	<b>44 013,54</b>
---------------	------------------

