
Veřejná zakázka

s názvem Muzeum Vysočiny Jihlava, obnova fasád domů c. 1317/57 a 1318/58, projektová dokumentace

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
ve zněni pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení

§ 2586 a naši. občanského zákoníku

Článek 1 -Smluvní strany

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
se sídlem: Masarykovo náměstí 1224/55, 586 01 Jihlava
IČO: 00090735
za kterou jedná: RNDr. Karel Malý, Ph. D., ředitel

e-mail: malv(S)muzeum. ii. cz. tel. : 567 573 892
zástupce pro věci technické: Jiří Kejval

e-mail: kejvalfairnuzeum. ii. cz, tel. : 734 358 151
(dále jen "objednatel" éi "smluvní strana")

ARCHA 66 a.s.

se sídlem: Krkoškova 502/27, 61 3 00 Brno
IČO: 26236885
DIČ: CZ26236885
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3462 vedenou u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení:
číslo účtu:

za kterou jedná:

zástupce pro věci technické:

Česká spořitelna, a. s.
5793164349/0800
Ing. arch. Petr Řehořka
e-mail: p. rehorka(5)archa66. cz, tel. : 777 718 551
Ing. Martin Blažek

e-mail: rn. bla2ek@archa66. cz, tel. : 725 172 387
(dále jen "zhotovitel" nebo "smluvní strana")

(dále společně jen "smluvní strany")

V případě změny údajů uvedených v tomto článku smlouvy je povinna smluvní strana, u které
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem
a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušeni této povinnosti
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2. 1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu ve výběrovém řízeni veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem Muzeum Vysočiny Jihlava, obnova fasád domů c. 1317/57
a 1318/58, projektová dokumentace, systémové číslo P21V00000077 (dále jen "výběrové
řízeni" a "veřejná zakázka"), v rámci kterého byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka
zhotovitele (dále jen "nabídka").



2.2 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli níže popsané jednotlivé stupně
projektové dokumentace, provádět inženýrskou činnost, tj. vést průběžná jednáni s dotčenými
orgány státní správy, vlastníky či správci dotčené infrastruktury a dalšími fyzickými
a právnickými osobami za účelem získáni jejich kladných stanovisek, vyjádření, souhlasů
a povoleni či rozhodnutí nezbytných pro ohlášeni níže uvedené stavby, zpracovat a jménem
objednatele podat příslušnému stavebnímu úřadu ohlášení stavby tak, aby stavba mohla být
provedena, a zajistit pro objednatele souhlas příslušného stavebního úřadu s provedením
ohlášeného stavebního záměru, a dále vykonávat autorský dozor projektanta v průběhu
realizace stavby, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek, jak je uvedeno v této smlouvě
a zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále též jen "dílo"), a objednatel se zavazuje dílo
od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou dle této smlouvy.
Podrobná specifikace předmětu plnění:
a) Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby
a dokumentace pro provádění stavby "Muzeum Vysočiny Jihlava, obnova fasád domů
č. 1317/57 a 1318/58" (dále jen "projektová dokumentace")

Projektová dokumentace řeší obnovu fasád objektů muzea - domů é. 1317/57 a 1318/58
na Masarykově náměstí v Jihlavě, na jejich straně obrácené do Masarykova náměstí, včetně
okenních a dveřních otvorů a jejich výplni.

Měšťanské domy č. p. 1317 a 1318 jsou příkladem hodnotné zástavby hlavního náměstí
Jihlavy. V obou případech se jedná o objekty s dochovaným gotickým jádrem, které prošly
výraznou renesanční' přestavbou. Dobové zvyklosti, styl a slohový vývoj se vepsaly
do následných úprav fasád. Oba objekty ještě v první polovině minulého stoleni zdobila
výrazná a bohatá klasicistní průčelí. Stavební úpravy druhé poloviny století přinesly utilitami
zásahy do vzhledu obou fasád (zřetelné zjednodušení původní bohaté štukové výzdoby, zásah
do barevnosti omitkových vrstev, proměny původních dveřních otvorů přízemí, výměny výplní
oken atd. ).

Stávající fasády tak dnes již neodpovídají kulturně historické hodnotě obou staveb
s architektonicky působivými interiéry, ani stávajícímu úéelu objektů. Oba objekty byly
dispozičně propojeny a v současné době jsou sídlem významné kulturní instituce kraje, Muzea
Vysočiny Jihlava.

Cílem obnovy fasád objektů není pouze jejich oprava a vyřešeni' lokálních stavebně
technických závad konstrukci a prvků, ale současně rehabilitace (rekonstrukce) jejich vzhledu
při zohlednění prokazatelně existující historické podoby a zároveň stávajícího využití objektů,
potřeb muzea a finančních možností objednatele.

Oba objekty jsou kulturními památkami, proto musí být k dochovaným historickým prvkům
a konstrukcím přistupováno velmi citlivě (restaurátorsky).

Zhotovitel rovněž po odborné stránce zváží a předloží objednateli možnosti obnovy hlavního
vstupu do domu 6. p. 1317 a v případě odsouhlaseni tohoto záměru objednatelem navrhne
a zapracuje odsouhlasené řešení do projektové dokumentace.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánováni' a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů, (dále jen
"stavební zákon"), žák. é. 406/2000 Sb., o hospodařeni energii, ve zněni pozdějších předpisů,
souvisejícími právními předpisy a vyhl. é. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněni
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pozdějších předpisů. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby stavba, která
bude prováděna dle této dokumentace, byla proveditelná.

Součásti projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedeni stavby odpovídající požadavkům zákona
-,J"^2016 sb". ° zadáyáni vereJ"ych zakázek, ve zněni pozdějších předpisů (dáte jen

:ZZYZ").a vrozsahu vyhl- č-169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu staveních práci, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

.

pfzděišlc.h ^řed^"sů. (t° mimo jlné znamená. že dokumentace pro provádění stavby,
^soupisu stavebních práci, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí dle § 89 odst. 5 a'6
-zvz. -(?sahovatphmé neb° nepřímé odkazyna urcité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu;
to neplatí, pokud navržené technické řešení či podmínky nemůže být dostatečné přesné nebo
srozumitelné, přičemž u každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout
rovnocenné řešeni; v případě stanoveni technických podmínek prostřednictvím odkazu
na normy nebo technické dokumenty zhotovitel musí respektovat úst. § 90 ZZVZ a u každého
takového odkazu rovněž uvede možnost nabídnout rovnocenné řešeru).
zh.otovit^1 se zavazuje ZPracovat na základě podkladů dle článku 5 odst. 5. 1 této smlouvy
a za podmínek v této smlouvě uvedených výše uvedenou dokumentaci a předat ji objednateli.
Zhotovitel bude respektovat podmínky vyjádřené dotčenými orgány statni správy, památkové
?éfe^ich vyiádrer"'. stanoviska, souhlasy, povolení nebo rozhodnuti a všechny jejich
požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při zpracováni projektové
dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součásti projektové dokumentace
je idokladová část obsahující kladná vyjádření, stanoviska, souhlasy, povoleni či rozhodnuti-
d°!če,ný,<^ ol'slá"ů stát11'správy;vlastníků či správců sftí technické a dopravní- infrastruktury
a dalších fyzických a právnických osob, potřebná pro ohlášení stavby (požadovaný rozsah této
dokladové části zhotovitel zjisti na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu) a souhlas
příslušného stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Celkové předpokládané náklady stavby činí 5 800 000 Ke ve. DPH.

Projektovou dokumentaci zhotovitel předá objednateli v následujících vvhotovfin ích:
3x tištěné vyhotoveni ideového návrhu projektu,
1 x tištěný předběžný rozpočet stavby,
3x tištěné vyhotovení dokumentace pro ohlášení stavby,
5x tištěné vyhotoveni pro provádění stavby,

išté"y SOUPis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
1x tištěný rozpočet stavby,

- 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby, z toho 1x CD - projektová
dokumentace pro archivaci, 1x CD - projektová dokumentace určená pro výběrové
řízeni veřejné zakázky na zhotovení stavby, přiéemž tato vyhotovení budou obsahovat:

1. CD - projektová dokumentace pro archivaci
Projektová dokumentace bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky .DGN (BENTLEY
MicroStation), . DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo .DXF (Data eXchangeFile).
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech . RTF IRic
Text File) nebo . DOC/. DOCX.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu
. XLS/.XLSX, .XML a . PDF.

Pro soubory fotodokumentaceje předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group).
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Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu . PDF.
2. CD - projektová dokumentace určená pro výběrové řízení veřejné zakázky na zhotoven i
stavba

Bude uložena na samostatném CD v rastrovém formátu .PDF.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován za účelem
použití ve výběrovém řízeni na realizaci stavby bude na tomto CD uložen ve formátu
. XLS/.XLSX, .XML a . PDF.

Rozpočet stavby bude zpracován ve formě oceněného soupisu stavebních práci dodávek
a služeb s výkazem výměr a ve shodných formátech.
Soubory technické zprávy a ostatní textové části budou ve formátech . RTF (Rich Text Fil.
nebo . DOC/. DOCX.

Soubory fotodokumentace budou ve formátu . JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Média

Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R.
Základní údaje o budoucí stavbě

Název stavby: Muzeum Vysočiny Jihlava, obnova fasád domů č. 1317/57
a 1318/58

Místo stavby: Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57 a 58, Jihlava
Investor (stavebník): Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
uživatel: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Plnění bude poskytováno v následujících wkonowch fázích:
Výkonová fáze zpracování ideového návrhu projektu
Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne objednateli tyto služby a výkony:
. provede analýzu podkladů,

. zajisti si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné k dokončeni
kompletní projektové dokumentace, dle daného záměru a této smlouvy, zaměřeni'
konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu, přičemž využije podklady předána
objednatelem tvořící přílohu é. 1 této smlouvy,

. vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky),

. odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků,

. objasní podstatné urbanistické, architektonické, kulturně historické, technické a stavebně-
fyzikální podmínky a ekonomicko-finanéni vztahy,

. uskuteéni předběžná jednáni s dotčenými orgány statni správy a dotčenými fyzickými
či právnickými osobami a pořídí z nich zápisy, jejichž kopie předá objednateli spolu
s dokončeným ideovým návrhem projektu.

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem svolávány koordinační schůzky potřebné
k vymezeni funkčního, technického a architektonického rámce zpracovávaného návrhu. První
schůzku zhotovitel svolá bezprostředně po uzavřeni této smlouvy. Na konci této fáze zhotovitel
předloží objednateli k odsouhlaseni ideový návrh (koncepci) projektu v rozsahu: pohledy
doplněné o nezbytné půdorysy (resp. jejich části) a textová zpráva obsahující odůvodnění
navržené koncepce, a to zejména po stránce architektonické, technické, ekonomické
a provozní, a svolá v místě sídla objednatele jednáni, na kterém seznámí objednatele
s navrženou koncepci a jejím odůvodněním. Tato výkonová fáze bude ukončena ve lhůtě
do 31. 5. 2021.
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Výkonová fáze zpracování dokumentace pro ohlášení stavby
Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne objednateli tyto služby a výkony:
. zpracuje úvodní předběžný rozpočet stavby, který může být proveden kumulativně podle

jednotlivých skupin - typů činnosti, nikoli položkově Qedná se o zpracování předběžné
ceny prací dle provedených průzkumů např. pro obnovu oken, obnovu dveří, vlastní
obnovu fasád atd. ).

. zpracuje dokumentaci pro ohlášen; stavby při respektování výsledků, dosažených
v předchozí výkonové fázi,

. obstará doklady a vyjádřeni dotčených orgánů statni správy a právnických a fyzických osob
potřebné pro podáni' ohlášeni stavby,

. u části stavby, jejichž obnovu bude muset dle žák. é. 20/1987 Sb., o statni památkové péči,
ve zněni pozdějších přepisů, provádět restaurátor, zhotovitel zajisti zpracování
restaurátorských záměrů, které budou součástí dokumentace pro ohlášeni stavby,

. doplní a přizpůsobí dokumentaci podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit
veškerých jednáni a řízení vedoucích k ohlášeni stavby a zajisti jeho podáni a vydání
souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

. zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektové
dokumentaci.

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem v místě plněni svolávány koordinační
schůzky ke konkretizaci, případně odsouhlaseni dílčích architektonických a technických řešení
jednotlivých éásti předmětu díla, a to vždy 1x za dva týdny, nebude-li s objednatelem
dohodnuto jinak.

Zpracovaný předběžný rozpočet stavby zhotovitel předá objednateli do 31. 5. 2021.

Zpracovanou dokumentaci pro ohlášeni stavby zhotovitel předá objednateli k připomínkám
nejpozději do 31. 8. 2021.

Objednatel se zavazuje vznést připomínky k předáno dokumentaci pro ohlášení stavby
nejpozději do 7 dnů od jejího předáni zhotovitelem.

Následně zhotovitel ke zpracované dokumentaci pro ohlášení stavby ve lhůtě do 15. 11. 2021
zajisti kladná vyjádření, stanoviska, souhlasy a povolení či rozhodnutí dotčených orgánů státní
správy vlastníků či správců sítí technické a dopravní infrastruktury a dalších fyzických
a právnických osob a v této lhůtě předá kompletní dokumentaci pro ohlášeni stavby včetně
výše uvedených vyjádřeni, souhlasů, stanovisek a povoleni či rozhodnutí objednateli.

Tato výkonová fáze bude ukončena podáním ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu
ve lhůtě nejpozději do 15. 11. 2021, ve které zhotovitel objednateli předá kopii podání
ohlášeni stavby příslušnému stavebnímu úřadu.

Bezprostředně po vydáni souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením ohlášeného
stavebního záměru zhotovitel svolá v místě sídla objednatele finální jednání nad dokončenou
dokumentaci pro ohlášení stavby a seznámí objednatele se zapracováním vznesených
podnětů a připomínek a předá objednateli kompletní dokumentaci pro ohlášeni stavby
ověřenou stavebním úřadem, včetně kladných vyjádření, stanovisek, povolení či rozhodnuti
dotéených orgánů státní správy, vlastníků či správců šiti technické a dopravní infrastruktury
a dalších dotčených fyzických a právnických osob, a vydaný souhlas příslušného stavebního
úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Dokumentace bude předána i v digitální
podobě.
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V případě, že se při zpracování projektové dokumentace či projednávání stavebního záměru
prokáže, že pro realizaci stavby nepostačuje ohlášeni stavby, aleje nutné vydání stavebního
povoleni, se zhotovitel zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro ohlášeni' stavby tak,
aby splňovala požadavky právních předpisů kladené na dokumentaci pro vydáni stavebního
povoleni, a zpracovat a podat za objednatele žádost o vydáni stavebního povolení a jeho
vydáni, přičemž náklady za tyto práce a činnosti jsou již zahrnuty v ceně díla.

Výkonová fáze zpracováni dokumentace pro provádění stavby
Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne objednateli tyto služby a výkony:
. propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu

a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující zpracováni zadávací dokumentace veřejné
zakázky na zhotoveni stavby, součásti této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová
znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti
o technologiích, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy,

. zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k dokumentaci
pro ohlášen i stavby,

. zapracuje podmínky vydaného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru
do dokumentace pro prováděni stavby.

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem svolávány v místě plněni koordinační
schůzky ke konkretizaci, případně odsouhlaseni dílcích konkrétních technických řešeni'
jednotlivých částí předmětu díla.

Tato výkonová fáze bude prováděna v částečném časovém překryvu s předchozí výkonovou
fází. Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu stanoveném touto smlouvou bude
zhotovitelem předána objednateli k jeho připomínkám do 31. 10. 2021.

Objednatel se zavazuje vznést připomínky k předáno dokumentaci pro prováděni stavby
nejpozději do 7 dnů od jejího předání zhotovitelem.

V případě, že ze získaných vyjádření, stanovisek, souhlasů a povoleni či rozhodnutí dotčených
orgánů státní správy, vlastníků či správců šití technické a dopravní infrastruktury a dalších
fyzických a právnických osob a připomínek objednatele vyplyne potřeba zapracovat úpravy či
změny do dokumentace pro prováděni stavby, zhotovitel tak učiní a předá takto zpracovanou
dokumentaci pro prováděni stavby objednateli nejpozději do 30. 11. 2021.

Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu vyhotovenf
stanoveném v této smlouvě a v elektronické podobě na CD nosiéích. Součásti obou CD nosičů
bude kompletní dokladová část dokumentace tj. veškerá získaná vyjádření, stanoviska
a souhlasy dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců jednotlivých šiti technické
a dopravní infrastruktury a dalších dotčených fyzických a právnických osob, a veškerá
pravomocná povoleni či rozhodnutí orgánů státní správy.

Stavba a její' součásti budou zatříděný a klasifikovány v souladu s příslušnými daňovými
a účetními předpisy.

Vzhledem k umístění stavby v historické éásti města Jihlavy, objednatel požaduje, aby vybraný
dodavatel v dokumentaci navrhl podmínky vedoucí k minimalizaci vlivu stavby na jejf okolí
a životní prostředí

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak,
aby maximum položek bylo navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava
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položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná); v ostatních případech, kdy nelze použít
standardní materiály nebo technologii obsažené v cenové soustavě, je zhotovitel povinen
předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických
požadavků na stavbu.

Rozpočet stavby zpracovaný ve formě oceněného soupisu stavebních práci, dodávek a služeb
s výkazem výměr bude u jednotlivých specializovaných dodávek materiálů a ostatních nutných
specifikací neobsažených v příslušné cenové soustavě odkazovat na podrobné specifikace
textového a případně i obrazového popisu vyjádřené v příloze. Objednatel si vyhrazuje právo
požadovat po zhotoviteli, aby průkazně doložil, že kterákoli jím navržená část položkového
rozpočtu je oceněna částkou v místě a éase obvyklou.

V případě, že ze získaného souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením ohlášeného
stavebního záměru vyplyne potřeba zapracovat do dokumentace pro prováděni stavby další
úpravy či změny, zhotovitel tak učiní a předá takto zpracovanou dokumentaci pro prováděni
stavby objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne vydáni takového souhlasu.

b) Zpracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Součástí projektové dokumentace bude stanoveni podmínek pro prováděni stavby z hlediska
BOZP a zpracování plánu BOZP pro stavbu včetně stanovení pravidel koordinace dle zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdrávi při činnosti nebo
poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády
C. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdrávi při práci
na staveništích, vězněni pozdějších předpisů, a nařízení vlády é. 591/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů; zhotovitel zajisti, že plán BOZP bude odsouhlasen osobou oprávněnou
k výkonu koordinátora BOZP a bude zpracován v rozsahu pro výkon koordinátora BOZP
na staveništi.

Činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude provedena osobou způsobilou
ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. Plán BOZP potvrzený takovou způsobilou osobou
bude obsažen v samostatné složce projektové dokumentace.

Zhotovitel zajisti zpracováni plánu BOZP ve lhůtě stanovené pro zpracování příslušného
stupně projektové dokumentace dle odst. 4. této smlouvy.

c) Výkon autorského dozoru projektanta
Zhotovitel v rámci výkonu autorského dozoru vykonává nestrannou kontrolu souladu
prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných
stavebních prací, dodávek a služeb po dobu realizace stavby až do ukončení stavby. Autorský
dozor bude zhotovitelem vykonáván se vel odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě
požadovat. Předpokládaný rozsah výkonu autorského dozoru je 170 hodin, přičemž tento
počet hodin je orientaéní a skutečnost se od uvedeného počtu může lišit, což se nepovažuje
za změnu této smlouvy.

Zhotovitel je v rámci výkonu autorského dozoru jako vykonavatel kontroly povinen na stavbě
zejména:

. kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentaci, v souladu
se stavebním zákonem,
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. kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb s dokumentaci
pro prováděni stavby,

. účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné
kontrolní prohlídky,

. účastnit se aktivně kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,

. kontrolovat plnění časového plánu výstavby zhotovitele stavby a neprodleně upozornit
objednatele na odchylky,

. s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich
zakrytím,

. kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,

. kontrolovat činnost odpovědného geodeta,

. kontrolovat komplexní vyzkoušeni technologii zabudovaných do stavby,

. spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,

. při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí,

. činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy,

. zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčeni.

Za výkon autorského dozoru se nepovažuji:
. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamaéniho řízeni prokazatelné vady

projektové dokumentace. V takovém případě zhotovitel provede potřebné odstraněni vady
bezplatně z titulu odpovědnosti za vady díla,

. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešeni
oproti původnímu řešeni. Vlakovém případě zhotovitel zpracuje změny projektové
dokumentace na náklady objednatele.

Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon autorského dozoru, v tomto smyslu zejména
oznámí zhotoviteli stavby identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající
autorský dozor a zajisti, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající
se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby.

Článek 3 -Způsob práce

3. 1 Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy
a dojednáni této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.
3. 2 Zhotovitel bude na vyžádáni předkládat objednateli k odsouhlaseni rozpracovanou
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak.
Objednatel je povinen se k předáno části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 7 dnů
od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci jakékoliv připomínky,
zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi
dokumentace předloží objednateli do 7 dnů ode dne, kdy písemné připomínky objednatele
obdržel, neni-li v této smlouvě uvedeno jinak. Objednatel není povinen převzít projektovou
dokumentaci, pokud do ni zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel
sdělil v souladu s výše dohodnutým postupem.
3. 3 Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli spolupráci podle podmínek stanovených
v článku 5 odst. 5.2 této smlouvy a plnění uvedené v článku 2 odst. 2.2 pism. a) a b) této
smlouvy převzít a v řádném termínu dle této smlouvy zhotoviteli uhradit cenu za převzaté
plněni fakturovanou v souladu s touto smlouvou.
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Článek 4 - Lhůty a doby plnění

Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto lhůty a doby plněni:

4. 1 Lhůta pro předáni ideového návrhu projektu - nejpozději do 31. 5. 2021.
4. 2 Lhůta pro předáni předběžného rozpočtu stavby - nejpozději do 31. 5. 2021.
4. 3 Lhůta pro předání dokumentace pro ohlášení stavby k připomínkám - nejpozději
do 31. 8. 2021.
4.4 Lhůta pro předání dokumentace pro ohlášení stavby a podání ohlášení stavby
příslušnému stavebnímu úřadu - nejpozději do 15. 11. 2021.
4. 5 Lhůta pro předání dokumentace pro provádění stavby (finální verze) - nejpozději
do30. 11. 2021.
4. 6 Doba realizace výkonu autorského dozoru dle článku 2, pism. c) bude upřesněna
v závislosti na ukončení výběrového řízení veřejné zakázky na zhotoveni stavby a době
realizace stavebních prací (předpoklad realizace 01/2022 - 07/2023).

Článek 5 - Spolupráce a podklady objednatele

5. 1 Objednatel ke dni uzavřeni této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady tvořící přílohu é. 1
této smlouvy:

Restaurátorská zpráva o restaurátorském průzkumu omitkových vrstev na fasádách
domů Masarykovo nám. 57, 58, Jihlava,
fotodokumentace obsahujici historické fotografie fasád domů č. 1317/57 a 1318/58,
laserové zaměření fasády (včetně profilaci štuků apod. ).

5.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu plněni této smlouvy poskytne zhotoviteli na jeho
žádost v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení a součinnost, spočívající zejména
v poskytnuti doplňujících údajů, upřesněni podkladů pro vydáni vyjádření a stanovisek,
která jsou zapotřebí ke splněni předmětu této smlouvy, uděleni plné moci k podání žádosti
o taková vyjádření a stanoviska a k podání ohlášení stavby apod.

Článek 6 - Cena díla a platební podmínky

6. 1 Cena uvedená v této smlouvě je cenou maximální, s možností změny pouze u případů
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel do ceny zahrnul náklady na veškeré práce, dodávky,
výkony, měřeni, sondy, průzkumy, posudky, činnosti a služby, licence, veškeré poplatky,
dopravné a další náklady zhotovitele, všechny související režijní i materiálové náklady
na provedené práce, jsou v ni zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané
zvýšeni ceny v závislosti na case plněni, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů
a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Celkovou a pro účely
fakturace rozhodnou cenou se v případě, že zhotovitel je nebo se během plnění této smlouvy
stane plátcem DPH, rozumí cena včetně DPH.

Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:

6. 1. 1 Zpracování ideového návrhu projektu (dále jen "INP"):
Cena INP bez DPH: 78 000 Ke
DPH 21%: 16 380 Ke
Cena INP ve. DPH celkem: 94 380 Kč

Slovy: devadesát čtyři tisíce tři sta osmdesát korun českých
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6. 1. 2 Zpracováni" kompletní projektové dokumentace včetně činností koordinátora
BOZP ve fázi přípravy stavby (dále jen "PD"):
Cena PD bez DPH: 274 000 Kč
DPH 21 %: 57 540 Ke
Cena PD ve. DPH celkem: 331 540 Kč

Slovy: tři sta třicet jeden tisíc pět set čtyřicet korun éeských

6. 1.3 Provádění inženýrské činnosti v rozsahu nezbytném pro vydání souhlasu
s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen "IC"):
Cena IČ bez DPH: 41 000 Kč
DPH 21%: 8 610 Kč
Cena IC ve. DPH celkem: 49610Kč

Slovy: čtyřicet devět tisíc šest set deset korun českých

6. 1.4 Výkon autorského dozoru (dále jen "AD"):
Cena za 1 hod. výkonu AD bez DPH:
DPH 21 %:

Cena za 1 hod. výkonu AD vč. DPH celkem:
Slovy: devět set šedesát osm korun českých

800 Ke
168 Ke
968 Kč

6.2 Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto:
6. 2. 1 Po předáni ideového návrhu projektu a jeho odsouhlasení objednatelem zhotovitel může
vystavit fakturu na sjednanou smluvní cenu uvedenou v odst. 6. 1. 1 výše.
6. 2.2 Po předáni' dokumentace pro ohlášeni stavby, vč. dokladové části a kladných vyjádřeni,
stanovisek, souhlasů a povoleni či rozhodnuti, zhotovitel může vystavit fakturu ve výši
maximálně 55 % ze sjednané smluvní ceny uvedené v odst. 6. 1. 2 a 6. 1. 3 výše.
6. 2. 3 Zbývající část, tj. minimálně 45 % ze sjednané smluvní ceny uvedené v odst. 6. 1.2
a 6. 1. 3 výše objednatel uhradí zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví
až po dokončeni a předáni' projektové dokumentace pro prováděni stavby a vydaného
souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru.
Smluvní strany se dohodly na protokolárnim předáni a převzetí projektové dokumentace.
6. 2. 4 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy do 15 dnů po protokolárním předáni
a převzetí shora uvedených částí předmětu díla.
6.2. 5 Výkon autorského dozoru dle této smlouvy bude hrazen vždy za uplynulé kalendářní
čtvrtletí realizace stavby, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených hodin
prací, dle zápisů ve stavebních denících či samostatných evidencích. Faktura za výkon
autorského dozoru bude vystavena vždy do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí
a závěrečná faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne podpisu protokolu a předán i a převzetí
díla se zhotovitelem stavby. Přílohou každé faktury za výkon autorského dozoru bude
objednatelem odsouhlasený přehled odpracovaných hodin za fakturované období a výpočet
fakturované částky vzniklý jako násobek celkového počtu odpracovaných hodin a hodinové
sazby za výkon autorského dozoru dle odst. 6. 1. 4 výše.
6.3 Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů uréujicich sazby
daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám,
které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončeni díla, vyvstaly až v průběhu
plněni díla a nebyly při vynaloženi náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením
smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami.
6. 4 V případě změny zákonných sazeb DPH bude v případě, že zhotovitel je plátcem DPH,
k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného
plněni (v době uzavřeni této smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21 %). Na tuto změnu bude

Strana 10 (celkem 15)



uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a DPH bude fakturována podle předpisů platných
v době uskutečněni zdanitelného plnění.
6. 5 Společné platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává
na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doruéení se rozumí den zapsáni
faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plněni z této smlouvy bude realizována
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem)
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přistup ve smyslu ustanoveni § 98 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o DPH"). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem
ve smyslu ustanoveni § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí
DPH za zdanitelné plněni přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výěi DPH
fakturované zhotovitelem.

6.6 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o DPH a musí být označena názvem
Muzeum Vysočiny Jihlava, obnova fasád domů č. 1317/57 a 1318/58.
6.7 Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti, nebojsou-li uvedeny nesprávně či neúplně,
je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury
objednatel není v prodleni se zaplacením. Po doruéeni řádně vystavené faktury běží znovu
sjednaná lhůta splatnosti.
6.8 V souladu s ustanovením § 5 zákona o DPH, není objednatel při přijímáni výše uvedeného
zdanitelného plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto toto zdanitelné plněni
nebude uskutečněno v režimu přeneseni daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané
hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako
plátce, který uskutečňuje zdanitelné plněni dodáni zboží a poskytnutí služby s místem plněni
v tuzemsku.

Článek 7 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

7. 1 Smluvní strany se dohodly, že:
7. 1. 1 Za nedodržení terminu dokončeni prací sjednaného v článku 4 odst. 4. 1 až 4. 5 této

smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Ke za každý započatý týden
prodleni.
7. 1.2 Za nedodrženi dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených

objednatelem zhotoviteli v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní' pokutu 5 000 Ke
za každý započatý týden prodlení.
7. 1. 3 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla úrok z prodlení ve výši
stanovené v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 8 - Odpovědnost za vady a záruka

8. 1 Záruční doba na předmět díla uvedený v článku 2 odst. 2. 2 písm. a) a b) této smlouvy
se sjednává v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárniho předáni a převzetí.
8.2 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy
a že po dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými
předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé.
Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům
sjednaným v této smlouvě.
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8.3 Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstraněni vad.
Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručeni
tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel
dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví
objednatel v písemném ohlášení vad.
8.4 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu
prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšeni
nákladů na zhotoveni stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
odpovídající 5 % z hodnoty zvýšených nákladů na provedeni stavby. Pokud bude plněno
vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdilně
se zhotovitelem stavby (§ 2630 občanského zákoníku).

Článek 9 - Pojištěni zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou
třetí osobě při výkonu jeho činnosti v rozsahu pojistného plněni min. 1 000 000 Kč. Kopii
pojistné smlouvy zhotoviteli předloží objednateli do 7 dnů od jejího vyžádáni objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje, že pojištěni uvedené v předchozí větě bude mít platně sjednáno
po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.

Článek 10 - Sjednání poskytnutí nevýhradní licence

10. 1 Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradni licenci k výkonu
práva dílo užit určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.
10.2 Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem
plněni dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla), užít jakýmkoli
způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůéi objednateli nebudou uplatněny
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob
v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová,
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj. ).
10. 3 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávněni k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům
užiti známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství
užiti' díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnuti nevýhradni licence je zahrnuta
v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem.
10. 4 Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému
poskytnuti tímto svůj výslovný souhlas.
10. 5 Veškerá majetková práva a užfvací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy
činnosti zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu
bez jakéhokoliv omezeni v okamžiku jejich předáni objednateli.
10. 6 Licence je poskytnuta na dobu trváni majetkových práv k dílu.

Článek 11 - Podmínky použiti a změny poddodavatele

11. 1 Zhotovitel je oprávněn poskytovat plnění s využitím odborně způsobilých poddodavatelů.
11. 2 V případě, že zhotovitel hodlá pro plněni předmětu této smlouvy změnit poddodavatele,
jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval část kvalifikace ve výběrovém řízeni, je zhotovitel
povinen objednateli před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového
poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázáni kvalifikace podílel původní
poddodavatel.
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11.3 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu
přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko
kladné, je zhotovitel oprávněn nového poddodavatele pro plnění předmětu smlouvy použít.
11. 4 Zhotovitel není oprávněn provádět tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje
kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované
ve výběrovém řízeni ani za použiti nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12. 1 Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu prováděni nedostatky nebo jsou
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní,
může objednatel od této smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda,
je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
12.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu
smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních
dnů. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě, že v souvislosti
s plněním účelu této smlouvy dojde ke spácháni trestného činu. Objednatel má rovněž právo
od této smlouvy odstoupit, pokud po uzavření této smlouvy zjistí, že smlouva neměla být
uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty,
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele
12. 3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu
delší než 30 kalendářních dnů.

12.4 Odstoupeni od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporuéeného dopisu
s doručenkou. Uéinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručeni oznámeni'
o odstoupení druhé smluvní straně.

12. 5 Ve všech výše uvedených případech odstoupeni zaviněného zhotovitelem je objednatel
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupeni' od smlouvy, zejména pak
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků,
za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.
12.6 V případě odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy
a ohlášeni, které jsou nutné k pokračováni práci a všechny doklady související s plněním
předmětu smlouvy.

12. 7 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových
sankcí a na náhradu škody.
12.8 V případě odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o předáni a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčísleni oprávněných
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnáni těchto nároků je objednatel
oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

Článek 13 -Závěrečná ustanovení

13. 1 Výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem, pravidly poskytovatele dotace
a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadáváni veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017.
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13. 2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této
smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen
minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související
s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů statni správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
13. 3 Obsah této smlouvy může být měněn jen dohodou smluvních stran, a to vždy jen
vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými osobami jednat za smluvní strany.
13. 4 Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné
okolnosti, mající vliv na plněni této smlouvy, které zjisti při své činnosti a má právo dávat
návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatku.
13. 5 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy v souvislosti s výběrovým řízením
veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby nedopustil žádného jednání, jež by
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel
žádné výhody osobám podilejicim se na zadáni veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel
uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného
jednáni' narušujícího hospodářskou soutěž.
13. 6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje,
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvnfch podmínek
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni
pozdějších předpisů.
13. 7 Neni-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, právní vztahy smluvních stran touto
smlouvou blfže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož
i dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
13. 8 Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální
vyhotoveni smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob
oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis
dle žák. 6. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů.
13. 9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů.
13. 10 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv zřízeném na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů (dále jen
zákon o registru smluv").
13. 11 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru
smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Smluvní strany současně
berou na vědomi', že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tři měsíců od jejího
podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
13. 12 Nedílnou součásti této smlouvy je:

příloha 6. 1 - Další podklady pro zpracováni projektové dokumentace:
o Restaurátorská zpráva o restaurátorském průzkumu omitkových vrstev

na fasádách domů Masarykovo nám. 57, 58, Jihlava,
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o fotodokumentace obsahujici historické fotografie fasád domů 6. 1317/57
a 1318/58,

o laserové zaměření fasády (včetně profilací štuků apod.)
13. 13 Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, že smlouva je v souladu s jejich svobodnou vůlí a smlouvu nepodepisuji
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Jihlavě

Digitálně podepsal

RNDr. Karel RNDr-Kare'Maiy-
Ph.D

Malý, Ph. D Datum: 2021. 03.25
14:07:02+01'00'

RNDr. Karel Malý, Ph. D.
ředitel

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

V Brně

l.aKh. Digitálně podepsal
Ing.arch. Petr
Řehořka
Datum: 2021.03.24

Petr
Rehořka 07:23:50+01'00'

Ing. arch. Petr Řehořka
předseda představenstva
podepsáno elektronicky
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