






10

11


12

13

14



SMITH STRAIN



# Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 37 221

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 37 221

## Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2021, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 250. Maximální počet dnů pro splnění je 195. Oznámení o dni zahájení plnění bude sděleno vyzvou k plnění do 22.03.2021. Nejzášší termín zahájení plnění je 31.12.2021.

**Předpokládaná hodnota VZ: 247 962,00 Kč bez DPH**

## Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 16 hod/den, celkem: 1 716 hod přepočítaných na základní technologii  
**Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 12 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 0.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „UP 85 - České Žleby“ dle níže uvedeného deta lu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírázky a srážky dle technologického listu činnosti:

### Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury.

**Místo plnění:** LU 07 Vltava

**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod.	<b>100,00</b>
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):	110,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek	
9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím	0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .*

### **Speciální podmínky plnění:**

- 1901: problematická u nosnost terenu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1904: blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1905: obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1906: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PC039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury****Místo plnění:** LÚ 07 Vltava**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletSkutečný objem v hod: **200,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 396,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	80,00 %
------	---	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).*

**Speciální podmínky plnění:**

- :9003) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- :9002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávány pohyby osob na pracovišti a jeho okolí
- :9004) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- :9005) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- :9100) stojící souše v dosahu pracoviště
- :9011) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- :9110) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PC039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury****Místo plnění:** LÚ 07 Vltava**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletSkutečný objem v hod: **200,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 396,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	80,00 %
------	---	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).*

**Speciální podmínky plnění:**

- :9003) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- :9002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávány pohyby osob na pracovišti a jeho okolí
- :9004) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- :9005) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- :9100) stojící souše v dosahu pracoviště
- :9011) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- :9110) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PC039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury****Místo plnění:** LU 07 Vltava**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **200,00**

Objem v hod pře počítány na základní technologii (+10 %): 220,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- 1901: problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1904: blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1905: obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1910: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PC039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury****Místo plnění:** LU 07 Vltava**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **100,00**

Objem v hod pře počítány na základní technologii (+10 %): 110,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

9.20 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 80,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- 1901: problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1904: blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1905: obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1910: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury****Místo plnění:** IÚ 07 Vtava**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **200,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (4 10 %): 396,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	80,00 %
------	---	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).*

**Speciální podmínky plnění:**

- 1901: problematická unosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1904: blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 1905: obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1910: stáje / souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti** (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

**PČ039.99** Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury

- řetězová pila
- nářadí pro tesářské práce
- bez mechanizace (ručně)

---

**Povinné náležitosti nabídky:****Zadávací lhůta**

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendarářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

**Seznam poddodavatelů**

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minutendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

**Realizační smlouva**

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plně moc nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii plně moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

**Další náležitosti a podmínky nabídky**

Účastník není oprávněn měnit jakékoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minutendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minutendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minutendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto minutendru, bere na vědomí a souhlasí, že podílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minutendru“, „Položkový rozpočet“ a že se všem ustanovením v tomto dokumentu je povinen řídit.







