Cislo smlouvy zhotovitele: Cislo smlouvy objednatele: Tsm/2021/256/Lt

Nazev verejné zakazky: Zaméreni budov
Eviden¢ni €islo ve VVZ: Z2020-031694
Eviden¢ni €islo zadavatele: 53/2020

Druh zakazky: nadlimitni, sluzby

SMLOUVA O ZAMERENIi BUDOV

uzaviena dle § 1746 odst. 2 zak. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjSich predpisu

1. Objednatel:

l.
Smluvni strany

Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brné
statni pfispévkova organizace

sidlo: Pekarska 664/53, 656 91 Brno

jednajici: Ing. Vlastimil Vajdak, feditel

IC: 00159816

DIC: CZz00159816

bank. spojeni: Ceska narodni banka, a.s., pobo¢ka Brno-mésto
¢. uctu: 71138621/0710

SWIFT: CNBACZPP

IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel: Ateliér Velehradsky, s. r. o.

zapis v OR: Spisova znacka C 69046 vedena u Krajského soudu v Brné
sidlo: Libudino udoli 203/76, Pisarky, 623 00 Brno
jednajici: Ing. arch. Tomas Velehradsky, jednatel

IC: 29263140

DIC: CZ29263140

bank. spojeni:

Komeréni banka, a.s.

¢. uctu: 43-8463790287/0100
IBAN: CZ38 0100 0000 4384 6379 0287
SWIFT: KOMBCZPP
Il
Predmét smlouvy
1. Pfedmétem této smlouvy je provedeni zaméfeni a zhotoveni projektové dokumentace

stavajiciho stavebné technického stavu budov a areall objednatele véetné jeho pribézné aktualizace
dle aktualnich zmén rekonstruovanych objektd a dale zaméfeni a aktualizace stavajiciho stavu
inzenyrskych siti (dale jen jako ,dilo*) spo€ivajici konkrétné v:

a. provedeni zaméreni stavajiciho stavebné technického stavu budov a arealtl objednatele v¢.
zaméfeni sledovanych konstrukénich prvkd a zhotoveni kompletni autorizované projektové
dokumentace v€. implementace zaméfenych dat do systému FaMa+ pomoci e Open Standard dale
vymezenych v této smlouvé (dale jen jako ,prvotni zaméreni“). Orientacni rozsah ploch v jednotlivych
arealech a orientacni podlahovou plochu jednotlivych budov vymezuje pfiloha €. 1 — Plochy,

harmonogram, ceny. Minimélni rozsah zjiStovanych skuteCnosti ke kazdé zaméfované plode a
kazdému sledovanému konstrukénimu prvku vymezuje pfiloha €. 2 - Parametry FaMa+.

b. pribézné aktualizaci zhotovitelem jiz vyhotovené projektové dokumentace dle pfedchoziho
bodu tohoto odstavce, a to dle aktualnich stavebnich a dalSich technickych zmén (napf. pfi Upravach,
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zmeénach dispozice, drobnych rekonstrukci) vé. provadéni aktualizace implementace do FaMa+ (dale
jen jako ,prabézna aktualizace®). Zpusob zaméfeni aktualniho stavu bude zcela shodny s prvotnim
zameéfenim.

C. kontrola stavajiciho stavu inzenyrskych siti, aktualizace zaméfeni a doplnéni zamérfeni
nezaméfenych ¢asti spolu se zpracovanim jednotné projektové dokumentace - situace areal (dale
jen jako ,inZenyrské sité").

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastni naklad, na viastni nebezpeci a za podminek
dale uvedenych v této smlouvé provadét vyse specifikované dilo. Objednatel se zavazuje dilo za
podminek dale uvedenych v této smlouvé prevzit (jednotlivé ¢asti) a uhradit za né&j cenu dila.

3. PInéni pfedmétu této smlouvy a provadéni jednotlivych ¢asti dila bude probihat nerovnomérné
béhem celého trvani ucinnosti této smlouvy za podminek dale uvedenych v této smlouvé a jejich
prilohach. Kazdé takové dilo se pak povazuje za samostatné dilo ve smyslu § 2586 a nasl.
ob&anského zakoniku, které se Fidi ramcovymi podminkami sjednanymi v této smlouvé.

I"l.
Misto a zpUsob plnéni

1. Mistem plnéni je areal sidla objednatele a jeho detaSovana pracovisté, konkrétné:

° Aredl sidla objednatele, Pekaiska 664/53, Brno 656 91

° Areal detasovaného pracovisté DRO, Dolécovaci a rehabilitaéni oddéleni, Zoubkova
231/18, 634 00 Brno

° Areal detasovaného pracovisté IZP, Internat zdravotnickych pracovnikli, Vystavni
760/17, 603 00 Brno ) )

° Aredl detasovaného pracovisté USL, Ustav soudniho lékarstvi, Tvrdého 562/2a, 662 99
Brno

° Aredl detaSovaného pracovisté KPECH, Klinika plastické a estetické chirurgie, Berkova

1204/34, 612 00 Brno,

2. Jednotlivé Casti dila (faze) dle €l. Il. odst. 1 této smlouvy budou provadény pribézné na
z&kladé pisemnych objednavek objednatele ucinénych dopisem, nebo e-mailem odpovédnymi
zaméstnanci povéfeného pracoviSté objednatele uvedeného v €l. IX. odst. 1 této smlouvy, a to
nasledujicim zplsobem:

) prvotni zaméfeni bude objednatel objednavat dle struktury (Clenéno dle jednotlivych budov,
nebo arealt) a ve lhatach uvedenych v pfiloze €. 1 - Plochy, harmonogram, ceny. Zhotovitel je
povinen zahdjit provadéni prvotniho zaméreni objednaného rozsahu do 3 dnu od pfijeti objednavky
objednatele. Lhata pro provedeni prvotniho zaméreni uvedena v pfiloze €. 1 této smlouvy se zacina
pocitat od zahajeni zaméfeni objednaného rozsahu a koné&i odevzdanim kompletni zkontrolované
dokumentace v¢€. vSech pfipravenych podkladu potfebnych k hladké implementaci do FaMa+.
Celkova doba plnéni prvotniho zaméfeni, resp. soucet doby plnéni v8ech prvotnich zaméfeni
jednotlivych arealt a podlazi v pfiloze €. 1 této smlouvy (pocitano od zahajeni praci do predani
dokumentace, tj. bez Casu mezi pfedanim vSech podkladu dle jedné objednavky a zahajenim praci na
dalSi objednavce), €ini 1460 dnu, maximalné vSak 1460 dn(.

° pribézné aktualizace zhotovitelem jiz vyhotovené projektové dokumentace bude objednatel
objednavat dle aktudlnich diléich zmén v dispozici prostor, nebo v umisténi konstrukénich prvkd.
Objednavka bude objednatelem vystavena s uvedenim rozsahu (po¢tu m? podlahové plochy
provadéné aktualizace). Od tohoto rozsahu se bude odvijet cena provadéné priibézné aktualizace dle
jednotkové ceny uvedené v pfiloze €. 1 - Plochy, harmonogram, ceny. Zhotovitel nejpozdéji do 5
pracovnich dnd od doruceni objednavky objednatele sdéli objednateli pisemné (emailem) termin
dokonéeni provadéné aktualizace, ktery nesmi byt delSi neZz 1 mésic, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak.

) kontrolu stavajiciho stavu inzenyrskych siti, aktualizace zaméfeni a doplnéni zaméfeni
nezamérfenych Casti spolu se zpracovanim pfislusné projektové dokumentace bude objednatel
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objednavat pribézné dle aktualniho stavu a stavebnich zmén v inzenyrskych sitich. Objednavka bude
objednatelem vystavena s uvedenim rozsahu (po¢tu m? podlahové plochy provadéné kontroly ¢&i
aktualizace) vCetn& navrZeni terminu realizace. Od tohoto rozsahu se bude odvijet cena provadéné
kontroly ¢i aktualizace dle jednotkové ceny uvedené v pfiloze €. 1 - Plochy, harmonogram, ceny.
Zhotovitel nejpozdéji do 5 pracovnich dnG od doruceni objednavky objednatele sdéli objednateli
pisemné/emailem termin dokon&eni provadéné kontroly &i aktualizace, ktery nesmi pfresahnout
objednatelem v objednavce navrzeny termin o vice nez 30 dni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. Zhotovitel je povinen provadét dilo zplisobem, za podminek a v rozsahu stanovenych touto
smlouvou a jejimi pfilohami a zavazuje se jednotlivé Casti dila predat objednateli ve lhatach
stanovenych dle ¢l. Ill. odst. 2. této smlouvy, resp. Ihtitach dohodnutych smluvnimi stranami.

4. Zaméfovani bude provadéno pomoci kalibrovanych laserovych zaméfovacl, 3D skenerq,
nebo fyzickych manualnich méfidel s naslednym zakresem zjisténych skutecnosti. Zpracovani
zameéfenych dat bude nasledné projektové provedeno v aplikaci Auto CAD jako soubory dwg, dxt
(Auto CAD) a souCasné prevedeno jako soubory pdf (Acrobat Reader, Foxit Reader). Veskera
zaméfena data budou pfedana objednateli v terminech dle zavaznych objednavek takto:

a) v digitalni podobé 2x na DVD, ve formatu dwg (dxt) + (export do pdf), vdwg M 1:100 s kédovym
oznacenim jednotlivych prvkl a mistnosti dle pfilohy Paramtery FAMA+ v jednotlivych hladinach.

b) v tisténé podobé 2x, v méfitku 1:100, tisk jednotlivych hladin vykres( bude provedeno systémem
1 vykres = 1 hladina, ostatni hladiny vypnuty (hladina mistnosti, prvk( TZB dle parametra).

5. Technické provedeni kontroly a aktualizace zaméfeni inZenyrskych siti dle &l. 1l. odst. 1. pism.
c) je zhotovitel povinen provést dle technickych podkladll, které mu objednatel pfeda vzdy spole¢né
s objednavkou.

6. Zhotovitel se dale zavazuje zajistit plnou kompatibilitu zaméfovanych dat projektové
dokumentace pro jejich implementaci do elektronického pasportizaniho systému FAMA+, a to pomoci
nastroje e_Open Standard. Zhotovitel je povinen zajistit implementaci jim zaméfenych dat do aplikace
pasportu pomoci vySe uvedeného nastroje, a to prostfednictvim smluvniho partnera objednatele —
spravce pasportizacniho systému objednatele spolecnosti TESCO SW a. s. (sidlem tf. Kosmonautl
1288/1, 779 00 Olomouc-Hodolany, IC 25892533). Spolupraci se spoleénosti TESCO SW a.s. je
zhotovitel povinen smluvné zajistit.

7. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila a Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.

8. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude odpovidat obecné zavaznym pravnim predpisim a
technickych normam CSN a EN platnym v dobé& provadéni dila, bude odpovidat vychozim podkladim
objednatele (pfilohy této smlouvy a pfilohy zadavaci dokumentace pfislusné vefejné zakazky),
pozadavkim objednatele a akceptovanym nabidkam a pfedepsanym technologickym postuptm.

9. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani pravnich predpisu upravujicich bezpeénost a ochranu
zdravi, jakoz i poZarni ochranu pfi provadéni dila.

10. Zhotovitel nese plnou odpovédnost za veskeré Skody zplisobené objednateli v souvislosti s
jeho ¢Cinnosti, Cinnosti jeho subdodavatell, jakoz i za Skody zpUsobené objednateli v souvislosti
s porusenim povinnosti dle této smlouvy, platnych obecné zavaznych pravnich pfedpist a norem CSN
a EN. Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu zavadny stav odstranit a neni-li to mozné, pak
Skodu finan¢né nahradit. VesSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Volba zplUsobu nahrady
Skody nalezi objednateli.

11. Objednatel si vyhrazuje pravo provadét prabéznou kontrolu kvality dila a pfizvat si podle
potfeby nezavisly kontrolni organ. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pfi kontrole dila
potfebnou soucinnost.
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12. Ohlasovna pozaru pro areal objednatele na adrese Pekarska je vratnice z Mendlova namésti,
tel. 543183333.

13. Zhotovitel je povinen se pfi provadéni dila fidit pokyny a pozadavky povéfeného pracovisté
objednatele a jeho zaméstnanct ohledné zpusobu provadéni dila. Smluvni strany si vylu€uji aplikaci §
2595 obZanského zdkoniku.

14. Vzhledem k tomu, Ze se jedna se o autorizovanou projektovou dokumentaci, dilo (jednotlivé
¢asti dila) musi za zhotovitele provadét nebo pfislusné vystupy kontrolovat takovy pocet pracovniki -
drziteld autorizaéniho osvédéeni CKA nebo CKAIT, jaky uved! zhotovitel ve své nabidce na vefejnou
zakazku. Pocet autorizovanych pracovnikl zhotovitele je uveden v pfiloze €. 3 — Realizacni tym a
nesmi byt po celou dobu trvani této smlouvy snizen. Pokud dojde v realizaénim tymu ke zméné osoby
autorizovaného pracovnika, je zhotovitel povinen tuto skute€nost oznamit bezodkladné objednateli a
potfebnou kvalifikaci nového ¢lena realizaéniho tymu fadné dolozit pFislusnymi doklady. Pokud tak
neucini ani v pfiméfené Ihuté stanované objednatelem, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

15. Objednatel pro pfehlednost pozaduje, aby byla zachovana struktura, Ze ke kazdé objednavce
bude jeden predavaci protokol a jedna faktura.

16. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze v pfipadé, Ze v prabéhu trvani této smlouvy:

° dojde k jakymkoli zménam vlastnického prava dotenych nemovitych véci uvedenych v &l. lIl.
odst. 1 této smlouvy (dale jen ,dotéené objekty“) nebo k jakymkoli zmé&nam v opravnéni objednatele
jakozto organizacni slozky statu hospodafit s dot€éenymi objekty,

° se dotené objekty stanou trvale nepotfebnym majetkem objednatele ve smyslu ust. § 14
odst. 7 zakona €. 219/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, pfipadné bude rozhodnuto o jejich
odstranéni,

° nebo nastanou jiné pfekazky nezavislé na vili objednatele branici v uzivani dot€enych objektd
objednatelem, které nemohl objednatel ani s nalezitou péci predvidat,

je objednatel opravnén jednostranné sniZit rozsah poptavanych sluZzeb dle této smlouvy a sdélit
zhotoviteli rozsah sluzeb, kterych se bude snizeni tykat. Objednatel je povinen informovat zhotovitele
o skuteCnosti, Zze nastal vySe uvedeny pfipad oddvodnujici sniZzeni poptavanych sluzeb bez
zbyte&ného odkladu poté, co se o takové skute€nosti dozvi. Jedna se o vyhrazenou zménu zavazku
ze strany objednatele ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek ve znéni pozdéjSich predpisu.

V.
Cena dila a platebni podminky

1. Objednatel se zavazuje za vSechny fadné provedené a predané Casti dila zaplatit cenu dila, a
to nasledujicim zplsobem:

° za prvotni zaméreni dle &l. Il. odst. 1. pism. a) této smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli vZdy
pevnou ¢astku za budovu (soucet podlazi) ¢i areal uvedenou v pfiloze €. 1 - Harmonogram provedeni
v&. ceny

° za pribézné aktualizace dle €l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli
cenu za m? dle skute¢né aktualizovaného rozsahu (rozsah bude uveden na pfislusném predavacim
protokolu) ve vysi:

cena zam?2bez DPH 10,00 K&

DPH 2,10 K¢

celkem za m2 vé. DPH 12,10 Ké

(slovy: dvanactkorun€eskychdesethaléru)

° za inZenyrské sité dle &l. Il. odst. 1. pism. c) uhradi objednatel zhotoviteli cenu za m2 dle
skute€né kontrolovaného &i aktualizovaného rozsahu (rozsah bude uveden na pfisluSném pfedavacim
protokolu) ve vysi:
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cenazam?2bez DPH 10,00 K&

DPH 2,10 K¢

celkem za m2 v¢é. DPH 12,10 Ké

(slovy: dvanactkorunéeskychdesethalér(l)

2. Ceny uvedené v této smlouveé a jejich pfilohach jsou sjednany jako ceny nejvySe pfipustné a
maximalni. Zhotovitel je garantuje po celou dobu trvani této smlouvy. Tyto ceny zahrnuji veSkeré
naklady nutné k realizaci pfedmétu dila, v€. dopravy, inflacnich vlivd, arok, cla, poplatkd, vyhotoveni

veskeré dokumentace, zajisténi kompatibility a pfislusnych konzultaci dle €l. lll. odst. 6. této smlouvy
apod.
3. Uhrada ceny dila bude objednatelem provedena bezhotovostnim pfevodem na udet

zhotovitele uvedeny v €l. |. odst. 2. této smlouvy, a to na zakladé faktury vystavené objednatelem pro
predani dila dle ¢l. V. této smlouvy. Faktura je splatna do 30 dnd od dne jejiho doruceni. Pokud
nedojde k prevzeti dila, neni objednatel s Uhradou ceny dila v prodleni. Zavazek objednatele uhradit
cenu dila je spInén okamzikem odeslani pfislusné ¢astky z uctu objednatele na ucet zhotovitele.

4. Faktura musi splhovat veskeré nalezitosti danového a ucetniho dokladu stanovené
pfislusnymi pravnimi predpisy véetné Cisla smlouvy objednatele uvedené v zahlavi této smlouvy.
Prilohou faktury musi byt vzdy pfislusny protokol o pfedani a prevzeti dila dle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy a rovnéz i kopie prislusné objednavky. Nebude-li faktura obsahovat tyto nalezitosti, je
objednatel opravnén, aniz by se dostal do prodleni, tuto fakturu ve Ih(té splatnosti vratit zhotoviteli
s uvedenim ddvodu k opravé ¢&i doplnéni. V takovém pfipadé zaéne doru¢enim opravené (doplnéné)
faktury objednateli béZet nova lhata splatnosti a to v délce stanovené ¢l. IV. odst. 3 této smlouvy.
V pfipadé, ze ma zhotovitel s objednatelem uzavienou vice nez jednu smlouvu, je zhotovitel povinen
vystavovat pfislusné faktury ke kazdé takovéto smlouvé samostatné. Pokud tak neucini a fakturuje na
jedné faktufe zvice smluv, je objednatel opravnén postupovat v souladu stimto odstavcem
a takovouto fakturu zhotoviteli vratit.

5. Pokud bude v okamZziku uskutecnéni zdanitelného plnéni spravcem dané zvefejnéna
zplGsobem umoznujicim dalkovy pfistup skute€nost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem ve smyslu
§ 106 a) zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich (dale jen ,ZDPH®), je
objednatel opravnén &ast ceny dila odpovidajici dani z pfidané hodnoty z kazdé fakturované platby na
zakladé této smlouvy zadrzet a tuto pfimo zaplatit (aniz k tomu bude vyzvan jako rucitel) na ucet
spravce dané ve smyslu § 109 a) ZDPH.

6. Pokud ¢islo uctu zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy nebude zvefejnéno zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedna o ulet vedeny v zahraniéi ve
smyslu §109/2 b) ZDPH, je objednatel opravnén &ast ceny dila odpovidajici dani z pfidané hodnoty
z kazdé fakturované platby na zakladé této smlouvy zadrZet a tuto pfimo zaplatit (aniz k tomu bude
vyzvan jako rugitel) na ucet spravce dané ve smyslu § 109 a) ZDPH.

Stejny postup bude aplikovan pfi naplnéni podminek ruéeni dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se objednatel
dozvi, ze

a) dan uvedena na dafiovém dokladu nebude umysiné zaplacena,

b) platce, ktery uskute€iuje toto zdanitelné plnéni nebo obdrzi uplatu na takové plnéni, se
umysliné dostal nebo dostane do postaveni, kdy nem(ze dan zaplatit, nebo

c) dojde ke zkraceni dané nebo vylakani dafiové vyhody

7. Po provedeni uhrady dané z pfidané hodnoty pfislusnému spravci dané v souladu s timto

odstavcem je uhrada zdanitelného plnéni zhotoviteli bez pfislusné dané z pfidané hodnoty (tj. pouze
zakladu dané) smluvnimi stranami povazovana za fadnou uUhradu, resp. fadné spinéni dluhu
objednatele, dle této smlouvy (tj. zakladu dané i vySe dané z pfidané hodnoty), a zhotoviteli nevznika
zadny narok na Uhradu pfipadnych arokd z prodleni, penale, nahrady Skody nebo jakychkoli dalSich
sankci vuci objednateli, a to ani v pfipadé, ze by mu podobné sankce byly vymé&reny spravcem dané.

8. Bude-li na dariovém dokladu uveden jiny nez oznameny ucet ve smyslu § 96 ZDPH,
objednatel je opravnén poukéazat pfisludnou platbu na kterykoli oznameny G&et zhotovitele. Uhrada
platby na kterykoli oznameny ucet (ij. ucet odliSny od uétu uvedeného na danovém dokladu) je
smluvnimi stranami povazovana za fadnou Uhradu pInéni dle smlouvy.
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V.
Predani dila

1. Zhotovitel dilo zhotovené zplsobem uvedenym v ¢l. Ill. této smlouvy pfeda objednateli.
Objednatel sdéli zhotoviteli do 10 pracovnich dnu pfipominky k provedenému dilu, pfipadné sdéli, ze
pfipominky nema a pfislusnou Cast dila akceptuje postupem dle odst. 2 tohoto ¢lanku. Zhotovitel je
povinen pfipominky objednatele ve lhaté 10 pracovnich dnli vypofadat, vady dila dle pozadavku
objednatele odstranit, nasledné se bude opakovat postup dle prvni véty tohoto odstavce.

2. Objednatel prevezme prislusnou ¢ast dila formou protokolu o pfedani a prevzeti dila
podepsaného povéfenym zastupcem zhotovitele a zaméstnancem povéfeného pracovisté objednatele
uvedenymi v €l. IX. této smlouvy.

3. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila, které neni fadné provedeno, tj. zejména
pokud ma dilo vady, je neuplné, neni provedeno dle této smlouvy nebo pfisluSnych pravnich predpis,
neni pfedana pfislusna dokumentace k dilu. V pfipadé, ze objednatel pfevezme dilo s drobnymi
vadami a nedodélky uzivani dila nebranicimi, dohodne se v protokolu o pfedani a prevzeti dila zplusob
a termin jejich odstranéni. Nebude-li tento termin dohodnut, plati, Ze vady budou odstranény do 10
pracovnich dnli ode dne pfedani a prevzeti dila. Naroky objednatele na zaplaceni eventualnich sankci
a Skod nejsou timto dotCeny.

4. Podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila dochazi k pfedani pfedmétu dila zhotovitelem
objednateli. Pokud jsou vSak v zapise uvedeny vady a nedodélky, neni splnén zavazek zhotovitele
vUci objednateli dany touto smlouvou.

5. Okamzikem pfedani dila pfechazi na objednatele nebezpeci S$kody na dile a vlastnické pravo
k dilu.

VI.
Odpovédnost za vady dila a zaruka

1. Zhotovitel prejima zaruku za jakost provedeného dila po dobu 24 mésicu. Zaru¢ni doba
pocina bézet okamzikem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila, u vad a nedodélkii dnem
odstranéni posledni vady €i nedodélku specifikovaného v protokolu o prfedani a prevzeti dila.

2. Zhotovitel se zavazuje vady dila odstranit v nejkratsi mozné Ihité, nejpozdéji vSak do 10
pracovnich dnl od oznameni vady dila. Pouze v pfipadé, Ze charakter, zavaznost a rozsah vady
neumozni tuto lhdtu splinit, dohodnou se smluvni strany na Ihaté delSi.

3. Neprovede-li zhotovitel odstranéni reklamované vady dle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku,
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiny subjekt a naklady zhotoviteli vyuctovat.

4. Cestovni naklady, ndklady na materidl a jiné naklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti
s provadénim zaruénich zasah, hradi v pIné vysi zhotovitel.

VII.
Sankce

1. Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nedodrzeni Ihuty
plnéni prvotniho zamérfeni dle ¢l. 1l. odst. 1. pism. a) uvedené a pocitané dle &l. lll. odst. 2 pism. a)
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této smlouvy smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z celkové ceny pfedmétu dila bez DPH uvedené v pfiloze
¢ 1 této smlouvy, a to za kazdy zapoc€aty den prodleni.

2. Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nedodrzeni
terminu sdéleného zhotovitelem pro dokonceni kontroly &i aktualizace dle €&l. lll. odst. 2 pism. b) a c)
této smlouvy, nebo nedodrzeni terminu pro vyporadani pfipominek objednatele dle ¢l. V. odst. 1 nebo
odstranéni nedodélkd a vad dila dle ¢l. V. odst. 3. této smlouvy smluvni pokutu ve vysi 0,01 % ceny
plnéni pfisl. dil¢i ¢asti plnéni bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni. Stejnou pokutu ma pravo
objednatel pozadovat v pfipadé nesplnéni dohodnutych termint pro odstrafiovani zaruénich vad.

3. Narok objednatele na nahradu Skody, v€etné nahrady Skody, ktera pfesahuje smluvni pokutu,
neni ustanovenimi odst. 1 a 2 tohoto ¢lanku dotcen.

4. Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu uhradit v plné vySi objednateli nahradu 3kody,
ktera objednateli vznikne v souvislosti s porusenim povinnosti zhotovitele, ktera pro néj vyplyva z této
smlouvy.

5. V pfipadé prodleni objednatele s uhradou ceny dila je zhotovitel opravnén pozadovat po
objednateli urok z prodleni ve vysi 0,01 % z nezaplacené ¢asti ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty
den prodleni.

6. Zhotovitel je povinen si pfi provadéni dila pocCinat tak a ucinit takova opatfeni, aby
nedochazelo ke vzniku Skod.

VIIL.
Registr smluv, Géinnost a doba trvani

1. Objednatel jako statni pfispévkova organizace povinen tuto smlouvu zvefejnit v registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpist. Smluvni strany souhlasi se
zverejnénim veskerych informaci tykajicich se zavazkového vztahu zalozeného mezi smluvnimi
stranami touto smlouvou, zejména vlastniho obsahu této smlouvy ve strojové Citelném formatu
a pfisluSnych metadat, a to v rozsahu pozadovaném uvedenym zakonem s vyjimkou udaju, které se
v registru smluv nezvefejiiuji. Zvefejnéni se zavazuje provést objednatel bez zbyte¢ného odkladu po
uzavreni této smlouvy.

2. Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a uc€innosti prvnim kalendarfnim dnem mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla
smlouva uverejnéna v registru smluv dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku.

3. Tato smlouva se uzavird na dobu neurcitou.
4. Tuto smlouvu Ize ukon it pisemnou vypovédi kterékoli smluvni strany s vypovédni dobou 3

mésicUl, ktera pocina bézet prvnim dnem mésice nasledujiciho po doruceni vypovédi druhé smluvni
strané.

5. Tuto smlouvu Ize ukoncit téz pisemnou dohodou smluvnich stran.
6. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:
a) Zhotovitel je v prodleni s plnénim dil¢i ¢asti dila oproti hatdm uvedenym v €l. 1ll. odst. 2,

priloze €. 1 této smlouvy, resp. Ihitam, sdélenym zhotovitelem pro pinéni bodu lll. odst. 2 pism. b), c)
vice nez 30 kalendarnich dnu

b) Na zhotovitele byl prohlaSen upadek dle zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon,

v platném znéni.

IX.
Ostatni ujednani
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1. Objednatel povéFil realizaci pfedmétu této smlouvy toto své pracovisté: UIRT - Odbor spravy
budov, tel.: 543 181 155 (543 182 103, 543 181 156), e-mail: sekr.osbp@fnusa.cz .

2. Zhotovitel poveéril realizaci pfedmétu této smlouvy: xxxx, tel: xxxx, mobil: xxxx, e-mail: Xxxx

3. Ke zméné povéfenych pracovnikd nebo rozsahu jejich opravnéni posta¢i oznameni druhé
smluvni strané doporu¢enym dopisem.

4, Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem nebo veSly ve znamost ve vztahu k pfedmétu smlouvy €i smluvni strané
nezpfistupni tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany a nepouziji tyto
informace k jinym ucelim, nez pro plnéni této smlouvy. Dale se zhotovitel, jeho zaméstnanci
a subdodavatelé zavazuji zachovavat micenlivost o v8ech skuteCnostech, které se v souvislosti
s provadénim dila dozvédéli a které jsou chranény obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (osobni
Udaje, utajované skute¢nosti) nebo které objednatel vyslovné prohlasil za davérné.

5. VSichni zaméstnanci zhotovitele, ktefi se budou pohybovat v arealu objednatele, jsou povinni
viditelné nosit identifikacni karty nebo jiné viditeIné oznaeni zhotovitele.

6. Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava a povinnosti nebo pohledavky plynouci z této
smlouvy nebo jeji Casti tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele.

7. Zhotovitel souhlasi se zpfistupnénim nebo zvefejnénim vSech nalezitosti tohoto smluvniho
vztahu.

8. Zhotovitel poskytne kontrolnim a obdobnym organim veskerou potfebnou soucinnost a
dokumentaci pfi vykonu kontrol tykajicich se této smlouvy. Tuto povinnost zajisti zhotovitel i u
subdodavatelu, ktefi se podili na realizaci této smlouvy.

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, Ze nema v evidenci dani zachyceny darnové
nedoplatky, nema nedoplatek na pojistném a na penale na vefejné zdravotni pojisténi ani nedoplatek
na pojistném a na penale na socialni zabezpec€eni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti.

X.
Vyssi moc

1.  Brani-li smluvni strané ve splnéni povinnosti vy$$i moc, jak je definovana v odst. 2 tohoto ¢lanku
(dale jen ,Vy$S8i moc®), prodluzuje se lhata ke spinéni této povinnosti o dobu trvani prekazky VysSsi
moci za pfedpokladu, ze dana smluvni strana postupovala podle odstavce 3 tohoto ¢lanku.

2. Pro ucely této smlouvy se Vy33i moci rozumi udalost, kterd splfiuje kumulativné nasledujici
znaky:

a) objektivné znemozZiuje nékteré ze smluvnich stran v plnéni nékteré z jejich povinnosti podle této
smlouvy (objektivni nemoZznost je v pfi€inné souvislosti s touto udalosti);

b) tuto udalost nemohla pfislusna smluvni strana s vynalozenim odborné péce zjistit ani pfedvidat
pfed uzavienim smlouvy;

c) tato udalost je mimo vliv Smluvnich stran a zadna ze Smluvnich stran nemohla této udalosti
zamezit.

Mezi pfipady Vy38i moci nalezi zejména:
a) pfirodni katastrofy (zejm. pozary, vybuchy, zemétfeseni, pfilivové viny, povodné, epidemie);

b) valka, ozbrojené konflikty (at byla vyhlaSena véalka ¢i nikoli), invaze, akt nepratelského statu,
mobilizace, zabaveni majetku nebo embarga;

c) povstani, revoluce nebo vojenské, ozbrojené €i nasilné prevzeti moci, nebo ob&anska valka;
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d) nepokoje, sroceni, nebo akty i hrozby terorismu.

3. V pfipadé, Zze néktera ze smluvnich stran nemuze plnit své povinnosti v dusledku pfipadu
Vy$§Si moci, je povinna informovat druhou smluvni stranu o tomto pfipadu VysSi moci neprodlené poté,
co se o vzniku takového pfipadu VySSi moci dozvédéla, nebo co se mohla pfi vynaloZeni odborné
péce o vzniku takového pfipadu Vy38i moci dozvédét. V oznameni o pfipadu VysSi moci povinna
smluvni strana uvede povahu Vy3$§i moci, pocatek VysSi moci, pfedpokladanou dobu trvani Vyssi
moci a mozné zpusoby odvraceni ujmy, ktera by v disledku pfipadu Vy$$i moci hrozila.

4, Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti zabranila Vy$si moc, je povinna ucinit vSe, co je v
jejich silach, aby odvratila ¢i minimalizovala Ujmu vzniklou druhé Smluvni strané z dlvodu, Ze neni
schopna svou povinnost splnit.

XI.
Zavérecna ustanoveni

1. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah zalozeny touto smlouvou
fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjSich predpisl, zejména pfisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku o smlouvé o dilo a dal$imi pravnimi predpisy Ceské republiky.
Smluvni strany v souladu s § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku vyslovné vylu€uji pouziti obchodnich
zvyklosti ve svém pravnim styku v souvislosti s touto smlouvou.

2. Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zakladé pisemnych Cislovanych opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran podepsanych dodatkd k této smlouvé. VSechny dodatky, které budou
oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost celé smlouvy.

4. Podminky této smlouvy, jez svou povahou pfesahuji dobu platnosti této smlouvy, zUstavaji
plné v platnosti a jsou ucinné aZz do okamZiku jejich splnéni a plati pro pfipadné nastupce smluvni
strany.

5. Smluvni strany se zavazuji veSkeré spory vzniklé z této smlouvy primarné feSit smirnou
cestou. Smluvni strany se v souladu s § 89a zakona €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad ve znéni
pozdéjSich pfedpist dohodly, Ze mistné pfisluSnym soudem je Méstsky soud v Brné.

6. Touto smlouvou se rusi veskera pfedchozi pisemna a ustni ujednani mezi smluvnimi stranami
tykajici se pfedmétu této smlouvy.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pro uzavfeni této smlouvy uziji vyhradné pisemnou formu a ze
nechtéji byt vazany, nebude-li tato forma dodrZzena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z
nichz kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni.

8. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou i jeji pfilohy a to:
) pfiloha €. 1 — Plochy, harmonogram, ceny

° pfiloha €. 2 — Parametry FaMa+

° pfiloha €. 3 — Realiza¢ni tym
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Za zhotovitele: Za objednatele:

V Brné dne: 08. 03. 2021 V Brné dne: 26.03.2021

Ing. arch. Tomas$ Velehradsky Ing. Vlastimil Vajdak

jednatel feditel

Ateliér Velehradsky, s. r. o. Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brné
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usv ANNYA

Plochy, harmonogram, ceny

priloha €.1

faze 1) Provedeni zaméreni vSech budov a areald FNUSA
VP Areadl plocha m2

cas realizace cenabez DPH cenavé. DPH
B.VP Venkovni plochy - Berkova 4730,00 5,00 21 200,00 25 652,00
P.VP Venkovni plochy - Pekafska 22765,00 26,00 102 000,00 123 420,00
T.VP Venkovni plochy - Tvrdého 2141,00 3,00 9 600,00 11 616,00
V.VP Venkovni plochy - Vystavni 3690,00 5,00 16 500,00 19 965,00
Z\VP Venkovni plochy - Zoubkova 11310,00 10,00 50 700,00 61 347,00
celkem za venkovni plochy 44636,00 49,00 200 000,00 242 000,00
A.B.Po Podlazi

Cas realizace cenabez DPH cenavé. DPH
B.A.01 1. NP Budova A - Stara budova 723,58 8,00 25 600,00 30 976,00
B.A.02 2. NP Budova A - Stara budova 702,58 8,00 24 900,00 30 129,00
B.A.03 3. NP Budova A - Stara budova 379,86 4,00 13 400,00 16 214,00
B.A.04 4. NP Budova A - Stara budova 61,70 1,00 2 200,00 2 662,00
B.A.S1 1. PP Budova A - Stara budova 466,91 5,00 16 500,00 19 965,00
B.B.01 1. NP Budova B - Pfistavba 498,37 6,00 17 600,00 21 296,00
B.B.02 2. NP Budova B - Pfistavba 373,59 4,00 13 200,00 15 972,00
B.B.S1 1. PP Budova B - Pfistavba 347,62 4,00 12 300,00 14 883,00
B.C.01 1. NP Budova C - RC 225,80 3,00 8 000,00 9 680,00
B.C.02 2. NP Budova C - RC 289,50 3,00 10 200,00 12 342,00
B.C.03 3. NP Budova C - RC 219,60 2,00 7 800,00 9 438,00
P.A.01 1. NP Budova A 1189,01 13,00 42 100,00 50 941,00
P.A.02 2. NP Budova A 810,60 9,00 28 700,00 34 727,00
P.A.03 3. NP Budova A 376,91 4,00 13 300,00 16 093,00
P.A.04 4. NP Budova A 511,45 6,00 18 100,00 21 901,00
P.AS1 1. PP Budova A 660,87 7,00 23 400,00 28 314,00
P.A1.01 1. NP Budova Al 606,59 7,00 21 500,00 26 015,00
P.A1.02 2. NP Budova Al 629,51 7,00 22 300,00 26 983,00
P.A1.03 3. NP Budova Al 699,04 8,00 24 700,00 29 887,00
P.A1.04 4. NP Budova Al 270,08 3,00 9 600,00 11 616,00
P.A1.S1 1. PP Budova Al 1284,84 14,00 45 500,00 55 055,00
P.A2.01 1. NP Budova A2 556,37 6,00 19 700,00 23 837,00
P.A2.02 2. NP Budova A2 352,60 4,00 12 500,00 15 125,00
P.A2.03 3. NP Budova A2 457,70 5,00 16 200,00 19 602,00
P.A2.04 4. NP Budova A2 716,30 8,00 25 400,00 30 734,00
P.A2.S1 1. PP Budova A2 813,04 9,00 28 800,00 34 848,00
P.A3.01+02 1. NP Budova A3 2046,44 23,00 72 400,00 87 604,00
P.A3.03 3. NP Budova A3 211,14 2.00 7 500,00 9 075,00
P.A3.04 4. NP Budova A3 13,38 1,00 500,00 605,00
P.A4.01 1. NP Budova A4 678,88 8,00 24 000,00 29 040,00
P.A4.02 2. NP Budova A4 1135,32 13,00 40 200,00 48 642,00
P.A4.03 3. NP Budova A4 1020,06 11,00 36 100,00 43 681,00
P.A4.04 4. NP Budova A4 501,85 6,00 17 800,00 21 538,00
P.A4.05 5. NP Budova A4 25,14 1,00 900,00 1 089,00
P.A4.S1 1. PP Budova A4 704,60 8,00 24 900,00 30 129,00
P.A5.01 1. NP Budova A5 1032,85 12,00 36 600,00 44 286,00
P.A5.02 2. NP Budova A5 896,22 10,00 31 700,00 38 357,00
P.A5.03 3. NP Budova A5 786,80 27 800,00 33 638,00

9,00



P.A5.04
P.A5.51
P.A6.01
P.A6.02
P.B1.01
P.B1.02
P.B1.03
P.B1.04
P.B1.05
P.B1.06
P.B1.07
P.B1.S1
pP.C.01

P.C.02

P.C.03

P.C.04

P.C.05

P.C1.01
P.C1.02
P.C1.03
P.C1.04
P.C1.05
P.C1.06
P.C1.07
P.Cl1S1
P.C1.S2
P.C1.S3
P.D1.01
P.D1.02
P.D1.03
P.D1.04
P.D1.05
P.D2.01
P.D2.02
P.D2.03
P.D2.04
P.D2.05
P.D2.S1
P.D3.01
P.D3.02
P.D3.03
P.D3.04
P.D3.05
P.E.O1

P.E.02

P.E.O3

P.E.04

P.E.S1

P.G1.01
P.G1.02

. NP Budova A5
. PP Budova A5
. NP Budova A6 - Kaple
. NP Budova A6 - Kaple
. NP Budova B1
. NP Budova B1
3.NP Budova B1
4.NP Budova B1
5. NP Budova B1
. NP Budova B1
. NP Budova B1
. PP Budova B1
. NP Budova C

. NP Budova C

. NP Budova C

. NP Budova C

. NP Budova C

. NP Budova C1
. NP Budova C1
. NP Budova C1
. NP Budova C1
. NP Budova C1
. NP Budova C1
. NP Budova C1
. PP Budova C1
. PP Budova C1
. PP Budova C1
. NP Budova D1
. NP Budova D1
. NP Budova D1
. NP Budova D1
. NP Budova D1
. NP Budova D2
. NP Budova D2
. NP Budova D2
. NP Budova D2
. NP Budova D2
. PP Budova D2
. NP Budova D3
. NP Budova D3
. NP Budova D3
. NP Budova D3
. NP Budova D3
. NP Budova E

. NP Budova E

. NP Budova E

. NP Budova E

. PP Budova E

. NP Budova G1
. NP Budova G1

N RN RPN

N P P A WOWDNPFEP OO D OWONREPPRERPOBMSOWBDNDMRE OB ONREPOWNMPEPSNOO OGO WP OGOMOODNDPRPRPNO

655,80
476,12
152,50
87,70
1971,80
1392,30
1304,60
1276,20
1302,55
1283,80
851,20
1974,85
555,42
614,52
585,75
535,34
119,85
1503,00
1487,05
1471,30
1462,40
1471,25
1486,70
838,80
1524,30
395,10
51,90
346,99
500,49
480,30
524,39
131,43
638,02
361,00
874,11
1050,10
266,22
14,46
882,87
777,54
364,48
783,20
492,10
488,53
332,40
284,80
97,98
300,00
232,19
93,33

7,00
5,00
2,00
1,00
22,00
16,00
15,00
14,00
15,00
14,00
10,00
22,00
6,00
7,00
7,00
6,00
1,00
17,00
17,00
17,00
16,00
17,00
17,00
9,00
17,00
4,00
1,00
4,00
6,00
5,00
6,00
1,00
7,00
4,00
10,00
12,00
3,00
1,00
10,00
9,00
4,00
9,00
6,00
6,00
4,00
3,00
1,00
3,00
3,00
1,00

23 200,00
16 900,00
5 400,00
3 100,00
69 800,00
49 300,00
46 200,00
45 200,00
46 100,00
45 400,00
30 100,00
69 900,00
19 700,00
21 800,00
20 700,00
18 900,00
4 200,00
53 200,00
52 600,00
52 100,00
51 800,00
52 100,00
52 600,00
29 700,00
54 000,00
14 000,00
1 800,00
12 300,00
17 700,00
17 000,00
18 600,00
4 700,00
22 600,00
12 800,00
30 900,00
37 200,00
9 400,00
500,00
31 300,00
27 500,00
12 900,00
27 700,00
17 400,00
17 300,00
11 800,00
10 100,00
3 500,00
10 600,00
8 200,00
3 300,00

28 072,00
20 449,00
6 534,00
3 751,00
84 458,00
59 653,00
55 902,00
54 692,00
55 781,00
54 934,00
36 421,00
84 579,00
23 837,00
26 378,00
25 047,00
22 869,00
5 082,00
64 372,00
63 646,00
63 041,00
62 678,00
63 041,00
63 646,00
35 937,00
65 340,00
16 940,00
2178,00
14 883,00
21 417,00
20 570,00
22 506,00
5 687,00
27 346,00
15 488,00
37 389,00
45 012,00
11 374,00
605,00
37 873,00
33 275,00
15 609,00
33 517,00
21 054,00
20 933,00
14 278,00
12 221,00
4 235,00
12 826,00
9 922,00
3993,00



P.H.01
P.H1.01
P.H1.02
P.H1.03
P.H2.01
P.H2.02
P.H2.03
P.H2.04
P.H2.05
P.CH.01
P.CH.02
P.CH.S1
P.1.01
P.J.01
P.J.02
P.J.03
P.J.04
P.J.05
P.J.06
P.J.S1
P.K.01
P.K.02
P.K.03
P.K.04
P.K.05
P.K.S1
P.K1.01
P.K1.02
P.K1.03
P.K1.04
P.K1.05
P.K1.S1
P.K2.01
P.L.O1
P.L.02
P.L.03
P.L.S1
P.M.01
P.M.02
P.M.03
P.M.04
P.M.S1
P.M1.01
P.M1.02
P.M1.03
P.M1.04
P.M1.S1
P.M2.01
P.M2.02
P.M2.03

1. NP Budova H
1. NP Budova H1
2. NP Budova H1
3. NP Budova H1
1. NP Budova H2
2. NP Budova H2
3. NP Budova H2
4. NP Budova H2
5. NP Budova H2
1. NP Budova CH
2. NP Budova CH
1. PP Budova CH
1. NP Budova |

1. NP Budova J
2. NP Budova J
3. NP Budova J
4. NP Budova J
5. NP Budova J
6. NP Budova J
1. PP Budova J
1. NP Budova K
2. NP Budova K
3. NP Budova K
4. NP Budova K
5. NP Budova K
1. PP Budova K
1. NP Budova K1
2. NP Budova K1
3. NP Budova K1
4. NP Budova K1
5. NP Budova K1
1. PP Budova K1
1. NP Budova K2
1. NP Budova L
2. NP Budova L
3. NP Budova L
1.PP Budova L

. NP Budova M

. NP Budova M

. NP Budova M

. NP Budova M

. PP Budova M

. NP Budova M1
. NP Budova M1
. NP Budova M1
. NP Budova M1
. PP Budova M1
. NP Budova M2
. NP Budova M2
. NP Budova M2

W N PR PDNONMEPEERDNWNLEPR

431,81
464,28
540,99
411,72
390,31
332,39
228,75
242,26
208,55
831,90
248,20
468,02
513,00
1873,58
1203,52
1193,26
749,06
844,53
787,41
23,68
353,33
154,08
155,88
162,43
180,35
12,36
123,27
164,87
166,76
168,22
173,52
34,67
233,70
386,05
336,76
170,83
212,17
994,63
679,56
693,11
144,00
94,09
1217,83
586,16
409,87
94,20
377,50
351,40
292,43
25,26

5,00
5,00
6,00
5,00
4,00
4,00
3,00
3,00
2,00
9,00
3,00
5,00
6,00
21,00
14,00
13,00
8,00
10,00
9,00
1,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
3,00
4,00
4,00
2,00
2,00
11,00
8,00
8,00
2,00
1,00
14,00
7,00
5,00
1,00
4,00
4,00
3,00
1,00

15 300,00
16 400,00
19 100,00
14 600,00
13 800,00
11 800,00
8 100,00
8 600,00
7 400,00
29 400,00
8 800,00
16 600,00
18 200,00
66 300,00
42 600,00
42 200,00
26 500,00
29 900,00
27 900,00
800,00

12 500,00
5500,00
5 500,00
5 700,00
6 400,00
400,00

4 400,00
5 800,00
5 900,00
6 000,00
6 100,00
1 200,00
8 300,00
13 700,00
11 900,00
6 000,00
7 500,00
35 200,00
24 100,00
24 500,00
5 100,00
3 300,00
43 100,00
20 700,00
14 500,00
3 300,00
13 400,00
12 400,00
10 400,00
900,00

18 513,00
19 844,00
23 111,00
17 666,00
16 698,00
14 278,00
9 801,00
10 406,00
8 954,00
35 574,00
10 648,00
20 086,00
22 022,00
80 223,00
51 546,00
51 062,00
32 065,00
36 179,00
33 759,00
968,00

15 125,00
6 655,00
6 655,00
6 897,00
7 744,00
484,00

5 324,00
7 018,00
7 139,00
7 260,00
7 381,00
1 452,00
10 043,00
16 577,00
14 399,00
7 260,00
9 075,00
42 592,00
29 161,00
29 645,00
6 171,00
3993,00
52 151,00
25 047,00
17 545,00
3993,00
16 214,00
15 004,00
12 584,00
1 089,00



P.01.01
P.01.02
P.01.03
pP.01.04
P.01.05
P.01.06
pP.01.07
pP.01.08
p.Ol1.S1
P.P.0O1
P.P.02
P.P.03
P.P.04
P.P.05
P.P1.01
P.R.01
P.R.02
P.S.01
P.S.02
P.S.03
P.S.04
P.S.05
P.S.06
P.T.01
P.v.01
P.v.02
P.V.S1
T.A.01
T.A.02
T.A.03
T.AS1
V.A.01
V.A.02
V.A.03
V.A.04
V.A.05
V.A.06
V.AS1
V.B.01
V.B.S1
V.C.01
V.C.02
V.C.03
V.C.04
V.C.05
V.C.06
V.C.S1
V.C.S2
Z.A01
Z.A.02

o OO WONEFEPF NP P OB WOWDNMPRPRPPRPOONOO OGOBMWNDNPR

. NP Budova O1
. NP Budova O1
. NP Budova O1
. NP Budova O1
. NP Budova O1
. NP Budova O1
. NP Budova O1
. NP Budova O1
. PP Budova O1
. NP Budova P

. NP Budova P

. NP Budova P

. NP Budova P

. NP Budova P

. NP Budova P1 - pfistavba
. NP Budova R
. NP Budova R
. NP Budova S
. NP Budova S
. NP Budova S
. NP Budova S
. NP Budova S
. NP Budova S

1.NP Budova T Velin

1. NP Budova V

2. NP Budova V

1. PP Budova V

1. NP Budova USL

2. NP Budova USL

3. NP Budova USL

1. PP Budova USL

1. NP Budova A - IZS
2. NP Budova A - I1ZS
3. NP Budova A - I1ZS
4. NP Budova A - IZS
5. NP Budova A - I1ZS
6.
1
1
1
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2

NP Budova A - I1ZS

. PP Budova A - I1ZS
. NP Budova B - IZS
. PP Budova B - I1ZS
. NP Budova C - I1ZS
. NP Budova C - I1ZS
. NP Budova C - I1ZS
. NP Budova C - IZS
. NP Budova C - I1ZS
. NP Budova C - I1ZS
. PP Budova C - IZS
. PP Budova C - IZS
. NP Budova A - Hlavni budova
. NP Budova A - Hlavni budova

2072,10
234521
1876,80
1350,80
1055,60
1058,70
861,80
98,50
2089,18
326,65
467,55
463,68
328,50
17,20
145,11
1483,90
482,32
1772,86
971,09
256,77
665,34
842,15
900,29
255,61
1259,57
1453,67
1628,06
681,99
612,08
630,05
549,10
560,03
510,15
510,15
512,45
472,25
525,85
1000,80
550,24
298,12
539,98
598,65
683,49
498,39
535,02
502,14
559,22
292,04
934,20
850,75

23,00
26,00
21,00
15,00
12,00
12,00
10,00
1,00
24,00
4,00
5,00
5,00
4,00
1,00
2,00
17,00
5,00
20,00
11,00
3,00
7,00
9,00
10,00
3,00
14,00
16,00
18,00
8,00
7,00
7,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
5,00
6,00
11,00
6,00
3,00
6,00
7,00
8,00
6,00
6,00
6,00
6,00
3,00
11,00
10,00

73 300,00
83 000,00
66 400,00
47 800,00
37 400,00
37 500,00
30 500,00
3 500,00
73 900,00
11 600,00
16 500,00
16 400,00
11 600,00
600,00

5 100,00
52 500,00
17 100,00
62 800,00
34 400,00
9 100,00
23 600,00
29 800,00
31 900,00
9 000,00
44 600,00
51 500,00
57 600,00
24 100,00
21 700,00
22 300,00
19 400,00
19 800,00
18 100,00
18 100,00
18 100,00
16 700,00
18 600,00
35 400,00
19 500,00
10 600,00
19 100,00
21 200,00
24 200,00
17 600,00
18 900,00
17 800,00
19 800,00
10 300,00
33 100,00
30 100,00

88 693,00
100 430,00
80 344,00
57 838,00
45 254,00
45 375,00
36 905,00
4 235,00
89 419,00
14 036,00
19 965,00
19 844,00
14 036,00
726,00

6 171,00
63 525,00
20 691,00
75 988,00
41 624,00
11 011,00
28 556,00
36 058,00
38 599,00
10 890,00
53 966,00
62 315,00
69 696,00
29 161,00
26 257,00
26 983,00
23 474,00
23 958,00
21 901,00
21 901,00
21 901,00
20 207,00
22 506,00
42 834,00
23 595,00
12 826,00
23 111,00
25 652,00
29 282,00
21 296,00
22 869,00
21 538,00
23 958,00
12 463,00
40 051,00
36 421,00



Z.A.03 3. NP Budova A - Hlavni budova 532,21 6,00 18 800,00 22 748,00
Z.A.04 4. NP Budova A - Hlavni budova 502,70 6,00 17 800,00 21 538,00
Z.B.01 1. NP Budova B - Pfistavba 705,18 8,00 25 000,00 30 250,00
Z.B.02 2. NP Budova B - Pristavba 19,30 1,00 700,00 847,00
P.TB1 technicka budova mezi Ca Cl 38 1,00 1.300,00 1573,00
p.TB2 technicka budova pred M 84 1,00 3 000,00 3 630,00
P.Ko kolektor 451 5,00 16 000,00 19 360,00
P.VP sklad zahradnicky 8 1,00 300,00 363,00
P.VP bunkr 102 1,00 3600,00 4 356,00
T.TB1 technicka budova vedle A 38 1,00 1.300,00 1573,00
T.TB2 technicka budova garaz 1 20 1,00 700,00 847,00
T.TB3 technicka budova garaz 2 20 1,00 700,00 847,00
B.TB1 technicka budova trafostanive 33 1,00 1200,00 1452,00
B.TB2 technicka budova rozvodna 124 1,00 4 400,00 > 324,00
B.TB3 stanice 131 1,00 4 600,00 5 566,00
celkem za budovy 124306,78 141100  4399900,00 5 323 879,00
celkem za €ast 1) 1460,00 4599 900,00 5565 879,00
faze 2) Prabézna aktualizace vyhotovené a pfedané PD
cena bez DPH cena vé. DPH
cena za 1m2 10 12,1
pfedpokladany rozsah m2 za 4 roky 52 000 520000 629200
faze 3) Zameéfeni a aktualizace stavu IS
cena bez DPH cena vé. DPH
cena za 1m2 10 12,1
predpokladany rozsah m2 za 4 roky 43 000 430000 520300



Parametry FaMa+

prostorovy

kéd plochy

nazev plochy

kdd typu plochy
typ plochy
kategorie Uklidu
podlahova plocha
podlaha

stény

strop

vySka mistnosti
plocha pro malovani
nakladové stiedisko
kmenové

podil NS

rozpad nakladd

p¥iloha &.2

¢lenéno areal.budova.podlazi.mistnost

napf.: ambulance interni, kancela¥ vedouciho, predsin WC, ...
¢islovani dle ¢iselniku

dle kédu typu

dle ¢iselniku

m2

koberec, linoleum, antistaticka podlaha, dlazba, beton - potér, podlahova vpust

omitka, dfevény obklad, kachli¢ky, natér
sadrokarton, "zdény", podhledové ¢tverce
m

m2

dle ¢&iselniku

ano/ne

%

kazdé dalSi NS v¢. podilu

stavebni - kazdy konstrukeni prvek (KP) bude v samostatné hladiné

nazev KP
kod KP
typ

podtyp
odkud

kam

tfida pozarni odolnosti
rozméry

materidl

zpGsob zavirani / otevirani
plocha pro umyti

zamek

nazev KP

kéd KP

typ

podtyp
odkud

kam

trida pozarni odolnosti
rozméry

materidl

zpasob zavirani / otevirani
plocha pro umyti
nazev KP

kéd KP

typ

podtyp

umisténi v mistnosti

umisténi
spojeno s KP
rozméry
material
nazev KP
koéd KP

typ

podtyp
umisténi
spojeno s KP
rozméry
material
nazev KP
koéd KP

typ

podtyp
umisténi v mistnosti

umisténi
spojeno s KP

Dvefe, roleta, pozarni uzavéra, poklop (vstup)
¢lenéno: D.budova.podlaZi.poradoveé cislo

jednok¥idlé, dvoukridlé, posuvné, teleskopické, u rolety (zhrnovaci, rolovaci), u
levé, pravé, u posuvnych (jednodilng, dvoudilng), u teleskopiskych (2¢asti, 3¢asti)

z mistnosti (kdd mistnosti)

do mistnosti (k6d mistnosti)

bez PO, 15min, 30min, 45min, ...

vyska x Sirka

drevo, kov (pIné, m#iz), plast; pokud budou prosklené uvést i to
rucni, elektrické (fotoburka, karta, tlac¢itko, kli¢, kombunace)
m2 pouze u prosklenych: ze vSech umyvanych stran vé. ramd
panika, elektricky, obyéejny, vysaci

okno, stfesni okno, svétlik, sklenéna sténa

¢lenéno: O.budova.podlaZi.poradové ¢islo
jednodilné/dvoudilné/ttidilné, kastlové 4dily/6dila/8dila, u svétliku (pevny,
sklo jednoduché/dvojité/trojité; pripadné s délicimi pasky

z mistnosti (kdd mistnosti)

do mistnosti (k6d mistnosti)

bez PO, 15min, 30min, 45min, ...

vyska x Sirka

drevo, kov, plast

rucni, automaticke, neotviraveé

m2 ze vSech umyvanych stran vé. ramd

pridavny prvek - samostatny

¢lenéno: PPS.budova.podlazi.poradové éislo

Zebrik, zabradli, pochzny rost, mriz (pevna, oddélujici vnitini prostory)

u Zebfikd (pevny, vyklopny, nasazovaci), u zabradli (samostatné, nasténné), u rosta

u rosta (jak vysoko nad podlahou se nachézi)

kéd mistnosti (nebo odkud, kam)

napf. u Zebfik( kod svétliku/streSniho okna, u rosta kdd zabradli
vyska x Sitka x délka

kov, kov se drevénym madlem, kov s plastovym madlem
pFidavny prvek - venkovni

¢lenéno: PPV.VP.podlaZi.poradové ¢islo

plot, zidka, venkovni zastteSeni, sloupek, dopravni znaceni

u dopr. znaéeni (z&kaz vjezdu, zkaz zastaveni, ..., informacni tabule, smérovka)

kéd budovy/areélu

kod brany/dveri

vyska x Sitka x délka

kov, cihla, beton, kovova konstrukce se sklem, ...
pFidavny prvek - okenni

¢lenéno: PPO.budova.podlaZi.poradové ¢islo
Zaluzie, roleta, sit, mfiz okenni

vertikalni, horizontalni, pevn4, otevirava
venkovni, vnitfni, meziokenni

kdéd mistnosti

koéd okna



rozmeéry
materidl
ovladani
nazev KP
kéd KP

typ

podtyp
rozméry

typ dveri
systém privolani
umisténi
komponenty
nazev KP
kod KP

typ

podtyp
umisténi v mistnosti

umisténi
spojeno s KP
komponenty
nazev KP
kéd KP

typ

podtyp
material

umisténi
nazev KP
kod KP

typ

podtyp
umisténi
nazev KP
kod KP

typ
umisténi
nazev KP
kéd KP
typ
podtyp
umisténi
nazev KP
kod KP
typ
umisténi
nazev KP
kod KP
typ
podtyp
umisténi
nazev KP
kod KP

typ
podtyp
umisténi
nazev KP
kod KP

vyska x Sitka

hlinik, plast, latka, pletivo (kovové/plastové), ocel
ruéni, elektronické

vytah

¢lenéno: V.budova.podlazi.poradové ¢islo
osobni, nékladni

evakuacni, neevakuacéni

vyska x Sitka x hloubka

jednokfidle, dvoukfidlé, posuvné, teleskopické
duplex, simplex

kdéd mistnosti

kddy mistnosti do kterych vytah vede
zabezpeéovaci systémy

¢lenéno: ZS.budova.podlazi.pofadové &islo
EPS, EZS, ERO

Ustfedna, ¢idlo (zableskoveé, kourové, tFisténi skla, pohybové), hlasi¢, tlacitko, klavesnice

na stropé, na zdi, na dvefich, na okné

kéd mistnosti

kdd okna, dveri

u Gstreden kédy viech cidel

sanita

¢lenéno: S.budova.podlaZi.poradové ¢islo

umyvadlo, drez, WC misa, vylevka, sprchovy kout, vana, baterie, uzavéry vody,
vodomer, speciélni nddoba (rehabilitace), fontana, Gpravna vody (pouze KP, nikoli
u umyvadla (zaveésne, se skiinkou), u WC misy (kombi, zavésna, se samostatnou
nadrzkou), u vylevky (s odkladaci plochou, s mrizkou), u sprchového koutu (bez
vanicky, s vanickou), u baterii (sprchova, pakova, bezdotykova, kohoutova, se
sprchou, pouze na studenou vodu)

keramika, nerez, obklad, beton

kdéd mistnosti

silnoproud

¢lenéno: SLN.budova.podlazi.poradové ¢islo
zasuvka (Jeanoaucna, avojita, tritazova), vypinac (Jeanoaucny, avojity), svetio

(nasténné, stropni), NOO (nouzové orientacni osvétleni), signalizace ZIS, signalizace
VDO, rozvadé¢, zemnici svorka, pripojnice pospojovani, verejné osvétleni

u zasuvky (ZIs-zluta, DO-zelena, VDO-cervena, Fl-nnéda, R1G-Kulata, ostatni), u
vypinacu (jednoklapkovy, dvouklapkovy, spordkova kombinace), u svétla (Zarovka,
vic Zarovek, zafivka, vic zarivek),

kdéd mistnosti

slaboproud

¢lenéno: SLB.budova.podlazi.pofadové ¢islo
zasuvka datova (Jednoducha, dvojita, trojita), zvonek, witl, vyvolavacl razizenl,

otevira¢ dveri, jednotny ¢as, kamera, datovy rozvadéc

kéd mistnosti

mediplyny

¢lenéno: MP.budova.podlaZi.poradove ¢islo

vyastek, skupinovy uzavér, signalizace stavu, stativ (pevny, otocny, sklopny), susicka,
kyslik, oxid uhli¢ity, N20, vzduch (4b, 8b)

kéd mistnosti

plyn

¢lenéno: P.budova.podlazi.poradové ¢islo

vyvod (sporék, kahan), ventil, plynomér

kéd mistnosti

topeni

¢lenéno: KP.T.budova.poradové ¢islo

radidtor (Zebrovy, deskovy), fankoil, pfimotop, akumulatorovi kamna, parovod,
termohlavice, ventil, MaR

kdéd mistnosti

vzduchotechnika

¢lenéno: VZT.budova.podlazi.pofadové ¢islo

vyUstek, ventilator, chlazeni (VRV), kompresor, ovlada¢ (napevno na zdi), MaR
rozvadéc; s nazvem uvést i oznaceni KP, napf.: "VZT 109"

u vyustka (odvodni, privodni, Hepafiltr), u ventilatoru (stropni, nastény, okeni)
kéd mistnosti

PoZarni technika

¢lenéno: PT.budova.podlaZi.pofadové ¢islo



typ hydrant, hasici pfistroj, suchovod, vodni clona, stabilni has. zafizeni

podtyp vodni, praskovy, snéhovy CO2, plynovy

umisténi kdd mistnosti

umisténi v mistnosti na stropé, na zdi - konzole, na zdi - skfin, ve zdi s dvirky

inv. ¢islo pokud je

nazev klimatizace (pouze samostatny majetek, nikoli soucést budovy)
inv. ¢islo zapsat i Ze je bez

umisténi venkovni jednotky (stfrecha/fasada/okno budovy)
umisténi vSech komponent (vnitfnich jednotek) kddy mistnosti
Klimatizace nebudou soucasti grafického znazornéni. Jde pouze o soupis.

Poradové ¢islo bude vzdy trimistné (001).
Cislo podlazi bude vzdy dvoumistné (1.NP = 01, 1.PP = S1)
Ciselniky pro prostorovy pasport budou predany pred zahajenim realizace.

Venkovni plochy, které jsou soucasti budov, budou znaceny stejné jako mistnosti, ale typem budou pfifazeny k
venkovnim plocham (viz ¢iselnik typa-bude predan pred zahajenim realizace). Jedna se o plochy: balkon, terasa,
plocha stfecha, venkovni schodisté, ndjezdova rampa, venkovni atrium, ptida, heliport, anglicky dvorek

Venkovni plochy, které jsou ve venkovnim areélu budou mit kéd: areal.VP.podlaZi.poradoveé c¢islo. Jedné se o plochy:

vozovka, chodnik, parkoviste, travnik, lesopark, zpevnénd plocha pod kontejnery, pristreSek, burika, bunkr
Pristresky, burnky (napr. sklad brambor, sklad zahradnicky) a bunkry, které nejsou vytapéné, budou vedeny jako VP s

typem V.206
Kolektor umistény v arealu Pekarskéa, vedouci od budovy Al, kolem budov O1 a B1 a dale pod budovou C1, bude

zaméren jako samostatné budova (zac¢atek kodu: P.Ko.) nachazejici se v suterénnich prostorach. Ostatni kolektory,
které zhruba mapuji padorys budovy nad sebou, budou zakresleny jako suterénni prostor dané budovy. Kolektory v
souc¢asné dobé nejsou vibec zahrnuty v prostorovém pasportu.

Do venkovnich ploch budou zaznamenény stejné KP jako ve vnittnich prostorech.

VSechny KP umisténé ve venkovnim prostoru budou mit v kédu misto budovy "VP".
BlizSi specifikace ¢asti kodu budova pro KP: aby bylo rozliSeno ve kterém arealu se budova nachazi bude u arealu

mimo Pekarskou pred pismeno budovy, pfidano pismeno arealu (dohromady bez te¢ky) (napf. budova A, v areélu
Zoubkova = ZA; budova A v areélu Berkova = BA).



Realizacni tym priloha ¢.3
pFijmeni | jméno pracovni pozicglosaZzené vzdélanfélka praxe/roky osveédéeni
. : ~ autorizovany architekt pro obor architektura (A.1
XXXX xxxx | hlavni architekt| VS, Ing. arch. 15 y . p o (A1)
osvédceni o autorizaci
XX XX architekt VS, Ing. arch. 57 autorizovany archltevkt vse \fseobecnou _pusobnostl
(A.0) osvédceni o autorizaci
XXXX XXXX architekt VS, Ing. arch. 6
XXXX XXXX architekt VS, Ing. arch. 6




