





## PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o obstarání záležitostí příkazce

č.j. NA-100-24/11-2021

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)  
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

**Příkazce:**

**Česká republika – Národní archiv**  
**325 - Organizační složka státu**  
**Archivní 2257/4**  
**149 00 Praha 4 – Chodov**

IČ: 70979821  
DIČ: neplátce DPH  
zastoupená: PhDr. Evou Drašarovou, CSc. ředitelkou Národního archivu  
Bankovní spojení:   
Kontaktní osoba:   
Tel.:   
e-mail:   
(dále jen příkazce)

a

**Příkazník:**

**LIMEX CB a.s.**  
**U staré školy 6**  
**110 00 PRAHA 1 – Staré Město**

IČ: 26030845  
DIČ: CZ26030845  
zastoupený: Ing. Liborem Kulířem, předsedou představenstva  
tel.:   
e-mail:   
zapsaný Městským soudem v Praze  
(dále jen příkazník)  
(dále také příkazce a příkazník společně označovaní jako smluvní strany)

### ČI. I

#### Účel a předmět smlouvy

- 1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará:
- a) **technický dozor investora,**
  - b) **výkon koordinátora BOZP,**
  - c) **plán BOZP dle podkladů vybraného dodavatele stavby,**
  - d) **a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle ČI. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:**  
**„Záložní pracoviště NDA- areál MV GR HZS Hluboká nad Vltavou**  
**- objekt Kill - 3.etapa, odborový archiv“**

Místo stavby : Poněšická 1077, Hluboká nad Vltavou  
NUTS : CZ0311544485  
Kód ZUJ : 544485  
Okres : České Budějovice  
Kraj : CZ031 Kraj Jihočeský

Popis realizované stavby:

Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou příkazce předá příkazníkovi k podpisu této smlouvy.

- 1.1 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
- 1.2 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

## **ČI. II**

### **Rozsah a obsah předmětu plnění**

- 2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti.

#### **A. Výkon technického dozoru**

V rámci výkonu TDI příkazník zejména:

- seznámí se s podklady, podle nichž se připravuje realizace akce, zejména s projektem a s obsahem uzavřených smluv,
- odevzdá pracoviště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku,
- organizuje a řídí kontrolní dny a pořizuje a ukládá zápisy z těchto jednání,
- sleduje dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace,
- sleduje a kontroluje soulad realizovaných dodávek a prací s projektem,
- pečuje o systematické doplňování dokumentace, podle které se akce realizuje a eviduje dokumentaci dokončených částí stavby,
- projednává dodatky a změny projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
- o všech závažných okolnostech bez ohledu informuje investora,
- kontroluje věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a předkládá je k úhradě investorovi,
- kontroluje ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky kontroly do stavebního deníku,
- v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti,
- spolupracuje s projektanty, kteří zabezpečují autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
- spolupracuje s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
- sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
- sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,
- uplatňuje náměty směřující ke zhuštění budoucího provozu dokončené stavby,
- spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
- připravuje podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účastní se jednání o odevzdání a převzetí,
- kontroluje doklady, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

- kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při dohodnutých termínech,
- účastní se kolaudačního řízení,
- kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem.

## **B. Výkon koordinátora BOZP**

Rozsah základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP

a v § 7 a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích.

Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě koordinátora BOZP, přičemž zejména je povinen:

- seznámit se s projektovými dokumentacemi stavby a s obsahem a podmínkami stavebních povolení, kontrolou dodržování podmínek vztahujících se k BOZP po dobu realizace stavby
- zúčastnit se odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech, vztahujících se k BOZP do stavebního deníku
- připravit dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů
- zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví
- zpracovat další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci
- aktualizovat plán bezpečnosti práce na staveništi, zpracovaný v roce 2018, který je součástí projektové dokumentace. Aktualizovaný plán BOZP na tyto cesty bude obsahovat údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a bude odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby. Plán bude předán příkazci nejpozději při předání staveniště zhotoviteli
- zpracovat plán bezpečnosti práce v případě, že tato povinnost vzniká
- vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., – předání příkazci nejpozději v termínu 14 dní před předáním staveniště zhotoviteli
- informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené subdodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během postupu jednotlivých prací
- spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené
- kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
- spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto dnech
- sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění nedostatků
- provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
- aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů

- bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné na staveništi, a vyžadovat zjednáání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhnout přiměřená opatření, kontrolovat účinnost přijatých opatření
- vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech, ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení)
- spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace
- účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito orgány
- připravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích.

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je

**Zahájení od 05/04/2021**

**Dokončení do 15/10/2021.**

Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů a bude řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy.

### **Čl. III.**

#### **Způsob plnění**

- 3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.
- 3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to **naléhavě nezbytné** v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.
- 3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

### **Čl. IV.**

#### **Doba trvání příkazu**

- 4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.
- 4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.

### **Čl. V.**

#### **Součinnost příkazce a kontaktní osoby**

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce:
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby



- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
- 5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednájí smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
  - 5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
  - 5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
  - 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
  - 5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:

[REDAKCE]

Kontaktními osobami příkazníka je ve věcech smluvních a pro výkon TDI:

[REDAKCE]

pro výkon činností koordinátora BOZP na staveništi na základě osvědčení vydaného ROVS číslo osvědčení ROVS/1255/KOO/2018 –

[REDAKCE]

## ČI. VI

### Odměna příkazníka a platební podmínky

- 6.1 Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky příkazníka ze dne 22. 03. 2021, která tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí.  
Výpočet ceny je stanoven dle SAZEBNÍKU R -UNIKA 2020 – stavba občanská- tab.15, pásmo náročnosti III, rozsah – 3.3.9 - 23 % základní ceny , realizační náklad – 12 mil. Kč  
(Výkon TDI - základní cena 953.100,- \* 0,23 = 219.213,- Kč

	Cena bez DPH	Samostatně DPH (21 %)	Cena včetně DPH
Činnost technického dozoru stavby	215.000,- Kč	45.150,- Kč	260.150,- Kč
Vypracování plánu BOZP	10.000,- Kč	2.100,- Kč	12.100,- Kč
Činnost koordinátora BOZP	40.000,- Kč	8.400,- Kč	48.400,- Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>265.000,- Kč</b>	<b>55.650,- Kč</b>	<b>320.650,- Kč</b>

- 6.2 DPH bude účtována podle předpisů platných v době účtování.
- 6.3 Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH, nebo rozšíření rozsahu zastoupení příkazce. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

- 6.4 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
- 6.5 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:  
název : „Záložní pracoviště NDA- areál MV GR HZS Hluboká nad Vltavou  
- objekt KIII - 3.etapa, odborový archiv“
- 6.6 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.7 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.

## **Čl. VII**

### **Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta**

- 7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy. Záruční lhůta je 24 měsíců a začíná běžet dnem Předání a převzetí díla od zhotovitele investorem, na kterém dle této příkazní smlouvy je vykonávána inženýrská činnost dle této příkazní smlouvy.
- 7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
- 7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
- 7.4 Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční doby stavby. Reklamacce musí být uplatněna písemně k rukám příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
- 7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
- 7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení povinnosti.
- 7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.9 Povinnost uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).

## **Čl. VIII**

### **Změna závazku**

- 8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy.

## **Čl. IX**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn.

- 9.2 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.

## Čl. X

### Ujednání všeobecná a závěrečná

- 10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním jednáním, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
- 10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
- 10.3 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
- 10.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
- 10.5 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- 10.6 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
- 10.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.8 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
- 10.9 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 10.10 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 10.11 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Plná moc

Příloha č. 2 - Cenová nabídka příkazníka ze dne 22. 3. 2021

V Praze

V Praze

Příkazce:

Příkazník:



PhDr. Eva Drašarová, CSc  
ředitelka Národního archivu



Ing. Libor Kulíř  
předseda představenstva  
LIMEX CB a.s.

## Plná moc

### **Národní archiv**

se sídlem na adrese Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4, IČ: 70979821,

**zastoupený ředitelkou PhDr. Evou Drašarovou, CSc.**

(dále „zmocnitel“)

uděluje

## plnou moc

**společnosti LIMEX CB a.s.,**

se sídlem na adrese U staré školy 6, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 26030845,

**zastoupené předsedou představenstva Ing. Liborem Kuliřem,** 

(dále „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala, a za něj a jeho jménem jednala, ve věci stavby s názvem „Záložní pracoviště NDA- areál MV GŘ HZS Hluboká nad Vltavou - objekt KIII - 3.etapa, odborový archiv“ při obstarávání technického dozoru investora, výkonu koordinátora BOZP, plánu BOZP dle podkladů vybraného dodavatele stavby a dalších investorsko-inženýrských činností ve výstavbě blíže uvedených v příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce, č. j. NA-100-24/11-2021.

Jsou zmocněni ke všem úkonům souvisejících s touto věcí. Zmocněnci jsou oprávněni jednat samostatně.

Tato plná moc platí do 30. listopadu 2021.

V Praze



**PhDr. Eva Drašarová, CSc.**

**Ředitelka Národního archivu**



Plnou moc přijímám bez výhrad ve výše uvedeném rozsahu.

V Praze



***Ing. Libor Kulíš***

***Předseda představenstva LIMEX CB a.s.***

## PROPOČET CENY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ DLE PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Název veřejné zakázky	Záložní pracoviště NDA- areál MV GŘ HZS Hluboká nad Vltavou - objekt KIII - III.etapa Oborový archiv
Předmět plnění	a) technický dozor investora b) Výkon koordinátora BOZP c) Plán BOZP dle podkladů vybraného dodavatele stavby

Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu.

**Zadavatel :**  
Česká republika – Národní archiv  
325 - Organizační složka státu  
Archivní 2257/4  
149 01 Praha 4 - Chodov  
IČ:70979821  
DIČ: CZ70979821

**Uchazeč :**  
LIMEX CB a,s,  
U staré školy 6  
110 00 Praha 1 – Staré Město  
IČ: 26030845

### A. Technický dozor investora

Výpočet ceny je stanoven dle SAZEBNÍKU R -UNIKA 2020

- stavba občanská- tab.15,
- pásmo náročnosti – dle tab. 3.2 – III stupeň
- rozsah plnění – dle tabulky 3.3.9 – inženýrská činnost - 23 % základní ceny
- realizační náklad uvedený zadavatelem – 12 mil. Kč

Výkon TDI - základní cena dle tabulky 15, III. Pásmo = 953.100,-kč bez DPH

- cena = 953,100,- \* 0,23 = 219.213,- Kč bez DPH

### B. Výkon koordinátora BOZP

Výpočet ceny je stanoven dle SAZEBNÍKU R -UNIKA 2020

- stavba občanská- tab.15,
- pásmo náročnosti – dle tab. 3.2 – III stupeň
- rozsah plnění – dle tabulky 3.5.3 – inženýrská činnost - 4 % základní ceny
- realizační náklad uvedený zadavatelem – 12 mil. Kč

Výkon KOBOZP - základní cena dle tabulky 15, III. Pásmo = 953.100,-kč bez DPH

- cena = 953,100,- \* 0,04 = 38.124,- Kč bez DPH + doprava 1.876,- = 40.000,- Kč

### C. Plán BOZP dle podkladů vybraného dodavatele

Výpočet ceny je stanoven dle SAZEBNÍKU R -UNIKA 2020

- Tab. 2.4.2 - náročné a koncepční práce – 8 hod x 920,- Kč/hod ( hodinová sazba ) = 9.200,- Kč
- Administrativní práce -tisk = 800,- Kč

Plán BOZP - + hlášení ná IBP - 10.000,- Kč bez DPH

V Praze 21.03.2021

