
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
o obstarání záležitostí příkazce

č.j. NA-100-24/11-2021
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen .občanský zákoník")
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Národní archiv
325 - Organizační složka státu
Archivní 2257/4
149 00 Praha 4 - Chodov

lČ:
DIČ:
zastoupená:
Bankovní spojeni:
Kontaktní osoba:
Tel.:
e-mail:
(dále jen příkazce)

a

70979821
neplátce DPH
PhDr. Evou Drašarovou, CSC., ředitelkou Národního archivu

Přikazník:

LIMEX CB a.s.
U staré školy 6
110 00 PRAHA 1 - Staré Město

IČ: 26030845
DIČ: CZ26030845
zastoupený: Ing. Liborem Kulířem, předsedou představenstva
tel.:
e-mail:
zapsaný Městským sou
(dále jen příkazník)
(dále také příkazce a příkazník společně označovaní jako smluvní strany)

ČI. I
Účel a předmět smloůvY

1,1 Příkaznik se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho
účet a jeho jménem obstará:
a) technický dozor investora,
b) výkon koordinátora BOZP,
C) plán BOZP dle podkladů vybraného dodavatele stavby,
d) a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle ČI. ll této smlouvy (dále jen

,,investorsko-inženýrské činnosti") pro stavbu:
,,Záložní pracoviště NDA- areál MV GŘ HZS Hluboká nad Vltavou

- objekt kiii - 3.etapa, odborový archiv"
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Místo stavby
NUTS
Kód ZUJ
Okres
Kraj

: Poněšická 1077, Hluboká nad Vltavou
: CZ0311544485
: 544485
: České Budějovice
: cz031 Kraj jihočeský

Popis realizované stavbV:

Podrobnosti jsou uvedeny v projektová dokumentaci, kterou příkazce předá příkazMkovi k podpisu této
smlouvy.

1.1 Příkazce se zavazuje, že za provedeni investorsko-inženýrských činnosti zaplatí přÍkaznikovi odměnu
ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy
jsou v této odměně zahrnuty.

1.2 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky
příkazce a veškerými přIsIušnými právními předpisy.

ČI. 11
Rozsah a obsah předmětu plněni

2.1 PřIkaznIk se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti.

a. výkon technického dozoru

V rámci výkonu TDI příkazník zejména:
· seznámí se s podklady, podle nichž se připravuje realizace akce, zejména s projektem a s obsahem

uzavřených smluv,
· odevzdá pracoviště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku,
· organizuje a řIdi kontrolní dny a pořizuje a ukládá zápisy z těchto jednání,
· sleduje dodržení podmínek stavebního povoleni a opatřeni státního stavebního dohledu po dobu

realizace,
· sleduje a kontroluje soulad realizovaných dodávek a prací s projektem,
· pečuje o systematické doplňování dokumentace, podle které se akce realizuje a eviduje dokumentaci

dokončených částí stavby,
· projednává dodatky a změny projektu, které nezvyšuji náklady stavebního objektu nebo provozního

souboru, neprodlužujI lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
· o všech závažných okolnostech bez ohledu informuje investora,
· kontroluje věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s

podmínkami uvedenými ve smlouvách a předkládá je k úhradě investorovi,
· kontroluje ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,

zapisuje výsledky kontroly do stavebního deníku,
· v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazujÍcÍ

činnosti,
· spolupracuje s projektanty, kteří zabezpečuji autorský dohled při zajišťováni souladu realizovaných

dodávek a prací s projektem,
· spolupracuje s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhováni opatřeni na odstranění

případných závad projektu,
· sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukci a prací,

kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazuji kvalitu prováděných prací a dodávek
(certifikáty, atesty, protokoly apod.),

· sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných
smlouvách,

· uplatňuje náměty směřujÍcÍ ke zhospodárněni budoucího provozu dokončené stavby,
· spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při prováděni opařeni na odvrácení nebo na omezení škod při

ohrožení stavby živelnými událostmi,
· v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnoceni stavby,
· připravuje podklady pro odevzdáni a převzetí stavby nebo jejich části a účastní se jednání o

odevzdání a převzetí,
· kontroluje doklady, které doloží zhotovitel k odevzdáni a převzetí dokončené stavby,
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· kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při dohodnutých terminech,
· účastní se kolaudačnIho řízení,
· kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem.

b. výkon koordinátora BOZP

Rozsah základni činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni
dalších podmínek BOZP

a v § 7 a § 8 nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnIch požadavcích na BOZP na
staveništích.

Přikaznik se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě koordinátora BOZP, přičemž zejména je
povinen:

· seznámit se s projektovými dokumentacemi stavby a s obsahem a podmínkami stavebních povoleni,
kontrolou dodržováni podmínek vztahujících se k BOZP po dobu realizace stavby

· zúčastnit se odevzdáni staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech, vztahujÍcĹch se
k BOZP do stavebního deníku

· připravit dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů
· zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, která se mohou

při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fýzickou osobu zvýšenému
ohroženi života nebo poškození zdraví

· zpracovat další podklady nutné pro zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem
na charakter stavby a její realizaci

· aktualizovat plán bezpečnosti práce na staveništi, zpracovaný v roce 2018, který
je součásti projektové dokumentace. Aktualizovaný plán BOZP na tyto cesty bude obsahovat údaje,
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištěni bezpečné a zdraví
neohrožující práce, a bude odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby. Plán bude předán
příkazci nejpozději při předáni staveniště zhotoviteli

· zpracovat plán bezpečnosti práce v případě, že tato povinnost vzniká
· vypracovat oznámeni o zahájeni stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu práce

(OlP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.,
- předáni příkazci nejpozději v terminu 14 dni před předáním staveniště zhotoviteli

· informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené subdodavatele o bezpečnostních
a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během
postupu jednotlivých prací

· spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací,
při stanoveni času potřebného k bezpečnému prováděni jednotlivých činností, při tvorbě povinné
dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP: koordinátor dbá, aby jím doporučené
řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními
a ostatními předpisy k zajištěni BOZP a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky přiměřené

· kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit
vstupu nepovolaným osobám

· spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud
možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto dnech

· sledovat dodržováni plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů o zjištěných
nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstraněni nedostatků

· provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržováni pravidel BOZP i mimo kontrolní dny stavby:
koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje
bezodkladné zjednáni nápravy a zap isuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky
odstraněny

· aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolnIch dnech stavby a při
kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů
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2.2

· bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňováni požadavků na bozp, zjištěné na
staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená
opatřeni, kontroovat účinnost přijatých opatření

· vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech,
ohrožujicích bezpečný průběh stavby nebo terminy dokončeni)

· spoluúčastnit se při vyšetřováni pracovních úrazů a vypracováni požadované dokumentace
· účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a

ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito orgány
· připravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné kontrolní prohlídce

stavby a součinnost s příkazcem při zajištěni kolaudačního souhlasuzpracovat požadavky na BOZP
při udržovacích pracích.

Předpokládaná doba realizace stavby je
Zahájení od 05/04/2021
Dokončení do 15/10/2021.
Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů a bude řešena v souladu s ČI. vin. a ČI. X.
této smlouvy.

ČI. Ill.
Způsob plněni

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Při prováděni investorsko-inženýrských činnosti se příkazník zavazuje dodížovat obecně závazné
právni předpisy a ujednáni této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady
příkazce, které mu byly předány ke dni uzavřeni smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními
veřejnoprávních orgánů a organizací jednajlcich v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti
o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
Pokud příkaznIk svěří, byt' i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činnosti třetí osobě,
odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěřeni investorsko-inženýrských
činnosti třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se
výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.
Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu
příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a
nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.
lnvestorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péči a

v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
Pokud v průběhu poskytováni investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou
mít vliv na cenu a termín plněni, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této
smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plněni.
Předmět plněni sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských
činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činnosti.

ČI. lV.
Doba trvání příkazu

4.1

4.2

Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstraněni vad a nedodělků zjištěných při
předáni nebo kolaudaci stavby.
Dodrženi tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytováni součinnosti ze strany příkazce
dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení
s poskytováním plněni.

ČI. V.
Součinnost příkazce a kontaktní osobV

5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle nás|edujÍcĹch podkladů
příkazce:

- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízenQ;Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání
součinnost nezbytnou pro zajištěni podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce
příkaznÍkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádáni. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10
pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže
příkazce zabezpečit vlastními silami.
Pokud příkazce neposkytne příkaznÍkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené,
je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnuti této součinnosti v přiměřené dodatečné
lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dni. V případě marného uplynuti této lhůty je
přIkaznIk oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Příkazce poskytne přjkaznÍkovi pro provedeni investorsko-inženýrských činnosti a pro výpočet ceny
údaje o nákladech stavby.
Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla
prostřednictvím kontaktních osob.
Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování
součinnosti v běžném rozsahu, je:

Kontaktními osobami příkazníka je ve věcech smluvních a pro výkon tdi:

pro výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi na základě osvědčení vydaného
ROVS číslo osvědčení ROVS/1255/KOO/2018 -

ČI. VI
Odměna příkazníka a platební podmínky

výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky přIkazníka ze dne 22. 03.
2021, která tvoří přílohu této smlouvy a je 'ejí nedílnou součásti.výpočet ceny je stanoven dle SAZEBNĹKU R -UNIKA 2020 - stavba občanská- tab.15, pásmo

náročnosti III, rozsah - 3.3.9 - 23 % základni ceny , realizační náklad - 12 mil. Kč
(výkon tdi - základni cena 953.100,- * 0,23 = 219.213,- KČ

Samostatně . .Cena bez DPH DPH (21 %) Cena včetne DPH

l Činnost technického dozoru stavby 215.000,- Kč 45.150,- Kč 260.150,- Kč l

l Vypracování plánu BOZP 10.000,- Kč 2.100,- KČ 12.100,- KČ

Činnost koordinátora BOZP 40.000,- KČ 8.400,- KČ 48.400,- KČ

! Cena celkem 265.000,- KČ 55.650,- KČ 320.650,- KČ

DPH bude účtována podle předpisů platných v době účtování,

výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH, nebo rozšiřenÍ rozsahu zastoupení
příkazce. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran,
formou písemného očIslovaného dodatku k této smlouvě.
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6.4

6.5

6.6

6.7

Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura
vyhotovená příkaznIkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30
kalendářních dni od jejího doručení.

Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
název : ,,Záložni pracoviště NDA- areál MV GŘ HZS Hluboká nad Vltavou

- objekt Klll - 3.etapa, odborový archiv"

V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení
ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.
V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak,
zavazuje se příkazce nahradit příkaznÍkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny
dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené
v ČI. II této smlouvy.

ČI. VII
Práva z vadného plněni a záruka, smluvní pokuta

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedeni investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
Záruční hlhůta je 24 měsíců a začíná běžet dnem Předání a převzetí díla od zhotovitele investorem,
na kterém dle této přikaznI smlouvy je vykonávána inženýrská činnost dle této příkazní smlouy.

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od
příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkaznIk ani při vynaloženi veškeré péče nemohl
zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

7.3 PřIkaznIk je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a
dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději
do doby skončení záruční doby stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně k rukám příkazníka,
a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstraněni opodstatněně reklamovaného nedostatku
či vady plnění.

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že přIkaznIk poruší některou povinnost, uvedenou v této
smlouvě, povinnost přIkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý případ
porušeni povinnosti.

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé
straně doručena.

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž

případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde

k odstoupeni, či výpovědi).

ČI. VIII
Změna závazku

8.1

8.2

8.3

Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní
výchozí podklady rozhodné pro uzavřeni této smlouvy, nebo uplatni na přIkaznIka nové požadavky.
K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazuji vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů
od obdřženi návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho
podala.
o jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena
samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby
plněni dle této smlouvy.

ČI. IX
Odstoupení od smloůvY

9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plněni poskytovat
nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost příkazcem
písemně upozorněn.
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9.2 Ve vztahu k plněni je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou
příkazníkovi. výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce nás|edujÍcĹho po
měsíci, ve kterém byla výpověď doručena přikaznikovi.

ČI. X
Ujednáni všeobecná a závěrečná

10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. l) ke všem právním
jednáním, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.

10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dodatků, kterými se tato smlouva
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
příkazce.

10.3 PřikaznIk je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti
s poskytováním investorsko-inženýrských činnosti. Ukončeni účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv
důvodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho účinnost přetrvá i po ukončeni účinnosti této smlouvy,
a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončeni.

10.4 Stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazuji
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té
doby pIati odpovidajicÍ úprava obecně závazných právních předpisů České republiky

10.5 výchozí podklady zůstávají uloženy u přikaznika.
10.6 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou

smluvních stran.
10.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řIdI přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10.8 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
10.9 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru

smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
10.10 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží

2 vyhotovení.
10.11 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si

její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plná moc
Příloha č. 2 - Cenová nabídka příkazníka ze dne 22. 3. 2021

V Praze V Praze

Příkazce: Příkazník:

Datum: 2021.03.26
10:58:03 +01'00'

PhDr. Eva Drašarová, CSc
ředitelka Národního archivu

om to nu
Ing. Libor Kulíř
předseda představenstva
LIMEX CB a.s.
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Příloha č. 1 - Plná moc

Plná moc

Národní archiv

se sídlem na adrese Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4, IČ: 70979821,

zastoupený řéditelkou PhDr. Evou Drašarovou, CSC.

(dále .zmocniteľ')

uděluje

plnou moc

společnosti LIMEX CB a.s.,

se sídlem na adrese U staré školy 6, 110 00 Praha 1 - Staré Město, lČ: 26030845,

zastoupené předsedou představenstva Ing. Liborem Kulířem,

(dále ,,zmocněnec")

k tomu, aby zmocnitele zastupovala, a za něj a jeho jménem jednala, ve věci stavby s názvem ,,Záložní
pracoviště NDA- areál MV GŘ HZS Hluboká nad Vltavou - objekt Klll - 3.etapa, odborový archiv" při
obstaráváni technického dozoru investora, výkonu koordinátora BOZP, pIánu BOZP dle podkladů vybraného
dodavatele stavby a dalších investorsko-inženýrských činností ve výstavbě blíže uvedených v příkazní
smlouvě o obstarání záležitostí příkazce, č. j. NA-100-24/11-2021.

jsou zmocněni ke všem úkonům souvisejicich s touto věci. Zmocněnci jsou oprávněni jednat samostatně.

Tato plná moc platí do 30. listopadu 2021.

V Praze

Datum: 2021.03.26
10:59:37 +01'00'

PhDr. Eva Drašarová, CSc.

Ředitelka Národního archivu
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Plnou moc přijímám bez výhrad ve výše uvedeném rozsahu.

V Praze

[Mim mim.n !U7JQ·0fW

Ing. LiborKuliř

Předseda pňedstavenstva LIMEX CB a.s.
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PROPOČET CENY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ DLE PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

' Název veN/né zakázky Záložn/pracoviště NDA- areál MV GŘ HZS Hluboká nad Vltavou i
' _ _ . _ - objekt Kill- Ill.etapa oborový archivi a) technický dozor investora

Předmět plněnl b) výkon koordinátora BOZP
, C) Plán BOZP dle podkladů vybraného dodavatele

i _ _ _ ._ _ ,_ _, _ _ ____ _ stavby

Tato veřejná zakázka Je v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve
znění pozdě]šich předpisů, zadávána Jako veřejná zakázka malého rozsahu.

Zadavatel :
Česká republika - Národní archiv
325 - Organizační složka státu
Archivní 2257/4
149 01 Praha 4 - Chodov
IČ:70979821
DIČ: CZ70979821

Uchazeč :
LIMEX CB a,s,
U staré školy 6
110 00 Praha 1 - Staré Město
lČ: 26030845

a. Technický dozor investora
výpočet ceny je stanoven dle SAZEBNÍKU R -UNIKA 2020

- stavba občanská- tab.15,
- pásmo náročnosti - dle tab. 3.2 - Ill stupeň
- rozsah plnění - dle tabulky 3.3.9 - inženýrská činnost - 23 % základní ceny
- realizační náklad uvedený zadavatelem - 12 mil. Kč

výkon tdi - základní cena dle tabulky 15, Ill. Pásmo = 953.100,-kč bez DPH
- cena = 953,100,- * 0,23 = 219.213,- Kč bez DPH

b. výkon koordinátora BOZP
výpočet ceny je stanoven dle SAZEBNÍKU R -UNIKA 2020

- stavba občanská- tab.15,
- pásmo náročnosti - dle tab. 3.2 - lil stupeň
- rozsah plněnl - dle tabulky 3.5.3 - inženýrská činnost - 4 % základnl ceny
- realizační náklad uvedený zadavatelem - 12 mil. Kč

výkon koobozp - základní cena dle tabulky 15, Ill. Pásmo = 953.100,-kč bez DPH
- cena = 953,100,- * 0,04 = 38.124,- Kč bez DPH " doprava 1.876,- = 40.000,- Kč
.

C. Plán BOZP dle podkladů vybraného dodavatele
výpočet ceny je stanoven dle SAZEBNÍKU R -UNIKA 2020
Tab. 2.4.2 - náročné a koncepční práce - 8 hod x 920,- Kč/hod ( hodinová sazba ) = 9.200,- Kč

- Administra ni práce -tisk = 800,- Kč
Plán BOZP - + hlášeni IBP - 10.000,- KČ bez DPH

V Praze 21.03.2021


