

S M L O U V A O D Í L O

č. objednatele: /

č. zhotovitele:

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. č. 89/2012 Sb. - Nový občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel : MĚSTO VOTICE
Komenského náměstí 700
259 17 Votice
Zastoupené: Jiří Slavík, starosta města
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 19 – 0320085349/0800
IČO: 00232963
DIČ: CZ 00232963

Zhotovitel : DOPAS S.R.O.
se sídlem Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3 – Žižkov

Statutární orgán: Ing. Vilém Minařík, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 000000-2848170399/0800
IČO: 014 43 780
DIČ: CZ01443780

prohlásili, že jsou způsobilí k právním úkonům a uzavřeli dnešního dne tuto:

S M L O U V U O D Í L O

I. Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je projektová činnost při přípravě akce:

„Město Votice – rekonstrukce ul. Horní“

Předmětem smlouvy jsou výkony spojené s činností týkající se technické studie rekonstrukce ul. Horní v délce cca 370 m ve městě Votice.

Předmětem nabídky jsou následující výkony:

- Výkon 1) - Průzkum terénu projektantem (rekognoskace) a odsouhlasení zadání s objednatelem.
- Výkon 2a) – Zpracování hrubého návrhu technické studie specifikujícího základní prostorové nároky a definujícího základní rizika. Zákresy budou provedeny do podkladu technické mapy a ortofotomapy obdržných od objednatele. Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).
- Výkon 2b) – Spolupráce při projednání s DI PČR a OD.
- Výkon 2c) – Dopracování návrhu studie specifikujícího základní prostorové nároky a definujícího základní rizika dle bodu 2a). Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).

V předmětu plnění nejsou zahrnuty žádné případné další činnosti. Tím jsou myšleny další studie a průzkumy jako je např.: Hluková studie, dopravní průzkum, archeologický průzkum, zaměření stávajícího stavu (polohopis, výškopis se znaky povrchových znaků), vytvoření účelové mapy a zákresu vlastnických hranic, zjištění majetkových poměrů, zjištění existence stávajících sítí a jejich zanesení do zaměření či technické mapy, vynětí ze ZPF, IGP (inženýrsko-geologický průzkum) či kopané sondy, dendrologický průzkum, plán BOZP, řešení inženýrských sítí (nové či překládané), inženýrská činnost (IČ) apod., dále pak vícejazyčné verze dokumentů, překlady, správní poplatky. Rovněž zde nejsou zahrnuty související činnosti, kromě výše definovaných, jako je například, DUR, DSP, DZS, DPS, spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele stavby apod. Tyto činnosti jsme však schopni v případě potřeby zajistit na základě samostatných objednávek.

- 2) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v čl.II. této smlouvy. Zhotovitel může pověřit vypracováním třetí osobu.
- 3) Předmět díla bude splněn řádným provedením díla podle čl.I.1, jeho předáním objednateli, nebo jím určenému zástupci a sepsáním protokolu o předání a převzetí, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Místem předání a převzetí předmětu díla se rozumí sídlo objednatele.
- 4) Objednatel se zavazuje spolupracovat v rozsahu daném touto smlouvou a dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků na základě předávacího protokolu převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.
- 5) Zhotovitel provede dílo v souladu s ČSN, příp. jejich novelizacemi a v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb.

II. Doba plnění

- 1) Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto termínech:

Základní výkony : **Termín plnění:**

Zahájení činnosti předpoklad podpisu smlouvy – 06.03.2017

Výkon 1) – 5 - 6 týdnů po předání podkladů a uzavření smlouvy.

Výkon 2a) – 3 – 4 týdny po výkonu 1 (bude záležet i na spolupráci s objednatelem a na projednání s dotčenými stranami).

Výkon 2b) – 2 týdny po výkonu 2a (bude záležet i na spolupráci s objednatelem a na projednání s dotčenými stranami).

Výkon 2c) – 3 – 4 týdny po výkonu 2b (bude záležet i na spolupráci s objednatelem a na projednání s dotčenými stranami).

Závaznost smluveného termínu pro zhotovení díla je rovněž podmíněna tím, že průběh veškerých zhotovitelem vedených jednání bude vhodným způsobem podpořen objednatelem a při projednávání nenastanou komplikace mající například charakter neočekávaného významného zásahu orgánů státní správy a dále, že ve věci nebudou podány jakékoli opravné prostředky či předložena zamítavá stanoviska majitelů pozemků, apod. Závaznost termínu pro zhotovení díla je rovněž podmíněna tím, že objednatel nebude v průběhu prací na díle požadovat významné změny díla.

- 2) V případě nesouhlasu kteréhokoli dotčeného subjektu s výše uvedeným projektem, či nedodržení lhůty pro vyjádření k uvedenému projektu, jejichž důsledkem může být ohrožení shora identifikovaných termínů, případně proveditelnosti projektu a jehož důvody nespočívají v porušení smluvních závazků zhotovitele, se smluvní strany sejdou do 5 pracovních dnů od data vydání nesouhlasu a dohodnou další postup, který musí mít v případě dopadu na termín zhotovení díla či cenu díla formu dodatku této smlouvy.
- 3) V případě zásahu vyšší moci, který by mohl vést k posunu termínů či rozsahu plnění díla, je dotčená smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Obě smluvní strany se zavazují, že v tomto případě povedou jednání s cílem uzavření dohody o dalším postupu.
- 4) Pokud dojde k zásadním změnám, které ovlivní úpravu podmínek sjednaných touto smlouvou pro vytvoření díla, zejména v důsledku změny obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, anebo dojde-li ke změně požadovaných potřebných stanovisek veřejnoprávních orgánů, budou tyto změny zapracovány do dohody o změně smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem s tím, že nutnost přijetí těchto změn nebude smluvními stranami pokládána za zavinění ze strany zhotovitele.
- 5) Místem předání a převzetí předmětu díla se rozumí sídlo objednatele.
- 6) Dílo nebo jeho jednotlivé části bude předáno na základě předávacího protokolu.
- 7) V případě, že by objednatel požádal v průběhu plnění o přerušení prací nebo zastavení prací na díle, zhotovitel vyfakturuje a objednatel zaplatí prokazatelně vynaložené náklady na zpracování díla.

III. Cena díla a platební podmínky

1) Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy činí:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena s DPH
Výkon 1	8 800 Kč	1 848 Kč	10 648 Kč
Výkon 2a+2b+2c	41 100 Kč	8 631 Kč	49 731 Kč
CELKEM	49 900 Kč	10 479 Kč	60 379 Kč

Cena za 1 vícetisk:

Studie: 500,- Kč

V cenách nejsou zahrnuty správní poplatky. Ceny jsou platné, pokud nebude docházet k úpravám a změnám v dokumentaci.

- 2) Nabídková cena může být navýšena pouze v případě, že zadavatel bude požadovat rozšíření dané smlouvy, resp. změnu vymezení rozsahu. Veškeré dodatečné změny budou projednány se zadavatelem, který je odsouhlasí.
- 3) Platnost smlouvené ceny je omezena datem 31.12.2017.
- 4) V případě změny sazby DPH v průběhu plnění této smlouvy bude DPH fakturována v platné výši dle právních předpisů.
- 5) Splatnost faktur bude 21 den od doručení objednateli.
- 6) Faktura bude zaslána na adresu:

Město VOTICE
Komenského náměstí 700
259 17 Votice

7) Jako příjemce faktury bude na faktuře uvedeno:

Město VOTICE
Komenského náměstí 700
259 17 Votice
IČ: 00232963
DIČ: CZ 00232963

- 8) Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

IV. Odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek smlouvy a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě nebo vlastnosti obvyklé.
- 2) Vady předmětu plnění odstraní zhotovitel bezplatně do 20 kalendářních dnů od doručení objednatelovy reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
- 3) Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku za jakost v trvání 60 měsíců od okamžiku předání díla objednateli.

- 4) Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů a pokynů poskytnutých objednatelem.
- 5) Případnou reklamaci vady díla uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při výkonu své činnosti.

V. Smluvní pokuty

- 1) Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu řádného předání dokončené etapy díla činí 0,1% za každý započatý den prodlení z ceny díla, která se vztahuje k příslušné etapě plnění, nejvýše však 10% smluvené ceny díla bez DPH.
- 2) Smluvní pokuta pro případ prodlení s úhradou faktury činí 0,1% za každý započatý den prodlení, nejvýše však 10% smluvené ceny díla bez DPH.
- 3) Objednatel nemá vůči zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s prováděním díla, pokud je zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.

VI. Ostatní ujednání

- 1) Zhotovitel bude při zhotovování díla postupovat s odbornou péčí, bude dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Bude se řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat živnost v rozsahu čl.I této smlouvy a za tuto skutečnost objednateli odpovídá.
- 3) V případě, že kterákoliv ze smluvních stran zjistí skutečnost, která zakládá důvodné obavy, že se nepodaří vytvořit dílo podle sjednaných podmínek stanovených touto smlouvou, zavazují se účastníci ke společnému jednání, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů následujících po dni, v němž některá ze smluvních stran tuto skutečnost zjistila a na tomto jednání posoudí vážnost situace s ohledem na možnost dodržení stanoveného termínu a cíle.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 5) Projektant je oprávněn trvat na označení autorství díla, kdykoliv objednatel toto dílo zveřejní.
- 6) Projektant je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.

VII. Závěrečná ustanovení

- 1) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
- 2) Smlouvou neupravené vztahy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 3) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Na důkaz toho, že celý obsah smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Ve Voticích dne:

V Praze dne:

.....
Objednatel
Jiří Slavík
starosta města Votice

.....
Zhotovitel
Ing. Vilém Minařík
DOPAS s.r.o.

Radou města Votice schváleno dne usnesením č.