
SMLOUVA

o výkonu technického dozoru stavebníka 

Objednatel:  


Město Světlá nad Sázavou

se sídlem 


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zastoupený: 


Ing. František Aubrecht – starosta města

Zástupce pro věci technické: 
Vladimíra Krajanská, tel.           , e-mail: krajanska@svetlans.cz
IČ: 




00268321

DIČ: 




CZ00268321

Peněžní ústav: 

Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

Číslo účtu: 


2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel:   


Ing. František Lízal
sídlo firmy: 


Stamicova 3850/35, 586 01 Jihlava
IČ:




75662132
DIČ:





Peněžní ústav: 

Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 



(dále také „Zhotovitel, Dozor, Technický dozor“)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a odborné technické pomoci při realizaci investiční akce: „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“.
2. Zhotovitel prohlašuje, že výkon činnosti technického dozoru stavebníka bude zajištěn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby, číslo autorizace 1000575.
II.

Povinnosti smluvních stran

1.  Dozor se zavazuje, že na stavbu bude docházet za účelem výkonu činnosti dle této smlouvy minimálně 3x týdně, což potvrdí zápisem ve stavebním deníku, či zápisem z kontrolních dnů. 

2.   Dozor je povinen zejména:

a) postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí dle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, tj. zejména provést předmět plnění v souladu s předanou projektovou dokumentací vypracovanou spol. TRANSCONSULTs.r.o., Nerudova 37/32, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 47455292 v 7/2020, číslo zakázky 192213001, v termínech a za ceny dle výsledků výběrových řízení a v případě neplnění objemového nebo finančního harmonogramu stavby navrhovat opatření k nápravě. 

b) oznamovat objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na pokyny objednatele,

c) upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů,

d) zařizovat záležitost osobně, popř. informovat objednatele o svém zastupování – dozor je oprávněn tento zástup určit pouze v případě dovolené, nebo když není schopen činnost dozoru vykonávat z důvodů pracovní neschopnosti,  
e) zařizovat záležitost v souladu s podklady specifikovanými v čl. II odst. 2 smlouvy a s písemnými pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může dozor odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a dozor nemůže včas obdržet jeho souhlas,
f) postupovat v souladu s požadavky na technický dozor stavebníka (stavební dozor) uvedenými v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v aktualizovaném znění

3.   Objednatel je zejména povinen:

a) na výzvu dozoru se zúčastnit důležitých jednání, 

b) poskytovat dozoru nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení záležitostí.
III.

Obsah a rozsah výkonu technického dozoru stavebníka
1. Investorsko-inženýrská činnost v průběhu realizace díla:
· Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje a bude zajištěna realizace stavby, obzvláště s projektovou dokumentací;
· Seznámení se s obsahem smluv a s obsahem stavebních povolení a územního rozhodnutí;

· Předání staveniště Zhotoviteli stavby, včetně protokolárního zápisu;

· Odpovědnost za soulad prostorové a výškové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací;

· Odpovídá za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za dodržení podmínek bezbariérového užívání stavby a jiných technických předpisů, za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby;

· Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;
· Kontrola dodržení podmínek stavebních povolení, dotčených orgánů státní správy, správců sítí a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;

· V souladu s par. 152, odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění oznamuje stavebnímu úřadu závady na stavbě, zajistí kontrolu umístění na viditelném místě u vstupu na staveniště štítku o povolení stavby, zajistit kontrolu přítomnosti ověřené projektové dokumentace na stavbě, vč. všech dokladů týkajících se provádění stavby, či jejich kopií;
· Sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí;

· Cenová a věcná kontrola provedených prací a zajišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným položkovým rozpočtem;
· Kontrola podkladů Zhotovitele stavby pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy s potvrzením správnosti svým podpisem;
· Kontrola souladu provedených a fakturovaných prací, dodávaných výrobků a technologií s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;
· Vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu Zhotovitelem stavby, či projektantem, jejich předkládání se svým vyjádřením Objednateli;
· Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy na zhotovení stavby a předkládání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
· Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících Objednateli ze smlouvy na zhotovení stavby se Zhotovitelem stavby;
· Ve spolupráci se zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace;
· Projednání případných změn a doplňků Projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření Autorského dozoru a jejich archivace a po předání a převzetí stavby předání Objednateli;
· Předkládání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a ke snížení ceny zhotovované stavby;
· Technická kontrola prováděných prací, technologických postupů a dodávek materiálů, strojů nebo zařízení, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací; ověřování shody dodávaných výrobků a zabudovaných materiálů, prací a technologií s ověřenou dokumentací a změnami odsouhlasenými Autorským dozorem;
· Technická a věcná kontrola prací a dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, zápisem do stavebního deníku bude potvrzena provedená kontrola a přejímka zakrývaných konstrukcí;
· Přítomnost při zaměřování důležitých konstrukcí;
· Kontrola vhodnosti zvolených technologických postupů a dodržování technologických přestávek;
· Dořešení konstrukčních detailů stavby s projektantem díla;
· Kontrola dodržování bezpečnosti práce; kontrola zajištění pokynů koordinátora BOZP
· Kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí;
· Projednání návrhů Zhotovitele stavby na záměny materiálů; zabezpečení stanoviska Autorského dozoru a předkládání návrhů na konečné rozhodnutí Objednateli;
· Kontrola Zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací; povinnost účastnit se předepsaných zkoušek a měření protokolovaných veličin; kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů; revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
· Pravidelná kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací, k přejímkám zakrývaných konstrukcí, a v případě nedodržování podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavením deníku);
· Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se Zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění Objednatele včetně předložení návrhu na řešení, nárokování smluvních pokut;
· Kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
· Kontrola rovinností, poloh a výšek souvisejících se stavbou;
· Převzetí podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrolu všech dokladů vyžadovaných Smlouvou po Zhotoviteli stavby pro předání a převzetí stavby;
· Organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, soupis všech vad a nedodělků včetně stanovení termínů jejich odstranění, dohled nad jejich odstraněním v předepsaném termínu;

· Průběžně pořizuje fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí a průběhu výstavby díla, která bude součástí závěrečné kontrolní zprávy (v elektronické podobě).

2. Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby:
· Zajištění veškerých listinných dokladů souvisejících s výstavbou a potřebných ke kolaudaci stavby (prohlášení o shodě, revize, osvědčení, certifikáty, likvidace odpadů, náležitosti požární ochrany staveb, výsledky předepsaných zkoušek a měření, atd.)

· Vydání prohlášení o shodě dle stavebního zákona 183/2006 Sb., na realizované a dozorované stavby;

· Účast při zpětném předání inženýrských sítí jejich správcům, včetně zajištění dokladů o neporušenosti).

· Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení, účast na kolaudačním řízení se stavebním úřadem a orgány státní správy;

· Zabezpečení splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a zabezpečení případného odstranění zjištění kolaudačních závad;

· Kontrola vyklizení staveniště Zhotovitelem stavby;

· Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a její předání Objednateli;

· Kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání Objednateli;

· Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby Zhotovitelem stavby;

3. Organizace kontrolních dnů

· Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje Technický dozor se spolupráci se Zhotovitelem stavby Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně.

· Technický dozor je povinen se Kontrolních dnů pravidelně zúčastnit, jednání řídit a vždy z každého Kontrolního dne pořídit zápis, který bude předán zhotoviteli stavby jako nedílná součást stavebního deníku.

· Zápisy z Kontrolního dne Technický dozor podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Technický dozor zápisy z Kontrolních dnů archivuje (v listinné i elektronické podobě).

· Technický dozor je povinen provádět kontrolu plnění úkolů vyplývající pro ostatní účastníky výstavby ze zápisu z Kontrolního dne.

· V průběhu provádění stavby je Technický dozor povinen kromě účasti na Kontrolních dnech provádět pravidelnou kontrolu ve smyslu činnosti definovaných v popise jeho činnosti, zejména pak z hlediska plnění časového harmonogramu, plnění finančního harmonogramu, dodržování norem a technických či právních předpisů pro provádění staveb, dodržování bezpečnosti a hygieny provádění stavebních prací
· Technický dozor je povinen provádět kontrolu Stavebního deníku nejméně jedenkrát za 3 pracovní dny. Ke všem zápisům Zhotovitele stavby nebo jiných oprávněných osob, které se vztahují k výkonu jeho funkce je Technický dozor povinen připojit svoje stanovisko.
· Technický dozor v rámci své kontrolní činnosti kontroluje rovněž dodržování a plnění podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

IV.

Trvání smlouvy, místo plnění, smluvní pokuta
1.
Tato smlouva se uzavírá na dobu do úplného splnění předmětu smlouvy, tedy do odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby nebo do vydání kolaudačního souhlasu se stavbou, podle toho, co nastane později. Předpoklad zahájení výkonu činnosti 05/2021, předpoklad ukončení výkonu činnosti 01/2023. Skutečný termín zahájení výkonu činnosti bude Technickému dozoru oznámen do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo se Zhotovitelem stavby Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou. 

Předpoklad realizace I. etapy investiční akce: 05/2021 – 09/2021

Realizace II. etapy investiční akce: 03/2022 – 01/2023.

2. 
Místem plnění je prostor náměstí Trčků z Lípy, v zastavěném území města Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou.
3. 
Pokud Technický dozor nesplní sjednanou povinnost v souvislost s výkonem jeho funkce, a to ani v náhradním termínu stanoveném Objednavatelem, nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena řádně, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost. Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.
V.

Odměna dozoru za plnění předmětu smlouvy
1. Odměna za výkon technického dozoru dle této smlouvy se sjednává ve výši 348.00,- Kč, bez DPH. DPH bude účtováno dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni přiznat daň.
2. Odměna za výkon technického dozoru stavebníka bude hrazena průběžně na základě faktury vystavené Technickým dozorem stavebníka zpravidla 1x měsíčně, a to v poměrné výši podle doby trvání této smlouvy a celkové dohodnuté odměny. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení objednateli. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, či poslední den příslušného plnění při ukončení výkonu činnosti Technického dozoru.
3. Náklady na dopravu a úhrada případných hotových výdajů již je zahrnuta v dohodnuté odměně.

VI.

Závěrečná ustanovení

1.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.
Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3. 

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
5. 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

6.
Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 22.3.2021, usnesením č. R/130/2021.
Příloha č. 1: kalkulace odměny
Ve Světlé nad Sázavou dne 29.3.2021


V Jihlavě dne 29.3.2021
-----------------------------------------



 ----------------------------------------------

Ing. František Aubrecht, starosta města



   Ing. František Lízal
elektronicky podepsal





   elektronicky podepsal
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