Technický dozor stavebníka 
„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“
Kalkulace odměny :
Doba realizace:
I. Etapa: 05/21 – 09/21             =     5  měsíců

II. Etapa  03/22 – 16.12.22        =   9,5 měsíců
Náklady za dopravu:
Jihlava – Světlá n.S. – Jihlava = 100 km

Měsíc = 100(km) x 3(týden) x 4(počet týdnů) x 6,-(kč/km) = 7.200,- kč
Sazba za 1 hod = 400,- kč

Měsíc = 3(týden) x 4(počet týdnů) x 3,5(počet hod/den) x 400,-(kč =16.800,- kč
Odměna celkem/měsíc = 24.000,- kč

Práce spojené s prováděním stavby:

I. Etapa : doba plnění : 05/2021 – 09/21  =  celkem 5 měsíců realizace
                          Sazba za 1 měsíc = 24.000,-, kč
                          Celkem 5 x 24.000,00 = 120.000,- kč
II. Etapa : doba plnění : 03/22 – 16.12/22  =  celkem 9, 5 měsíců realizace
                          Sazba za 1 měsíc = 24.000,-, kč

                          Celkem 9,5 x 24.000,00 = 228.000,- kč
Odměna celkem :                348.000,- kč
DPH 21 %                             73.080,- kč

Cena + DPH                       421.080,- kč

                                                                          Ing František Lízal
V Jihlavě 11.03.2021
