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Smlouva o dílo č. 03/21/SOD/108  
 

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném 
znění mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, technický pracovník      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová  
       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:       Gardenline s.r.o.                 
       se sídlem:       Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 

       zastoupený:                           Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem 

       k jednání jsou oprávněni: 
-  ve věcech smluvních:  Ing. Miloš Náprstek, jednatel 
-  ve věcech technických:  Ing. Petr Skřivánek, technický ředitel 

       IČ:                                      27263827 

       DIČ:                                     CZ27263827 

       Peněžní ústav:                       ČSOB, a.s.  
       Číslo účtu:                            194984094/0300 

       Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka          

21435. 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět plnění 
  

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro 
objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem: 
 

„Měřín – rekonstrukce vodovodu, dopravní terminál“ 
 

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 
 

specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit 
za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

2.2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou: 
 

a) projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „MĚŘÍN, REKONSTRUKCE 

VODOVODU, DOPRAVNÍ TERMINÁL“, vypracovaná firmou Ing. Leoš Pohanka, projektové a 
inženýrské služby (dále jen projektová dokumentace),  
 

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Městys Měřín – dopravní terminál“ (projektová a textová 
část vč. výkazu výměr), předaná uchazečům zadavatelem v rámci zadávacího řízení,  
 

c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele  
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d) pravomocné povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení,  
 

e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení 
technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla. 

 

2.3.  Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla, čímž se rozumí provedení všech stavebních a 
montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné 
zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých 
činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím 
spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým 
předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru. 
                            

2.4. Součástí díla je rovněž:  
a)  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla,  
c) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
d) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákonných norem 

platných v době realizace díla – o technických požadavcích na výrobky), 
e) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí, rozborů podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla – dokladů, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zejména: 

- protokoly o tlakové zkoušce vodotěsnosti vodovodního potrubí 
- protokol o vodivosti signalizačního vodiče  
- doklady dle vyhl. č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do 

styku s pitnou vodou a na úpravu vody 

- doklad o provedené dezinfekci vodovodního potrubí 
- krácený rozbor vody, 

f) vyhotovení a předání geometrického plánu pro zápis díla do katastru nemovitostí v šesti 
vyhotoveních, 

g) dodání projektu skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na CD 
ve formátu dwg v plnohodnotném provedení, objednatelem dále volně použitelném, 

h) geodetické zaměření dokončeného díla v systému Microstation, formát dgn, 

i) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu, zejména: 

- seznam parcelních čísel pozemků nebo popisných čísel nemovitostí, ke kterým bylo v rámci 
stavby provedeno odbočení nebo část přípojky, včetně jejich geodetického zaměření v listinné 
podobě i digitálně v prostředí Microstation (formát dgn)  

- doklady o převzetí inženýrských sítí jiných vlastníků dotčených výstavbou 

- doklady o převzetí pozemků dotčených výstavbou po ukončení stavby ze strany vlastníků těchto 
pozemků 

- doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů 

- stavební deník – originál 
- zápis o předání a převzetí stavby 

- protokol o odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu řízení o předání a převzetí stavby, 

j) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro 
bezvadné a včasné provedení díla,  

k) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených 
s užíváním veřejného prostranství, 

l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či se 
zadavatelem dohodnutého stavu. 

 

2.5. Další podmínky dodávky stavby: 
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od 

jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. 
K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle 

podmínek jednotlivých vyjádření 
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b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, 
zvláštního užívání veřejných ploch včetně poplatků (protlaky pod komunikací, překopy komunikací, 
zeleně apod.) a případné změny dopravního značení. V průběhu provádění prací je povinen 
respektovat požadavky příslušných orgánů podle vydaných stanovisek. 

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný 
úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení atd.). 

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho  
       odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 
e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby 

f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálu, likvidaci vybouraného materiálu a 
odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby 

g) zhotovitel zajistí, po celou dobu realizace stavby, její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu 

provádí s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele 

h) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat 
provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby 
na jejich obyvatele (zajištění přístupu a příjezdu, přepojování přípojek, prašnosti a hlučnosti a 
provádění opatření k zamezení vzniku možných škod atd.). 

 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, 
související s předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a 
doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly 
a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně 
odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně 
jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné. 
 

2.7. Dopady změn uvedených v čl. 2. 6. této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, 
budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž: 
- zhotovitel se současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu 
díla – víceprací, které svým rozsahem nepřesáhnou 5 % sjednané ceny plnění díla bez DPH za 
předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně jejich provedení vyjde najevo 
s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. 
 

2.8. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na 
návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či 
z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  
 

2.9. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje 

dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve 
smyslu této smlouvy. 
 

Čl. 3 Doba plnění 
 

3.1.    Termíny realizace  
 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla: do 4 týdnů od podpisu SoD poslední smluvní stranou. 
Pod pojmem týden se rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů. 
3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4.d) až i) 

této SoD a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do 15 měsíců od zahájení 
stavebních prací, tj. data uvedeném ve stavebním deníku jako datum zahájení prací na díle. 

 

3.2. Dokončením díla, specifikovaného v čl. 2., v termínech dle čl. 3. smlouvy se rozumí předání 
úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a 
převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce a 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve dvojím 
vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením celého 
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díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem 

v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu. 
 

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 3 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo. 
 

 

Čl. 4 Místo plnění 
 

4.1. Místem plnění a předání díla jsou pozemky dle specifikace v projektové dokumentaci.  
 

4.2. Místem plnění a předání dokladů a dokumentace díla je v sídle objednatele či zmocněnému zástupci 
objednatele. 

 

Čl. 5 Cena díla    
 

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 
přípustnou cenu ve výši:      
                                                                    

1 879 578,09 Kč bez DPH (dále jen cena) 
 

5.2. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 

Daň platí zákazník. 
 

5.3. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné 
k realizaci celého kompletního díla specifikovaného touto smlouvou. 
 

5.4. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, 
vyjma případů uvedených v článku 5. 5. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové 
nabídky zhotovitele, které je přílohou a součástí smlouvy.  
 

5.5.   Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech: 
a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH 

b) pokud dojde ke změně předmětu plnění díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. 
c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (změna díla formou omezení rozsahu díla – 

méněpráce či rozšíření díla – vícepráce) 
 

5.6. Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z cenové nabídky a nahradí se cenou, která bude určena takto: 
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele 

b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a), budou použity položky ceníků RTS, a.s., 
(případně URS Praha) platné v době provádění těchto prací, snížené na cenovou úroveň 
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele. 

 

5.7. Případné rozšíření díla (vícepráce) či omezení rozsahu díla (méněpráce) budou sjednány s odkazem 

na ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

   5.8. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen 
provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento 
oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít 
při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli 
soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem. 
 

5.9. Změny předmět díla (vícepráce, méněpráce) budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. 

 

Čl. 6 Platební podmínky 
 

6.1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle 
skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících. 
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6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí 
předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo 
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky 
zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné 
posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli 
v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení, a to buď odsouhlasené, nebo se svými 
připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou faktury se zdanitelným plněním. 
Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel 
nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se 
zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde 
k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné 
položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po 
jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou fakturou.  
 

6.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 
zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem. 
 

6.4. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel 
objednateli po předání a převzetí díla. Konečná faktura bude provedena jako součet všech měsíčních 
faktur s dofakturací prací za poslední období. 
 

6.5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 

6.6. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. bod 5.2 tohoto článku) až do výše 
90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel 
zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a dodání veškerých 
dokladů, uvedených v čl. 2.4 této smlouvy, potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 90 dnů po 
odstranění poslední z nich. 
 

6.7. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně 
vystavených zhotovitelem.  
 

6.8. Faktury musí mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení zákona číslo 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví 
v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neosahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a neúplné údaje. 
Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 
oprávněného dokladu objednateli. 
 

6.9. Splatnost faktur se stanovuje v délce 30 dní.  Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 

dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit 

je splněna v den, kdy dojde k odepsání finančních prostředků ve prospěch zhotovitele.  
 

6.10. Účastníci ujednávají právo zápočtu pohledávek. 
 

Čl. 7 Součinnost objednatele 
 

7.1. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 
2 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
třetích osob.  
 

7.2. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl. 3 této smlouvy. 
Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv 
vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit 
a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 
 

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém 
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případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel 

v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany 
dohodnou zápisem do stavebního deníku. 

 

Čl. 8 Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace 
 

8.1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců a počíná běžet 
dnem konečného předání a převzetí díla. 
 

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným 
provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž 
neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem. 
 

8.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného 
odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit 

neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od doručení 
reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším 

technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že 
se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady 
díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od prokazatelného doručení oznámení reklamace zhotoviteli 
a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním 
reklamované vady nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace i v případě, že reklamaci neuznává jako 
oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či 
rozhodnutí soudu.  
 

8.4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle bodu 
8.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí 
osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné 
a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení 
faktury.   
 

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování 
vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší. 
 

8.6. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných 
v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců.  
 

8.7. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, vlastnosti obvyklé a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu podle podkladů, specifikovaných v článku 2 této smlouvy.      
 

 

Čl. 9 Podmínky provedení díla 
 

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.  
 

9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud není 
stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení 
katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná 
kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN 
týkající se předmětných stavebních prací. 
 

9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSN EN), či technické 
předpisy, návody výrobců jednotlivých komponentů, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení 
stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 
 

9.4. Zhotovitel je oprávněn provést část díla pomocí třetí odborně způsobilé osoby (poddodavatele), 

pokud tento poddodavatel byl předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nemá právo 
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pověřit provedením díla nebo jeho dílčí části jinou osobu, pokud k tomu nemá písemný souhlas 
objednatele.  

 

9.5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou 
likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla. 
 

9.6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů 
po celou dobu realizace díla až do doby konečného předaní a převzetí díla objednatelem. 
 

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 

činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen 
dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a 
zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci 
odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na 
vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady 
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností. 
 

9.8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 
trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze 
strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat 

bezodkladně nápravu. 
 

9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil. 
 

9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1. smlouvy o dílo. Zjistí-
li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění 
těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně 
sjednat nápravu. 
 

9.11. Práce a materiál, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy 
zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této 
výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve 

stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  
Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 

odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.  
 

9.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny 
oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). 
Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, 
opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný 
materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný. 
 

9.13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními 
o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 14 kalendářních dnů po podpisu této 
smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu 
zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Seznam bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, 
odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky 
a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo 
se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a 
zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího 
provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým 
dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních dnů předem a současně o této výzvě 
uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve 
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stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel. 
 

9.14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
pro provedení stavby, které mu pro tento účel poskytne objednatel, zřetelně zakreslovat změny ke 
kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. Na 
upravovaných výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude zřetelně 
uvedeno jméno osoby, která výkres opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání s odpovědnou 
osobou objednatele s vyjádřením jejího souhlasu.      
 

9.15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími 
předávacími protokoly. 
 

Čl. 10 Stavební deník a kontrolní dny 
 

10.1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) 
ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace a údaje o počasí. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné 
označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně 
změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů 
týkajících se díla.  
 

10.2. Objednatel a jeho technický dozor má právo sledovat obsah deníků a je oprávněn k zápisům 
připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deníky na stavbě trvale přístupné 
(u stavbyvedoucího, resp. jeho zástupce) a jejich vedení končí odevzdáním a převzetím díla, případně 
odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla. 
 

10.3. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 
stejnopisech. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Zápisy do deníku je oprávněn 
činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. 
1 této smlouvy, technický dozor objednatele a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna 
se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 pracovních dnů. Technický dozor 
objednatele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji 
potřebu 1. kopii příslušného záznamu. 
 

10.4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku 
mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí 
s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako 
podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto 
jinak. 
 

10.5. V průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou 
kontrolu provádění díla. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, 
kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání 
případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých 
kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.    
 

10.6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto 
zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a 
jeho závěry do stavebního deníku. 

 

Čl. 11 Předání a převzetí díla 
 

11.1. Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě 
kde se dílo provádělo. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a povolení 
stavby, a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě 
přejímacího řízení mezi smluvními stranami, a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.  
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11.2. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla bez zjevných vad bránících 
trvalému užívání stavby je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním 
deníku a technickému dozoru objednatele e-mailem den, kdy bude řádně provedené kompletní dílo nebo 
jeho část díla připravena k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program 
a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu 

ukončení ucelené části díla (etapy) podle smlouvy. 
 

11.3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že ucelená část díla (etapa) 
není dokončena, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že ucelená část díla opravdu 
není řádně dokončena, objednatel ucelenou část díla nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného 
řízení nese zhotovitel. 
 

11.4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své poddodavatele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla.  
 

11.5. Zápis o předání a převzetí pořizuje zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:  
- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení 
- dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek 

- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá. 
 

11.6. Převezme-li objednatel dílo nebo jeho část s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání 
a převzetí ucelené části díla (etapy) soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění 
a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho 
ucelenou část vykazující vady a nedodělky. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 

11.7.  Pokud objednatel převezme dílo či jeho ucelenou část s ojedinělými vadami nebo nedodělky 
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 21 dnů ode dne předání a převzetí díla či jeho ucelené 
části. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 
až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.   
 

11.8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla, resp. jeho poslední etapy, předloží 
zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. 
stavby, která je předmětem díla, zejména:  

a) projekt skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení a na CD nosiči 
b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 

záručních listů, návody k obsluze,  

c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 
dle platného zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a 
zaškolení obsluhy, 

d) originály stavebních deníků, 
e) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 2 odst. 2.4 této smlouvy, 
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.  
 

11.9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek 
předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.  
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Čl. 12 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu 
 

12.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, je do doby jejich zabudování 
zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na 
objednatele. 
 

12.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu 
plnění díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození atd.) na 
prováděném díle.  
 

12.3. Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní vztah 
zaniká ke dni, kdy zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez likvidace. K 

tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím objednatele, zhotovitel 
je povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy objednatele, spolu s doklady, které měl od objednatele 
poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, účelně a prokazatelně 
vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů. 

 

Čl. 13 Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní 
pokuty 

 

13.1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo 
se považují tyto skutečnosti: 
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů 

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle 
smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, 
platných předpisů, smlouvy o dílo.  
d) neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 7 této smlouvy ani po předchozí výzvě 
k sjednání nápravy. 
 

13.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně. 
 

13.3. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: 

a) při prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. 3.1.2 objednateli ve sjednaném termínu má 
objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i 
započatý den prodlení až do předání a převzetí  
b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí 
má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den 
prodlení  
c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
d) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z fakturované částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení 
e) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v č. 13. 1. písm. a), b) a c) je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, 
g) za porušení povinností zhotovitele dle čl. 2.5 bod d) je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. Ujednání o sankci nevylučuje právo na úhradu 
veškerých škod s porušením těchto povinností vzniklých. 
 

13.4.   Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování. 
 

13.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, započíst z jakékoliv faktury 
zhotovitele, případně ze zádržného (pozastávky). 
 

13.6. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody. 
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Čl. 14 Vyšší moc  
 

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na 
jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen 
zastavit realizaci díla a jiné podobné události. 
 

14.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu 
vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu 
smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit. 
 

 

Čl. 15 Změna závazku 
 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným smluvním ujednáním, potvrzeným oprávněnými zástupci 
účastníků.  
 

15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.  
 

15.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti nezasahující do samotného předmětu plnění, 
avšak jsou nezbytně nutné pro naplnění této smlouvy, je povinna ta, která smluvní strana to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

smlouvy. Změny smlouvy, jež se nedotýkají předmětu plnění, upraví účastníci řádnými písemnými 
dodatky k této smlouvě.  
 

15.4. Při změně díla (§ 2614 a 1902 zákona č.89/2012 Sb.) jeho rozšířením, zúžením či jiné podstatné 
úpravě plnění je nutná novace, tedy písemné ujednání o úpravě smluvního vztahu, podepsané 
oprávněnými zástupci smluvních stran.   

 

 

Čl. 16 Ostatní ujednání 
 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti, ve výši minimálně 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 
této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu 
záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 
informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné 
porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
 

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně 
chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo 
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění, odškodnit, ochránit a zbavit 
objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či 
odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 
 

16.4. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých poddodavatelů ručí 
zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám. 
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16.5. Pokud by mělo dojít v průběhu realizace stavby ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím 
zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval určitou část kvalifikace, je zhotovitel povinen požádat o 
změnu poddodavatele včetně uvedení důvodů. 
  

16.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informace o tom, pokud by technický dozor 
objednatele vykonávala osoba s ním propojena nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem pro 
odstoupení objednatele od smlouvy. 
 

16.7. Osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitel zabezpečuje odbornou způsobilost, je Karel Uhlíř, 
ČKAIT:32755, tel: 724 111 982, e-mail:  karel.uhlir@garden-line.eu. V případě změny této osoby 
musí nová osoba splňovat požadavky dle zadávací dokumentace. 

            
 

16.8. Objednatel si vyhrazuje uveřejnění této smlouvy v registru smluv za podmínek daných zákonem 
č. 340/2015 Sb. Za účelem registrace smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli plnou 
součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Za účelem uveřejnění 
smlouvy v registru smluv je povinen zhotovitel předložit z jeho strany podepsanou tuto smlouvu 

objednateli v zákonné lhůtě a v daném formátu. 
 

Čl. 17 Závěrečná ustanovení 
 

17.1.   Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, 
přičemž účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 
zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje za splnění podmínek uvedených v čl. 16.8. této smlouvy 
objednatel. 

 

17.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou 

řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. 
 

17.3. Jakákoli změna smluvních stran, zúčastněných na této smlouvě, podléhá schválení druhé smluvní 
strany. 
 

17.4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost 
ostatních ujednání. 
 

17.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim 
byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace 
získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely 
je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
 

17.6. Tato smlouva vychází ze smluvního návrhu objednatele, který byl součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, který nesmí být aplikován na jiný druh zakázky či smluvní vztah. Obě smluvní strany 
prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo. Účastníci podepisují tuto smlouvu 
oprávněnými zástupci účastníků. Smlouvu uzavírají účastníci podle svého svodného uvážení, nikoli 
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.    
 

17.7. Smlouva je, v souladu s ust. § 211 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
předpisů pozdějších, uzavřena v elektronické podobě. Smlouva obsahuje 13 stran textu a její nedílnou 
součástí jsou i přílohy uvedené níže. 
 

17.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy platným elektronickým podpisem svých 
určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla 
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

tel:.........................e-mail
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Čl. 18 Přílohy smlouvy 
      

18.1. Součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet. 
 

Čl. 19 Podpisy smluvních stran 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne                                                     V Litoměřicích dne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                  zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko           Gardenline s.r.o. 

 



Stavba: 2223

Zadavatel IČO: 43383513

DIČ: CZ43383513

59101

Zhotovitel: IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827

412 01 
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 29.03.2021

Za objednatele

60 500,00

1 879 578,09

14 736,99

78 100,00

1 726 241,10

0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Měřín_rekonstrukce vodovodu, dopravní terminál

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2

Žďár nad Sázavou

Gardenline s.r.o.

Na Vinici 948/13

Litoměřice

Celkem

2 274 289,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

1 879 578,09

394 711,00

-0,09



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 138 600,00 29 106,00 167 706,00 7

00 0,00 138 600,00 29 106,00 167 706,00 7

0,00

001 0,00 1 740 978,09 365 605,40 2 106 583,49 93

001.1 0,00 1 740 978,09 365 605,40 2 106 583,49 93

0,00 1 879 578,09 394 711,40 2 274 289,49 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 395 623,08 21

4 HSV 33 757,89 2

8 HSV 463 935,81 25

89 HSV 280 337,05 15

91 HSV 39 623,98 2

99 HSV 17 582,14 1

M21 MON 10 251,82 1

M46 MON 4 485,17 0

D96 PSU 495 381,15 26

VN VN 78 100,00 4

ON ON 60 500,00 3

Cena celkem 1 879 578,09 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Rekonstrukce vodovodu

Celkem za stavbu

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Rekonstrukce vodovodu



S: 2223

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 78 100,00
1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 RTS 21/ I

2 005111021T Geodetické vytyčení stavby - vodovod Soubor 1,00000 16 500,00 16 500,00 Vlastní

3 00511T Geodetické zaměření stavby Soubor 1,00000 38 500,00 38 500,00 Vlastní

4 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00 RTS 21/ I

5 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00 RTS 21/ I

6 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00 RTS 21/ I

Díl: ON Ostatní náklady 60 500,00
7 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00 RTS 21/ I

8 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 16 500,00 16 500,00 RTS 21/ I

9 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00 RTS 21/ I

10 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00 RTS 21/ I

Celkem 138 600,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Měřín_rekonstrukce vodovodu, dopravní terminál

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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Díl: 1 Zemní práce 395 623,08
1 113106121R00  Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 47,00000 66,88 3 143,36 822-1 RTS 21/ I

odstranění stávající dlažby : 

47,00*1,00 47,00000

2 113107530R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 47,00000 630,30 29 624,10 822-1 RTS 21/ I

odstranění podkladní vrstvy pod stávající dlažbou : 

47,00*1,00 47,00000

3 113107640R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 400 mm

m2 212,00000 94,27 19 985,24 822-1 RTS 21/ I

odstranění podkladní vrstvy pod asfaltovým krytem : 

212,00*1,00 212,00000

4 113108410R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 212,00000 49,72 10 540,64 822-1 RTS 21/ I

odstranění asfaltu pro vodovod : 

212,00*1,00 212,00000

5 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 176,51200 174,35 30 774,87 800-1 RTS 21/ I

rýha pro hlavní vodovod : 

tvárná litina : 

209,14*0,80*1,00 167,31000

PE potrubí : 

3,00*0,80*1,00 2,40000

rýha pro přípojky vody : 

(4,00+2,00+1,50+1,00)*0,80*1,00 6,80000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Měřín_rekonstrukce vodovodu, dopravní terminál

Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 88,25600 40,70 3 592,02 800-1 RTS 21/ I

rýha pro hlavní vodovod : 

Začátek provozního součtu

  tvárná litina : 

  209,14*0,80*1,00 167,31200

  PE potrubí : 

  3,00*0,80*1,00 2,40000

  rýha pro přípojky vody : 

  (4,00+2,00+1,50+1,00)*0,80*1,00 6,80000

Konec provozního součtu

176,5120/2 88,25600

7 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 132,38400 377,30 49 948,48 800-1 RTS 21/ I

rýha pro hlavní vodovod : 

tvárná litina : 

209,14*0,80*0,75 125,48000

PE potrubí : 

3,00*0,80*0,75 1,80000

rýha pro přípojky vody : 

(4,00+2,00+1,50+1,00)*0,80*0,75 5,10000

8 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 66,19200 81,40 5 388,03 800-1 RTS 21/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

rýha pro hlavní vodovod : 

Začátek provozního součtu

  tvárná litina : 

  209,14*0,80*0,75 125,48400

  PE potrubí : 

  3,00*0,80*0,75 1,80000

  rýha pro přípojky vody : 

  (4,00+2,00+1,50+1,00)*0,80*0,75 5,10000

Konec provozního součtu

132,3840/2 66,19200

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 154,44800 140,80 21 746,28 800-1 RTS 21/ I

rýha pro hlavní vodovod : 

Začátek provozního součtu

  tvárná litina : 

  209,14*0,80*1,75 292,80000

  PE potrubí : 

  3,00*0,80*1,75 4,20000

  rýha pro přípojky vody : 

  (4,00+2,00+1,50+1,00)*0,80*1,75 11,90000

Konec provozního součtu

308,8960*0,50 154,45000

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 88,25600 288,75 25 483,92 800-1 RTS 21/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

odvoz přebytečné zeminy na uznanou skládku : 

rýha pro hlavní vodovod : 

tvárná litina : 

209,14*0,80*0,50 83,66000

PE potrubí : 

3,00*0,80*0,50 1,20000

rýha pro přípojky vody : 

(4,00+2,00+1,50+1,00)*0,80*0,50 3,40000

11 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 882,56000 22,77 20 095,89 800-1 RTS 21/ I

odvoz přebytečné zeminy na uznanou skládku : 

rýha pro hlavní vodovod : 

Začátek provozního součtu

  tvárná litina : 

  209,14*0,80*0,50 83,66000

  PE potrubí : 

  3,00*0,80*0,50 1,20000

  rýha pro přípojky vody : 

  (4,00+2,00+1,50+1,00)*0,80*0,50 3,40000

Konec provozního součtu

88,2560*10 882,56000

12 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 88,25600 72,82 6 426,80 800-1 RTS 21/ I

odvoz přebytečné zeminy na uznanou skládku : 

rýha pro hlavní vodovod : 

tvárná litina : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

209,14*0,80*0,50 83,66000

PE potrubí : 

3,00*0,80*0,50 1,20000

rýha pro přípojky vody : 

(4,00+2,00+1,50+1,00)*0,80*0,50 3,40000

13 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 88,25600 17,93 1 582,43 800-1 RTS 21/ I

odvoz přebytečné zeminy na uznanou skládku : 

rýha pro hlavní vodovod : 

tvárná litina : 

209,14*0,80*0,50 83,66000

PE potrubí : 

3,00*0,80*0,50 1,20000

rýha pro přípojky vody : 

(4,00+2,00+1,50+1,00)*0,80*0,50 3,40000

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 220,64000 135,30 29 852,59 800-1 RTS 21/ I

zásyp zbylé části výkopu zeminou z výkopů : 

tvárná litina : 

209,14*0,80*(1,75-0,50) 209,14000

PE potrubí : 

3,00*0,80*(1,75-0,50) 3,00000

rýha pro přípojky vody : 

(4,00+2,00+1,50+1,00)*0,80*(1,75-0,50) 8,50000

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 70,60480 647,90 45 744,85 800-1 RTS 21/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

hutněný obsyp kolem potrubí  : 

tvárná litina : 

209,14*0,80*0,40 66,92000

PE potrubí : 

3,00*0,80*0,40 0,96000

rýha pro přípojky vody : 

(4,00+2,00+1,50+1,00)*0,80*0,40 2,72000

16 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 167,68640 152,90 25 639,25 800-1 RTS 21/ I

odvoz přebytečné zeminy na uznanou skládku : 

rýha pro hlavní vodovod : 

Začátek provozního součtu

  tvárná litina : 

  209,14*0,80*0,50 83,66000

  PE potrubí : 

  3,00*0,80*0,50 1,20000

  rýha pro přípojky vody : 

  (4,00+2,00+1,50+1,00)*0,80*0,50 3,40000

Konec provozního součtu

88,2560*1,90 167,69000

17 583315004 kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj T 133,44310 495,00 66 054,33 SPCM RTS 21/ I

hutněný obsyp kolem potrubí  : 

Začátek provozního součtu

  tvárná litina : 

  209,14*0,80*0,40 66,92000

  PE potrubí : 

  3,00*0,80*0,40 0,96000

  rýha pro přípojky vody : 
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Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

  (4,00+2,00+1,50+1,00)*0,80*0,40 2,72000

Konec provozního součtu

70,6048*1,89 133,44000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 33 757,89
18 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 17,65120 1 346,40 23 765,58 827-1 RTS 21/ I

pískové lože výkopu tl.100 mm : 

tvárná litina : 

209,14*0,80*0,10 16,73000

PE potrubí : 

3,00*0,80*0,10 0,24000

rýha pro přípojky vody : 

(4,00+2,00+1,50+1,00)*0,80*0,10 0,68000

19 452313141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20 m3 1,06700 3 278,00 3 497,63 827-1 RTS 21/ I

výkres č.03 a 05 : 

odbočení z řadu : 

13*0,059 0,77000

šoupě : 

4*0,03 0,12000

hydrant : 

3*0,06 0,18000

20 452351101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a 
drobné objekty

m2 14,21000 457,05 6 494,68 827-1 RTS 21/ I

výkres č.03 a 05 : 

odbočení z řadu : 

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

((2*0,50+2*0,60)*0,40)*13 11,44000

šoupě : 

((2*0,13+2*0,40)*0,25)*4 1,06000

hydrant : 

((2*0,50+2*0,50)*0,285)*3 1,71000

Díl: 8 Trubní vedení 463 935,81
21 851601104R00  Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem 

 DN 150 mm
m 131,00000 293,15 38 402,65 827-1 RTS 21/ I

montáž litinového potrubí : 

131,00 131,00000

22 851651104R00  Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s jištěným násuvným spojem (BLS)
 DN 150 mm

m 78,00000 334,40 26 083,20 827-1 RTS 21/ I

montáž litinového potrubí : 

78,00 78,00000

23 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 4,00000 21,01 84,04 827-1 RTS 21/ I

montáž potrubí PE100 SDR11 pr.32*2,9 mm : 

4,00 4,00000

24 871171121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm m 2,00000 22,33 44,66 827-1 RTS 21/ I

montáž potrubí PE100 SDR11 pr.40*3,7 mm : 

2,00 2,00000

25 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 1,50000 32,01 48,02 827-1 RTS 21/ I

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,
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Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

montáž potrubí PE100 SDR11 pr.63*5,8 mm : 

1,50 1,50000

26 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 1,00000 69,52 69,52 827-1 RTS 21/ I

montáž potrubí PE100 SDR11 pr.90*8,2 mm : 

1,00 1,00000

27 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 3,00000 93,94 281,82 827-1 RTS 21/ I

montáž potrubí PE100 RC SDR17 dle PAS1075 pr.110*6,6 mm : 

3,00 3,00000

28 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 7,50000 23,76 178,20 827-1 RTS 21/ I

potrubí PE100 SDR11 pr.32*2,9 mm : 

4,00 4,00000

potrubí PE100 SDR11 pr.40*3,7 mm : 

2,00 2,00000

potrubí PE100 SDR11 pr.63*5,8 mm : 

1,50 1,50000

29 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 4,00000 23,87 95,48 827-1 RTS 21/ I

potrubí PE100 SDR11 pr.90*8,2 mm : 

1,00 1,00000

potrubí PE100 RC SDR17 dle PAS1075 pr.110*6,6 mm : 

3,00 3,00000

30 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 209,14000 30,80 6 441,51 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
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Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

litinové potrubí : 

209,14 209,14000

31 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 7,50000 80,41 603,08 827-1 RTS 21/ I

potrubí PE100 SDR11 pr.32*2,9 mm : 

4,00 4,00000

potrubí PE100 SDR11 pr.40*3,7 mm : 

2,00 2,00000

potrubí PE100 SDR11 pr.63*5,8 mm : 

1,50 1,50000

32 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 4,00000 114,40 457,60 827-1 RTS 21/ I

potrubí PE100 SDR11 pr.90*8,2 mm : 

1,00 1,00000

potrubí PE100 RC SDR17 dle PAS1075 pr.110*6,6 mm : 

3,00 3,00000

33 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 209,14000 218,90 45 780,75 827-1 RTS 21/ I

litinové potrubí : 

209,14 209,14000

34 810-001 D+M dopojení stávajících přípojek dle dimenzí, viz kladačské schéma kus 11,00000 880,00 9 680,00 Vlastní

35 810-002 D+M hydrantová sestava DN80 kus 2,00000 7 150,00 14 300,00 Vlastní

36 810-003 D+M šoupě DN110 (trasový uzávěr) kus 1,00000 3 960,00 3 960,00 Vlastní

37 810-004 D+M šoupě DN150 (trasový uzávěr) kus 3,00000 6 380,00 19 140,00 Vlastní

38 810-005 D+M napojení na stávající potrubí LT DN 150 kus 2,00000 3 300,00 6 600,00 Vlastní

39 810-006 D+M napojení na stávající potrubí PE 110 kus 1,00000 1 320,00 1 320,00 Vlastní

40 810-007 Demontáž nadzemního hydrantu kus 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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41 810-008 Demontáž podzemního hydrantu kus 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

42 810-009 Demontáž šoupat kus 4,00000 275,00 1 100,00 Vlastní

43 810-010 Potrubí PE63 pro náhradní zásobování vodou, délky 35,00 m soubor 1,00000 5 775,00 5 775,00 Vlastní

Položka obsahuje : 

- 1x dodávku potrubí v délce 35 m : 

- 3x montáž potrubí v délce 35 m : 

- 3x demontáž potrubí v délce 35 m : 

- 3x dopojení na stávající potrubí : 

- odvoz a likvidaci potrubí v délce 35 m : 

- 3x proplach a dezinfekci potrubí vč.dodávky dezinfekčních prostředků a vody : 

1,00 1,00000

44 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 23,80000 47,30 1 125,74 SPCM RTS 21/ I

náhradní zásobování : 

voda pro napuštění vodovodního řadu : 

7,00+1,30 8,30000

pro desinfikaci vodovodu : 

8,30 8,30000

pro odkalení a odvzdušnění : 

7,20 7,20000

45 286134601R trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 
32,0 mm; s = 3,00 mm

m 4,08000 30,36 123,87 SPCM RTS 21/ I

dodávka potrubí PE100 SDR11 pr.32*2,9 mm : 

4,00*1,02 4,08000

46 286134602R trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 
40,0 mm; s = 3,70 mm

m 2,04000 38,89 79,34 SPCM RTS 21/ I

dodávka potrubí PE100 SDR11 pr.40*3,7 mm : 

2,00*1,02 2,04000
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47 286134604R trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 
63,0 mm; s = 5,80 mm

m 1,53000 87,92 134,52 SPCM RTS 21/ I

dodávka potrubí PE100 SDR11 pr.63*5,8 mm : 

1,50*1,02 1,53000

48 286134606R trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 
90,0 mm; s = 8,20 mm

m 1,02000 209,04 213,22 SPCM RTS 21/ I

dodávka potrubí PE100 SDR11 pr.90*8,2 mm : 

1,00*1,02 1,02000

49 286134633R trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 17,0; PN 10; D = 
110,0 mm; s = 6,60 mm

m 3,06000 170,78 522,59 SPCM RTS 21/ I

dodávka potrubí PE100 RC SDR17 dle PAS1075 pr.110*6,6 mm : 

3,00*1,02 3,06000

50 900-001 Potrubí THL C64 ZinekPlus DN150 bez jištěného spoje m     133,62000 1 314,34 175 622,11 Vlastní

133,62 133,62000

51 900-002 Potrubí THL C64 ZinekPlus DN150 jištěný spoj m     79,56000 1 314,34 104 568,89 Vlastní

79,56 79,56000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 280 337,05
52 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm
kus 4,00000 876,70 3 506,80 827-1 RTS 21/ I

53 891311111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm

kus 4,00000 1 281,50 5 126,00 827-1 RTS 21/ I

Podrobná specifikace potrubí viz

Upřesnění specifikace materiálu pro výstavbu vodovodu, pro nabídku k realizaci stavby

Akce: MĚŘÍN, REKONSTRUKCE VODOVODU, DOPRAVNÍ TERMINÁL

Podrobná specifikace potrubí viz

Upřesnění specifikace materiálu pro výstavbu vodovodu, pro nabídku k realizaci stavby

Akce: MĚŘÍN, REKONSTRUKCE VODOVODU, DOPRAVNÍ TERMINÁL
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54 800-001 D+M bezzávitový adaptér D32/34 PN16 kus 3,00000 231,00 693,00 Vlastní

55 800-002 D+M bezzávitový adaptér D40/42 PN16 kus 1,00000 264,00 264,00 Vlastní

56 800-003 D+M bezzávitový adaptér D63/60 PN16 kus 3,00000 412,50 1 237,50 Vlastní

57 800-004 D+M bezzávitová spojka T100.32 PN16 kus 4,00000 434,50 1 738,00 Vlastní

58 800-005 D+M Bezzávitová spojka T100.40 PN16 kus 2,00000 654,50 1 309,00 Vlastní

59 800-006 D+M Bezzávitová spojka T100.63 PN16 kus 3,00000 1 595,00 4 785,00 Vlastní

60 800-007 D+M multitoleranční spojka s přírubou DN100/100 kus 1,00000 3 465,00 3 465,00 Vlastní

61 800-008 D+M multitoleranční spojka DN80/80 kus 2,00000 4 213,00 8 426,00 Vlastní

62 800-009 D+M multitoleranční spojka s přírubou DN150/150, PN16 kus 2,00000 5 159,00 10 318,00 Vlastní

63 800-010 D+M rozpěrné pouzdro z nerez oceli DN100, pro PE potrubí kus 1,00000 847,00 847,00 Vlastní

64 800-011 D+M T DN100/80 PN10 kus 1,00000 2 189,00 2 189,00 Vlastní

65 800-012 D+M T DN150/100 PN10 kus 1,00000 3 388,00 3 388,00 Vlastní

66 800-013 D+M T DN150/80 PN10 kus 1,00000 3 630,00 3 630,00 Vlastní

67 800-014 D+M TP DN80 kus 2,00000 1 309,00 2 618,00 Vlastní

68 800-015 D+M třmen pro navrtávací pas kus 6,00000 3 993,00 23 958,00 Vlastní

dle výpisu, výkres D03 : 

6,00 6,00000

69 800-016 D+M třmen pro potrubí DN150 ocelopogumovaný kus 3,00000 4 048,00 12 144,00 Vlastní

dle výpisu, výkres D03 : 

3,00 3,00000

70 800-017 D+M navrtávací pas s litinovýcm  šoupátkem 2" kus 3,00000 1 001,00 3 003,00 Vlastní

71 800-018 D+M spojka s jištěním proti posunu kus 6,00000 1 078,00 6 468,00 Vlastní

72 800-019 D+M ventilový litinový poklop+podkl.deska kus 2,00000 957,00 1 914,00 Vlastní

73 800-020 D+M zemní teleskopická souprava kus 2,00000 1 089,00 2 178,00 Vlastní

souprava zemní teleskopická šoupátková : 

pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v zemi : 

DN 100 - 150 šoupátka : 
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provedení s kluzným uložením ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu : 

mat. spojka z tvárné litiny nebo korozivzdorné oceli : 

ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově pozinkovány : 

krycí hloubka Rd 1,7 až 2,7 m : 

navrtávací pasy se šoupátkem nebo kulovým kohoutem : 

2,00 2,00000

74 800-021 D+M deska podkladová hydrantová PP kus 2,00000 429,00 858,00 Vlastní

75 800-022 D+M deska podkladová plast PP kus 7,00000 242,00 1 694,00 Vlastní

76 800-023 D+M elektro objímka s dorazem PE110 kus 2,00000 429,00 858,00 Vlastní

77 800-024 D+M elektro objímka s dorazem PE90 kus 2,00000 407,00 814,00 Vlastní

78 800-025 D+M hydrant podzemní dvoučinný DN80 PN16 kus 2,00000 9 889,00 19 778,00 Vlastní

79 800-026 D+M lem.nákružek s přírubou DN100 kus 3,00000 847,00 2 541,00 Vlastní

80 800-027 D+M lem.nákružek s přírubou DN80 kus 2,00000 792,00 1 584,00 Vlastní

81 800-028 D+M N-KUS DN80 PN10/16 kus 2,00000 1 463,00 2 926,00 Vlastní

82 800-029 D+M poklop litina D400 (NÁPIS HYDRANT) kus 2,00000 1 716,00 3 432,00 Vlastní

83 800-030 D+M poklop litina D400 kulatý šoupátkový, (NÁPIS VODA) kus 7,00000 924,00 6 468,00 Vlastní

84 800-031 D+M šoupě DN80 PN10/16 kus 4,00000 3 344,00 13 376,00 Vlastní

85 800-032 D+M hydrantová drenáž kus 2,00000 1 045,00 2 090,00 Vlastní

86 42221351VL Šoupátko S20-118-610 PN 10  DN 32 kus 6,00000 2 390,85 14 345,10 Vlastní

dle výpisu, výkres D03 : 

měkkotěsnící šoupátko DN32 : 

6,00 6,00000

87 42227205R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,00000 3 687,56 3 687,56 SPCM RTS 21/ I

šoupátko vodárenské (měkkotěsnicí) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitkovou vodu; PN 10; uzavírací víkové; DN 32 mm; L = 170 
mm; ovládání pomocí zemní zákopové soustavy, ruční kolo; pracovní teplota do 50 ° C; těsnicí plochy sedel litina/pryž; těleso šedá litina
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dle výpisu, výkres D03 : 

1,00 1,00000

88 42227207R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 3,00000 5 806,35 17 419,05 SPCM RTS 21/ I

dle výpisu, výkres D03 : 

3,00 3,00000

89 42273500R pas navrtávací tvárná litina; provedení s kulovým uzávěrem; PN 16; DN potrubí 80 až 500 mm; 
závit G 1"; příslušenství kulový kohout; pro typ potrubí litina, ocel, beton

kus 6,00000 936,10 5 616,60 SPCM RTS 21/ I

dle výpisu, výkres D03 : 

navrtávací pas V8543013 : 

6,00 6,00000

90 422913305R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
65-80; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 4,00000 986,70 3 946,80 SPCM RTS 21/ I

91 422913308R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
100-150; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 4,00000 999,35 3 997,40 SPCM RTS 21/ I

92 55258542R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 80 mm; 
spoj běžný pružný násuvný; volná příruba; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 3,00000 5 197,89 15 593,67 SPCM RTS 21/ I

dle výpisu, výkres D03 : 

3,00 3,00000

93 55259524VL Koleno s jedním hrdlem 150/45° kus 7,00000 6 190,91 43 336,37 Vlastní

dle výpisu, výkres D03 : 

7,00 7,00000

94 55259734VL Tvarovka přírubová s hrdlem DN 150 kus 4,00000 2 604,64 10 418,56 Vlastní

koleno 45 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; hrdlové, s jedním hrdlem; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid_jištění proti posunu

tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 150 mm; jištění proti posunu; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid



S: 2223

O: 001

R: 001.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Měřín_rekonstrukce vodovodu, dopravní terminál

Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

dle výpisu, výkres D03 : 

4,00 4,00000

95 55259973R koleno 45 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový 
epoxid

kus 1,00000 2 351,64 2 351,64 SPCM RTS 21/ I

dle výpisu, výkres D03 : 

1,00 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 39 623,98
96 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 466,00000 85,03 39 623,98 822-1 RTS 21/ I

řezání asfaltu pro vodovod : 

2*212,00+42*1,00 466,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 582,14
97 998273101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu t 156,70354 112,20 17 582,14 827-1 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17,18,19,20,45,46,47,48,49,52,53,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95, : 

Součet: : 156,70354 156,70354

Díl: M21 Elektromontáže 10 251,82
98 210800527RT1 Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče m 242,70400 42,24 10 251,82 M21 RTS 21/ I

signalizační vodič : 

tvárná litina : 

209,14*1,10 230,05000

PVC potrubí : 

3,00*1,10 3,30000

rýha pro přípojky vody : 

(4,00+2,00+1,50+1,00)*1,10 9,35000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 4 485,17
99 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 242,70400 18,48 4 485,17 RTS 21/ I

včetně spotřeby vody

vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,
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výstražná fólie : 

tvárná litina : 

209,14*1,10 230,05000

PVC potrubí : 

3,00*1,10 3,30000

rýha pro přípojky vody : 

(4,00+2,00+1,50+1,00)*1,10 9,35000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 495 381,15
100 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 270,70600 139,80 37 844,70 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4, : 

Součet: : 270,70600 270,70600

101 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 143,41400 7,14 36 723,98 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4, : 

Součet: : 5143,41400 5 143,41400

102 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 224,06336 1 512,50 338 895,83 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4, : 

Součet: : 224,06336 224,06336

103 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 46,64264 1 512,50 70 546,99 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4, : 

Součet: : 46,64264 46,64264

104 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovné přemístění

t 270,70600 42,00 11 369,65 800-2 RTS 21/ I

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
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Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4, : 

Součet: : 270,70600 270,70600

Celkem 1 740 978,09
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